



AMW REWITA

Warszawa, dnia 24.10.2019 r.

Egz. Nr 1 z 2

Znak: RWT/BZ/DORG(ZZ)/272/PZP/36/308/2019

Strona internetowa:

<https://dwwam.nowybip.pl>

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Generalny remont, przebudowa i modernizacja budynku „Sosna” w Oddziale Rewita Solina - nr postępowania: RWT/PZP/36/2019.

AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąza 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na zmianie w załącznika nr 8 – Wzór umowy § 25. [Odstąpienie od umowy] ust. 2.

W związku z powyższym Zamawiający nadaje nowe brzmienie w § 25. [Odstąpienie od umowy] ust. 2.:

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zdarzeniu wskazanym w ust. 1 powyżej. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4) do 9) Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do wykonywania Przedmiotu Umowy oraz zaniechania naruszeń i wyznaczy mu 7 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w zakresie robót jeszcze nie wykonanych i powierzyć naprawienie Wad lub dalsze wykonanie robót podmiotowi lub osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszej zmiany treści SIWZ nie dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki:

Rozdzielnik:

1. DORG(ZZ) - do wykonania
2. DINW - do wiadomości
3. OSLN - do wiadomości

Wyk. (D.C.): tel. 22 270 95 58

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Cendrzak

WICEPREZES ZARZĄDU

Michał Grodzki

AMW REWITA Sp. z o.o.

Strona

1 z 1