



**WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
PROWADZONEGO NA WYKONANIE OSWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU NR 1
I NR 2 FREGATA dla AMW REWITA Sp. z o. o. Oddziału Rewita Międzyzdroje**

Wyjaśnienie treści do zapytania ofertowego:

Pytanie:

1. Prosimy o zamieszczenie projektu zadania, nie można opierać się na nie kompletnym, a wręcz szkicowym przedmiarze, który nie zawiera wielu informacji i danych; chyba, że Inwestor godzi się wbrew zapisom projektu umowy na dość znaczne ilości robót dodatkowych;

Odpowiedź:

W dniu 28.10.2019r. zamieszczono na stronie internetowej - Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej Oświetlenia Awaryjnego Budynku Fregata.

Pytanie:

2. Jaki system kontroli ośw. awaryjnego ma być zastosowany, może da się załączyć jego projekt? W przedmiarze nie ma o tym ani słowa;

Odpowiedź:

W dniu 28.10.2019r. zamieszczono na stronie internetowej - Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej Oświetlenia Awaryjnego Budynku Fregata.

Pytanie:

3. Wbrew Państwa twierdzeniu – w przedmiarze nie ma żadnych, ale to **ŻADNYCH** danych dotyczących oprav (poza ilościami);

Odpowiedź:

W dniu 28.10.2019r. zamieszczono na stronie internetowej - Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej Oświetlenia Awaryjnego Budynku Fregata. W załączonym Projekcie znajdują się dane dot. rodzaju oprav.



AMW REWITA

Pytanie:

4. Odp. Na pyt. 7: jak mamy przyjąć ilości przewodowania z obmiarów, skoro nie ma udostępnionego projektu?

Odpowiedź:

W dniu 28.10.2019r. zamieszczono na stronie internetowej - Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej Oświetlenia Awaryjnego Budynku Fregata.

Pytanie:

5. Na wizję lokalną i przygotowanie rzetelnej oferty w zasadzie nie ma już czasu!

Odpowiedź:

Przedłużono termin składania ofert.

Pytanie:

6. Bez pełnego przeanalizowania dokumentacji projektowej wycena na podstawie przedstawionego przedmiaru jest niemożliwa. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Przedłużono termin składania ofert.

Zmiana treści do zapytania ofertowego:

1. AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego poprzez:
 - 1.1. przesłanie nowych załączników nr 3 -Projekt budowlany - opis, Załączniki nr 4 i 5 Projekt budowlany - rysunki
 - 1.2. zmianę terminu składania ofert do dnia 31.10.2019 r. do godz. 12:00

Strona

2 z 2

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Oddział Rewita Międzyzdroje
Władysław Sówka