



**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
PROWADZONEGO NA WYKONANIE OSWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU NR 1
I NR 2 FREGATA dla AMW REWITA Sp. z o. o. Oddziału Rewita Międzyzdroje**

Wyjaśnienie treści do zapytania ofertowego:

Pytanie:

1. Niestety przedmiar ma niewiele wspólnego z zamieszczonymi planami budynków. Czy do wyceny przyjąć ilości oprav i piktogramów jak w przedmiarze, czy zgodnie z ilością na planach? Ma to istotne znaczenie dla porównywalności ofert – proszę odpowiedź przekazać wszystkim oferentom.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość oprav i piktogramów zgodnie z obmiarem. W załączeniu przesyłamy wyjaśnienie projektanta co do ilości oprav ujętych w **Przedmiarze robót**.

Przedłużono termin składania ofert.

Zmiana treści do zapytania ofertowego:

1. AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego poprzez:
 - 1.1. przesłanie nowych załączników nr 6 – Wyjaśnienie Wykonawcy projektu na realizację oświetlenia awaryjnego w budynku nr 1 i 2 DW Fregata.
 - 1.2. zmianę terminu składania ofert do dnia **04.11.2019 r. do godz. 11:00**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Strona

1 z 1

DYREKTOR
Oddział Rewita Międzyzdroje
Władysław Sawka

AMW REWITA Sp. z o.o.