



Znak: RWT/BZ/DORG(ZZ)/272/PZP/36/314/2019

Tablica informacyjna
Strona Internetowa
Wykonawcy wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY/ ZAWIADOMIENIE O WBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Generalny remont, przebudowa i modernizacja budynku „Sosna” w Oddziale Rewita Solina - nr postępowania: RWT/PZP/36/2019.

AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia i informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Generalny remont, przebudowa i modernizacja budynku „Sosna” w Oddziale Rewita Solina, Nr postępowania: RWT/PZP/36/2019, dokonał:

1. Dokonano odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie:

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica – Lider Konsorcjum;
„TECHART” Sp. z o. o. Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica – Partner Konsorcjum;

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą.

Uzasadnienie faktyczne:


W Rozdziale XI pkt. 1 i 2 SIWZ Zamawiający wskazał:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) *wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,*
2. *Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.*

Wynika z powyższego, iż składana oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę upoważnioną. Konsorcjum nie podpisało Formularza oferty. Brak podpisu wyklucza możliwość uznania oferty za oświadczenie woli Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. W związku z powyższym

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

oferta jest nieważna i tym samym podlega odrzuceniu oraz fakt, iż oferta Konsorcjum nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

2. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Konsorcjum firm w składzie:

Firma Remontowo – Budowlana BIG – BUD Robert Jaremko, 37 – 543 Laszki, Laszki 117 – Lider Konsorcjum;

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe ELEKTROBUD – INSTAL, Zdzisław Głowacki 37 – 543 Laszki, Laszki 43 – Partner konsorcjum

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca otrzymał 100 punktów w ramach kryterium oceny ofert „Cena ofertowa brutto - 80% oraz termin realizacji – 20 %”.

Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację zamówienia w czasie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Wpłynęły następujące oferty złożone w wymaganym terminie:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Liczba przyznanych punktów w kryterium cena 80%	Termin realizacji zamówienia	Liczba przyznanych punktów w kryterium termin realizacji 20%	Razem liczba punktów
1.	eRSbet Sp. z o. o. ul. Węgierska 119, 33 – 300 Nowy Sącz	11 161 027,95	61,38	6 miesięcy	20,00	81,38
2.	Konsorcjum firm: Firma Remontowo – Budowlana BIG – BUD Robert Jaremko, 37 – 543 Laszki, Laszki 117 – Lider Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe ELEKTROBUD – INSTAL, Zdzisław Głowacki 37 – 543 Laszki, Laszki 43 – Partner konsorcjum	8 562 733,31	80,00	6 miesięcy	20,00	100,00



AMW REWITA

3	Firma ZGODA – Zbigniew Niezgoda, al. T. Rejtana 3, 35 – 310 Rzeszów	10 125 360,00	67,65	6 miesięcy	20,00	87,65
4.	Konsorcjum firm: Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica – Lider Konsorcjum TECHART Sp. z o. o. Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica – Partner Konsorcjum	8 395 523,29	Oferta odrzucona	6 miesięcy	20,00	Oferta odrzucona

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Cendrzak

Załączniki: 1 na 1 stronach

Rozdzielnik:

1. DORG(ZZ) - do wykonania.
2. OSLN – do wiadomości;
3. DINW – do wiadomości;
4. Wykonawcy wg rozdzielnika.

Wyk. (D.C.): tel. 22 270 95 57

Strona

3 z 3