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1. Część ogólna 
Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest demontaż istniejącej infrastruktury telefonicznej 

kolidującej z projektowaną przebudową ul. Celnej w Hajnówce oraz budowa nowej 

infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszarami kolizji. Rejon szafy A1C Hajnówka. 

1.1. Inwestor 
Inwestorem robót jest Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A .Zina 1. 

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji 
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

- zlecenie inwestora, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie. 

- Warunki techniczne nr. TODDRA-24763-69/17/AB z dnia 12.04.2017r wydane 

przez Orange Polska S.A. 

- Protokół  z Narady Koordynacyjnej nr 54/2017 z dnia 17.05.2017 

1.3. Zakres rzeczowy robót 
Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje: 

       km kab. 0,053 
 budowa kabli rozdzielczych doziemnych  ----------  ---------- 

       km par  1,59 
 

 
 demontaż kabli doziemnych     - 52 m 

 wykonanie przepustów kablowych   - 3 m 

 wykonanie złącza przelotowego   - 2 szt. 

1.4. Wykonawca robót 
Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie 

projektowanych robót. 
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1.5. Projekty związane 
 

Projekt związany jest z projektem budowlanym:   

„Przebudowa ul. Celnej w Hajnówce – Etap I” 

2. Część techniczna 

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia 

łączność telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla 

podłączonych do niej użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć 

telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A.. Składa się z sieci rozdzielczej doziemnej. 

W związku z kolizją istniejącej infrastruktury z projektowanym układem drogowym należy 

dokonać jej rozbiórki na odcinkach kolidującym oraz wybudować  go poza obrębem 

projektowanej drogi.   

2.2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

Projekt obejmuje przebudowę telekomunikacyjnej linii doziemnej na odcinku kolizji z 

projektowanym układem drogowym.  

Wybudować kabel doziemny XzTKMXpw 15x4x0,5 zgodnie z rys.01. Wykonać złącza 

równoległe na istniejącym oraz projektowanym kablu. Po przełączeniu kabla należy dokonać 

demontażu kolidującego odcinka. Lokalizację złączy oznaczyć znacznikami EMS.  

.Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg 

normy zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
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2.3. Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   

Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków 

wpływających na rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci 

telefonicznej zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których 

będzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  

        Sporządził: 
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3. Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. 
 

L

p. 

Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 

Trasowa Montażowa 

 A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych 

 XzTKMXpw 15x4x0,5 53 56 1,59 

 RAZEM A 53 56 1,59 

4. Zestawienie ważniejszych materiałów. 

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 mb. 56 

Osłona złącza XAGA 55/12-150 szt. 2 

Rura osłonowa HDPE 110/6,3 mb 3 

Znacznik EMS szt. 2 

 



Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug , Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji iZarzqdzania Danymi o Infrastruktuze
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. :85 747 2815 fax. :85747 2838

Gmina Miejska w Hajn6wce

ul. Aleksego Zina 1

17-2OO Hajn6wka

Biai^ystok,'12 kwietnia 201T r.

Numer oisma: TODDRA-24763-69/17/AB

Temat warunki techniczne na przebudowg doziemnej sieci telekomunikacyjnej w zwi4zkuz planowanq przebudowq ul. Celnej
w Hajn6wce.

Szanowni Paristwo .

w odpowiedzi na pismo z dnia 2'a4.2017 r. , dotyczqce projektowanej pzebudowy ul. Celnej w Hajn6wce wraz
ztowarzysz4c4 infrastrukturq technicznq informujemy , ze projektowana inwestycja koliduje z istniejqcq doziemnq sieciq
teletechnicznq eksptoatowan4przez ORANGE poLSKA s.A. (zwana datej : ,,opl" ).
w zwiFku ztym nalezy , na koszt naruszajqcego stan istniejqcy , opracowai projekt i wykonai przebudowg
istniejqcych doziemnych urz4dzen telekomunikacyjnych wchodzqcych w kolizjg z projektowanq inwestycj q , zwracaJqc
szczeg6lnq uwage na normatywne odleglo6ci w zakresie zbli2en i skrzyzowari element6w uzbroienia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych :

1' Paebudowaf, na obszaze dzialki nr 2699 , w rejonie zbiegu ul. Celnej z drogq wojew6dzkq nr 6gg , na
odcinku ok. 40 m doziemny telekomunikacyjny kabel rozdzielczy GO-parowy typu XTKMXFIx 15x4xo,s ,
zasilajqcy Osiedle Mieszkaniowe przy ul. Celnej w Hajndwce.

2' Przebudowa orazzabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byi realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia26 patdziernika 20OS r. w sprawie
warunk6w technicznych , jakim powinny odpowiadai telekomunikacyjne obieKy budowlane i ich usytuowanie
( Dz. U. 22005 r., nr 21g, poz.1g64 zpo2n. zmianami),

3' w miejscach skrzyzowari ziezdni4doziemne kable telekomunikacyjne nale2y zabezpieczycrurq ochronnq
grubo6cienn q przez calq szeroko$i jezdni.

4' lstniejqce telekomunikacyjne kable doziemne pod projektowanymi lazdami zabezpieczyi dwudzietn q rurq
ochronnA oraz wzdlu2 trasy kabla ulo2yc rurg typu HDPEo 110/6,3 izabezpieczyi jq obustronnie przed
zamuleniem.

5' Po przebudowie wykonai demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastruktury teletechnicznej.6' Ponadto informujemy ,2e na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobierlstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzqdzenteletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej , dokonywanel przez prolektanta , zostanq stwierdzone ro2nice pomigdzy danymi otrzymanymi

orangs Polska spollG Akcyina z 3i€dziba i adre$m w wacawie (02-326) prry Al. Jerozolimskbh 160, wpisna do Rejostru pE€dsiebiordw prowadzon€o pEez sad Reionowy dh m.st. waBawyX||WydziatGospodarzyK€jowegoRej€truSadow€gopodnumdm00ooo1o681;REGoNo1zroozg4'^jtpsze.oz.so-995;zpokrtymwcalo6cikapitamakbdor



8.

10.

11.

a

z OpL a stanem w terenie , nalezy je niezwlocznie zgtosii do OPL , uzgodnii z wla6cicielem urz4dzef

teletechnicznych (sieci ) oraz ujqi w projekcie przebudowy'

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej izaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czg6citelekomunikacyjnej , zawierajqcego potwierdzenie

zgodno$ciz oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pMa CD ) i budowlany (w 1 egzemplaau

+ ptyta CD ) proszg skladac do zatwierdzenia w Dziale EwidenqiiZarz4dzania Danymio Infrastrukturze

w Bialymstoku , ul. Cieszyriska 3 , pok. 2F'

Dokumentacja projektowa bgdzie mogla byi opiniowana tylko po przekazaniu wraz z pzedmiotowq

dokumentacjq , pisemnego Oswiadczenia Inwestor a ( w przypadku iego przekazania) okre6lajqcego warunki

realizacji zadaniaprzebudowy istniejqcej infrastruktury OPL - rozwiqzanie kolizji ; kt6rego wz6r stanowi

zdqcznik d o n in iejszych Waru n k6w Tech nicznych.

Dane technrczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji , kabli miedzianych , linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezqcych do innych operator6w zostanq udzielone w Dziale Ewidencji

izarzqdzaniaDanymi o Infrastrukturze w Bialymstoku przy ul. cieszyriskiej 3 , pok. 2F (sprawg prowadzi

Andzej Baranowski , tel. 85 747-28-15). przekazane dane nie zwalniaj4 projektanta od dokonania wizji lokalnej

w terenie,

Roboty budowlano-monta2owe nalezy zlecii wytqcznie firmie specjalizujqcej sig w robotach teletechnicznych ,

kt6ra oosiada udokumentowane do6wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmg :

o Firma partnerska ELMO S.A, ( ul, Akacjowa 1, Zelk6w Kolonia , OB-110 Siedlce ,Iel' 25 643 60 75 ), kt6ra

kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjnq stanowiqcq wtasno6d Orange Polska S'A"

posiada certyfikaty lso 9001 gwarantujqce wysokq jakosi prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu

prac telekomunikacYjnYch ;

o FirmapartnerskaTPTeltechSp.zo.o. (ul.Badtomiela2,O2-683Warszawa,Iel'2254901 11),kt6ra

prowadzi zadania inwestycyjne na zecz Orange Polska , posiada certyflkaty ISO 9001 gwarantujqce

wysokq jako6i prac orazduze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

. Firma paftnersKa ATEM - Polska Sp. z o.o. ( ul. t-uzycka 2 , 81-597 Gdynia , tel. 58 662 29 12 ), kt6ra

kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjn4 stanowiqcq wtasno6i Orange Polska 
'

posiada certyfikaty lso gool gwarantujqce wysokq jakosi prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu

prac telekomunikacYjnYch'

oPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiqzanych z budowq lub

przebudowq sieci , gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, kt6ry w okresie ostatnich 24 miesigcy

wyrz4dzildla OpL szt<odg poprzezniewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczqcej sieci OPL lub

z kt6rym w tym okresie oPLrozwiaTata takq umowe lub odstqpita od niej z winy tego wykonawcy'

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej , w szczeg6lnosci w wyniku niedotr4ymania wymagafi

i warunk6w okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciq2y sprawce pelnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiFanemiedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajqcymi z zawartych pzez OMNGE POLSKA S.A. um6w z klientami atalze innymi karami

administracyjnYmi.

L4cznawysokoSd roszczed ORANGE POLSI<A S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia mo2e siggad nawet

lcwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich.

Zgfoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzezwyslanie wniosku o nadz6r wta6cicielski ' Zasady

wykonywania nadzoru wtadcicielskiego i wz6r wniosku o nadz6r wtaScicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeliwniosek dotyczy rozpoczqciaprac na sieci miedzianej (Cu ) i zasob6w

wsp6lnych ( cu i optotelekomunikacyjnej ) nalezy kierowai go na adres :

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych

ul, Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

fax +48 22 B1B 50 '10 
, tel. +48 22 518 32 OO

e-mail : DISU.RC WUU|I B|Al@oranqe.com

12.
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczqcia prac nale2y

powiadomii zwyprzedzeniem 34 dni robocze , wniosek kierowai na adres :

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji iZarzqdzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul. Borowego 13 , 01-357 Warszawa

tel. 22 664-67 -31

e-mdl : EiSl.praceplWARS@orange.com

13. Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdqcej w u2ytkowaniu OPL nalezy speinic

wym6g znakowania miejsca prowadzenia prac tablic4 informacyjnq zawierajqcq dane Inwestora i kontakt ,

nazwg firmy realizujqcej pzebudowg i kontakt , numer zglowenia nadany pzezOPL. Przekazanie takiej tablicy

nastgpuje na zasadach okre6lonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiqcych Zal4cznik do Warunk6w

Technicznych.
i 4. Zakohczone prace zwiEzane z przebudowq infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru kom6rkom wskazanym

w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15. lnwestor zobowi4zany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, pzekazul4cjq na adres wskazany w punkcie 13.

Do dokumentacii powykonawczei oblioatorvinie musr bvi zatqczona kopia decvzii o zaigcie pasa drogowego

( dotyczy Decyzjl na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas robdt r/lub Decyzil na umreszczenre urz4dzeri

infrastruktury w pasre drogovvym )wrazz ponizszymi danymi:

1) Informacja o urz4dzeniu ijego lokalizacji

a. Miejscowo6i
b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urz4dzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urz4dzenia

3) Og6lny plan orientacyjny w skali 1 :10000 lub 1 :25000

4) Szczegolowy plan sytuacyjny w skali "1 :1000 lub '1 :500

5) Inne w zalezno6ci odZarz4dcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zalqcia pasa drogowego

wraz z zalqcznikiem graficznym , co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu punkt6w.

Pzepisanie czasowej decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym

odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac'
'13, Niniejsze warunkitechniczne wa2ne s4przezokes 12 miesigcy od dnia ich wydania. W pzypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wyga6nigciu wazno6ci warunk6w , nale2y wystqpic do OPL o ich

prolongatg bqdZ wystawienie nowych

i4. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska

gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy Inwestorem

a Orange Polska.

lntegralnq czedi Warunkow Technicznych stanowiq Dodatkowe Wymagania OPL stanowiqce zdqcznik do Warunk6w

Technicznych. Podmiot wystgpujqcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunk6w Technicznych zobowiTany

jest do zapoznaniasig i stosowania Wymagari w trakcie realizaqi inwestycji dla kt6rejWarunkiTechniczne

zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sq r6wnie2 na stronie www.orangepl/wniosekonadzor.

Starszy Specjalista ds. Zasobow I nfrastru ktury

ZalAazntk:

1. O6wiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



O6wiadczenie Inwestora
okreSlaiqce warunki realizacii zadania - rozwlqzanie kolizil

do2one w dniu:

o=i","r"'i;i;il;;;;;;;;'*iCoi : : . :: .. .: :: .lfi,?i:lT:::::T::"i*:::::li::TilT,i:
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowiqcymi zalqcznik nr 1 do niniejszego
O$w6d czenia, zwanym dalej lnwestorem,

dla Orarr9e Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, O2-326Warszawa (dalejzwana OPL)
o nastgpujqcejtre6ci :

Pzedrniotem o6wiadczenia jest wskazanie warunk6w realizacji pzez Inwestora paebudowy -
zabezpieczenia (rozwiqzania kolizji) istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwirykuz
projektowanq.....

s1

1. Realizacja rob6t, o kt6rych mowa w Oswiadczeniu nastqpi zgodnie z rarydanymi pze OPL dnia
warunkamitechnicznymiznak..... ,kt6rych kopia stanowi

zalqcznik 2 do n i n iejszego Oriwiadczen ia

s2

Inwestor o6wiadcza, ze wykona pzebudowg infraskuktury telekomunikacyjnej, wlasnym staraniem i

na wlasny koszt, pod nadzorem slu2b technicznych OPL. Inwestor moze kozystai z pomocy os6b
trzecich - Wykonawcy.

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigk6w lnwestor vpnacza

s4

Inwestor przyjmuje do wiadomo6ci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowiq jej
ulepszenia w rozumieniu przepis6w Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od os6b prawnych, a wynikajq jedynie z aktualnie obowiqzujqcych rarymog6w technologicznych.

s3

s5



1.

2.

Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiqzanych z
pzebudowq infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach og6lnych odpowiada Inwestor.

Zadzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno6i iakzawlasne dzialania i

zaniechania.

s6

podstawq rozpoczgcia przez Inwestora rob6t zwiqzanych z przebudowq infrastruktury

tebKomunikacyjnej OPL bgdzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przY udziale

lnwestora, \A/ykonawcy i OPL

s7

f nwestor po zakoiczeniu rob6t zwr6ciOPl przebudowanq infrastrukturg telekomunikacyjnq.

Inwestor najp62niejw dniu odbioru infrastruktury pzeka2e OPL tak2e dokumentacjg powykonawcz4

wrazzinwentaryzacjq geode4yjnq a tak2e kopiq pozwolenia na budowg.

Z czynnoilci pzel<azania spozqdzony zostanie protok6f odbioru technicznego,

Protok6l odbioru technicznego winien byd podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i OPL.

s8

Niniejsze oSwiadczenie nie rodzizadnych zobowiqzafi finansowych dla OPL

f nwestor zrzel<asig w aruiqzku z wykonanymi robotamiwszelkich roszczeri finansowych wobec OPL

se

1. W sprawach nieuregulowanych majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. O6wiadczenie spozqdzono w tzech jednobrzmiqcych egzemplazach, dla:

- fnwestora - 1egz.
-OPL-2egz.

s10

1. Integralnq czgsd niniejszego o6wiadczenia stanowiq nastgpujqce zalqczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunkitechniczne;

Inwestor

1.

2.

3.
4.

1.

2.

' Niepotrzebne skre6li6



2.

1.

h

a

a

a

a

a

a

Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A'

przebudowywan4 siei nalezy projektowai na terenie do kt6rego inwestor ma prawo dysponowania

nieruchomo6ciq. W przypadku, gdy nie bgdzie takiej mozliwo6ci i siei zostanie zaprojektowana na gruntach

os6b trzecich, Inwestor zobowigany jest zapewnii zgodg wta6ciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury

telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL'

Zobowi4zany jest rdwniez do pokrycia koszt6w tych zg6d oraz zapewnienia dostgpu do pzebudowanych

urz4dzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na

gruntach os6b trzecich bgdq obciTaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglgdnii regulacjg poziomu istniejqcej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego pzykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglgdnii regulacjg poziomu istniejqcej infrastruktury

telekomunikacyjnej napowietrzn ej, z zachowaniem normatywnej wysoko5ci w stosunku do projektowanej

niwelety;

Opracowany projep powinien zawierac szczeg6towe dane, dotycz4ce zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczeg6lnienie

ilodci i rodzaju urz4dzen kubaturowych znajdujqcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wla6cicieli i

zarz4dc6w dr6g w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostai sporz4dzona i sprawdzonaprzez osoby posiadajqce odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca

19g4r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414zpo2n. zmianami) , a tak2e zawierai oswiadczenie, o

kt6rym mowa arL.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projeftu wykonawczego w pzypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,

wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezqcych do innych operator6w nalezy wystqpii do

poszczeg6lnych firm o wydanie technicznych warunk6w przebudowy kabli bgd4cych ich wtasno6ciq'

Uzyskane dokumenty formalne nalezy dol4czyc do projeKu, a nazucone rozwi?lzania techniczne uwzglgdnii

w opracowanej dokumentacji ;

lnwestor zobowiqzany jest przed rozpoczgciem prac, ktorych dotycz4 niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapii z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

pzekazania placu budowy). OPL wska2e upowa2nionego przedstawiciela w celu sprawowania odp{atnego

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury teletechnicznei oraz dokonania odptatnego

odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robot pzez przedstawiciela OPL jest migdzy

innymi pzekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczeg6ly

dotyczqce prowadzenia nadzor6w i odbior6w koricowych oraz cennik tych uslug mo2na znale2c na

wwv.orange.pllwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasno6ci

OPL i bgdzie zgtaszane organom Scigania !

Zgioszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierai m'in.:

informacje o wykonawcy rob6t - imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika rob6t

certyfikat jakosci z serii lso 9o0o lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontrolijako$ci w zakresie rob6t budowlanych- jeSli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynier6w,

harmonogram rob6t oraz miejsce prowadzenia prac'

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopiq zatwierdzenia projeKu pzez OPL oraz kopiq

pozwolenia na budowg),

inne dokumenty okre6lone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlo2ony wniosek/zamiar rozpoczgcia rob6t/ pzedstawiciel lnwestora (wykonawcy)

otaymuje od kom6rki OPL, do kt6rej kierowany byl wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal

zarejestrowany.

Oplaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili paybycia na plac budowy pzedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia rob6t wymagajqcych nadzoru' Optaty

naliczane s4 za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest

protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wa6cicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujq

przedstawiciele OpL i Inwestora. W pzypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela lnwestora

protok6t Odbioru Korlcowego/Nadzoru Wladcicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego

podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru

A



Wta6cicielskiego pzyczlng odmowy podpisania dokumentu pzez przedstawiciela Inwestora. protokot
Odbioru Korlcowego/Nadzoru Wta6cicielskiego jest podstawq naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego
naozoru.

7. Dla robot realizowanych na infrastruktuae telekomunikacyjnej stanowiqcej wtasno6i OpL nalezy spetnii
wym6g znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq zawierajqcq: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujqcej pzebudowg i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przezOpL.

a. tablica informacyjna pzekazywana jest paez przedstawiciela OpL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- pzedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia Swiadczenia nadzoru nad realizowanym.
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajq przekazaniaplacu buoowy;
b, pzedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajqc wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunk6w Technicznych adres wla6ciwej kom6rki uzupelniajqc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczqce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczgcia izakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika rob6t.

c. w odpowiedzi na zlo2ony wniosel</zamiar rozpoczgcia rob6V przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od kom6rki OPL, do Kdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod K6rym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca rob6t uzupetnia tablicg informacyjnq (zgodnie zponi2szym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym)wprowadzajqc nastgpujqce dane
- nazwg firmy - wykonawca, lub podwykonawcg prac,

- imig nazwisko kierownika rob6t,
- numer telefonu komdrkowego do kierownika rob6t,
- numer zgtoszenia, pod kt6rym wniosek zostat zarejestrowany,

e' wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jq w widocznym niiejscu np.: na
zastawach ochronnych lub zapzedniq szyb4 od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujqcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapis6w, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL' Spos6b zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnii z przedstawicielem OpL w momencie
pzekazania tablicy.

8. Wszystkie prace zwiqane z infrastrukturq telekomunikacyjnq nale2y wykonywai zgodnie z obowiqujqcymi
paepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scislym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OpL;

9. W zwiryku z Iym, ze zajgto6i kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunk6w do czasu rozpoczqcia przebudowy infrastruKury OPL, Inwestor jest zobowiqzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujqcych sig w kanalizacji teletechnicznej objgtej niniejszymi warunkami
techn icznym i wg stan u z dnia pzekazania I nwestorowi pl acu budowy;

1O. Pzdo2enie doziemnych lub/oraz napowietanych uzqdzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
normq ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z niq normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez pzerw w lqczno6ci - kable miedziane zr6wnoleglii na obszarze
wystgpowania kolizji, za6 w pzypadku kabli Swiatlowodowych - maksymalnie zminimalizowal przerwy w
lqczno6ci.
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