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1. Czes¢ ogolna
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest demontaz istniejacej infrastruktury telefonicznej
kolidujacej z projektowang przebudowa ul. Celnej w Hajndwce oraz budowa nowej

infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszarami kolizji. Rejon szafy A1C Hajnowka.

1.1. Inwestor
Inwestorem robot jest Gmina Miejska Hajnowka, 17-200 Hajnéwka, ul. A .Zina 1.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawg opracowania dokumentacji jest:
- zlecenie inwestora,
- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TODDRA-24763-69/17/AB z dnia 12.04.2017r wydane
przez Orange Polska S.A.

- Protokot z Narady Koordynacyjnej nr 54/2017 z dnia 17.05.2017

1.3. Zakres rzeczowy robot
Szczegbdlowy zakres robot budowlanych obejmuje:

km kab. 0,053
— budowa kabli rozdzielczych doziemnych

km par 1,59
— demontaz kabli doziemnych -52m
— wykonanie przepustow kablowych -3m
— wykonanie ztacza przelotowego - 2 szt.

1.4. Wykonawca robot
Wykonanie robot nalezy =zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.



1.5. Projekty zwiazane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:

»Przebudowa ul. Celnej w Hajnowce — Etap 1I”

2. Czes$¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla
podtaczonych do niej uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢
telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A.. Sktada si¢ z sieci rozdzielczej doziemne;.
W zwiazku z kolizja istniejace] infrastruktury z projektowanym ukladem drogowym nalezy
dokona¢ jej rozbidrki na odcinkach kolidujacym oraz wybudowaé¢ go poza obrgbem

projektowanej drogi.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Projekt obejmuje przebudowg telekomunikacyjnej linii doziemnej na odcinku kolizji z

projektowanym uktadem drogowym.

Wybudowaé kabel doziemny XzTKMXpw 15x4x0,5 zgodnie z rys.01. Wykona¢ ztacza
réwnolegte na istniejagcym oraz projektowanym kablu. Po przelaczeniu kabla nalezy dokonac

demontazu kolidujacego odcinka. Lokalizacje zlaczy oznaczy¢ znacznikami EMS.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.



2.3. Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkéw
wplywajacych na rozwdj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci

telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla §rodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych

bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenow sgsiednich.

Sporzadzit:



3. Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

L Wyszczegdlnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] Ilo$¢ km par

p. Trasowa Montazowa

A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

XzTKMXpw 15x4x0,5 53 56 1,59

RAZEM A 53 56 1,59

4. Zestawienie wazniejszych materialow.

Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 mb. 56
Ostona ztagcza XAGA 55/12-150 szt. 2
Rura ostonowa HDPE 110/6,3 mb 3

Znacznik EMS Szt. 2



Orange Polska S.A.

Domena Hurt Gmina Miejska w Hajnéwce
Dostarczanie i Serwis Ustug , Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Aleksego Zina 1
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 17-200 Hajnéwka

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa
tel. : 85747 28 15 fax. : 85 747 28 38

Biatystok , 12 kwietnia 2017 r.

Numer pisma: TODDRA-24763-69/17/AB
Temat: warunki techniczne na przebudowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa ul. Celnej

w Hajnéwce.

Szanowni Paristwo ,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2017 r. , dotyczace projektowanej przebudowy ul. Celnej w Hajndwce wraz

z towarzyszacg infrastrukturg techniczng informujemy , ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej : ,OPL”).

W zwiazku z tym nalezy , na koszt naruszajgcego stan istniejgcy , opracowac projekt i wykonad przebudowe
istniejgcych doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowang inwestycja , zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtos$ci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych :

1. Przebudowac na obszarze dziatki nr 2699 , w rejonie zbiegu ul. Celnej z droga wojewddzka nr 689 , na
odcinku ok. 40 m doziemny telekomunikacyjny kabel rozdzielczy 30-parowy typu XTKMXFtx 15x4x0,5 ,
zasilajgcy Osiedle Mieszkaniowe przy ul. Celnej w Hajndwce.

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.z2005r., nr219, poz.1864 z pdzn. zmianami )i

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez cafg szerokosd jezdni.

4, Istniejgce telekomunikacyjne kable doziemne pod projektowanymi zjazdami zabezpieczyd dwudzielng rurg
ochronng oraz wzdtuz trasy kabla utozyé rurg typu HDPE o 110/6,3 i zabezpieczyé ja obustronnie przed
zamuleniem.

5. Po przebudowie wykonad¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastruktury teletechniczne;.

6. Ponadto informujemy , ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej , dokonywanej przez projektanta , zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy /
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapi zaktadowym wyi 3.937.072.437 zlotych.
yy
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> OPL a stanem w terenie , nalezy je niezwlocznie zgiosi¢ do OPL , uzgodnic z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych ( sieci ) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione;j i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentagciji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej , zawierajacego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD ) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

w Biatymstoku , ul. Cieszynska 3 , pok. 2F.

Dokumentacja projektowa bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg

dokumentacja , pisemnego Oswiadczenia Inwestora ( w przypadku jego przekazania) okredlajgcego warunki

realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji ; ktdrego wzor stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji , kabli miedzianych , linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Biatymstoku przy ul. Cieszynskiej 3 , pok. 2F ( sprawe prowadzi

Andrzej Baranowski , tel. 85 747-28-15). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej

w terenie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy Zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych ,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme :

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia , 08-110 Siedice , tel. 25 643 60 75 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasno$é Orange Polska SA,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych ;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. ( ul. Barttomieja 2 , 02 — 683 Warszawa , tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska , posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2 , 81-537 Gdynia , tel. 58 662 29 12 ), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska ,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub

przebudowa sieci , gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL Iub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej , w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce penymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wtascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdér whascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej ( Cu ) i zasobow
wspdinych ( Cu i optotelekomunikacyjnej ) nalezy kierowac go na adres :

Orange Polska S.A.
Obsfuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencii Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

fax +48 22 818 50 10 , tel. +48 22 518 32 00

e-mail : DISU.RC_WUUil BIAL@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni robocze , wniosek kierowac na adres :

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie
ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

tel. 22 664-67-31

e-mail : EiSl.praceplWARS@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt ,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkow
Technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 13.
Do dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
( dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzaazeri
infrastruktury w pasie drogowym )wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizagji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4)  Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

a.E&

Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa drogowego

wraz z zatacznikiem graficznym , co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw , nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem

a Orange Polska.

Integralng cze$é Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do Warunkow

Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzany
jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki Techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazahiem
f

y
Andrzej Baranowski

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgcznik:
1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska




Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

................................. Ul e, WpIsanym do Centralnej Ewidencii | Informacii o
Dziatalnosci Gospodarczej; REGON .....o.vivvveieeierenerinnanns TNIP e , Zgodnie z

wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiad czenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej tresei :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —

zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
projektowang

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Ogwiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak..........c.ccocveevenrnnvensisensenneneenn KtOrych kopia stanowi
zalgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystaé z pomocy 0séb
trzecich - Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacii obowigzkéw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od os6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogéw technologicznych.

§5




1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych odpowiada inwestor.
0. Za dzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne dziatania i

zaniechania.
§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora rob6t zwigzanych z  przebudowa infrastruktury

telelkomunikacyjnej OPL. bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

—

Inwestor po zakoriczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjng.
2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacije powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,
4. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.
§8
1. Ninigjsze oéwiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dia OPL
2

Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczer finansowych wobec OPL
§9
1. W sprawach nisuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Odwiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:

- Inwestora - 1egz.
-OPL-2egz.

§10
1. Integraing czg$¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zalgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢




Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana sieé nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig¢ w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;’

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawierac os$wiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bgdgcych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacji; '

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaline przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaZe upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom Scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakoéci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zargjestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét -Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru




10.

Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnogé OPL nalezy spemic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komérki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

C. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, Ze zajgtos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

PrzetoZenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w 1gcznodci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych ~ maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
tacznoscei.




Hajnéwka dn. 17.05.2017 r.
Starostwo Powiatowe w Hajnéwce

Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;
GK.6630.54.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 54/2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2016.1629 j.t.) oraz zarzadzenia nr 32/2013 Starosty Hajnowskiego z dnia 18 czerwca 2013
r. w sprawie powolania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim,
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnéwce na naradzie w dniu
17.05.2017r. uzgodnit lokalizacjg nastepujacych urzgdzen inzynierskich potozonych na terenie:

m. Hajnoéwka ul. Celna dz. nr 2699, 2694;
obr. Lipiny dz. nr 507 gm. Hajnéwka

- sie¢ kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przestawienie stupéw
oswietleniowych i linii oSwietleniowej;

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujace sie na jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Zaleca si¢ kopanie reczne przy punktach III klasy:. ./ .20

.....................................

Zniszczone punkty podlegajq wznowieniu na koszt inwestora "

WNIOSKODAWCA: Biuro Projektow i Uslugi Budowlanych
ul. Skarpowa 3
17-200 Hajnowka

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawca
Obeeny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
2. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce. Wydzial Architektury i Budownictwa: -ﬁ' ’)/
opiniuje pozytnye usytuowanie trasy prmektowanego uzbrojenia. e
Obecny/ Nieobecny, Uwagi : =2 ca 4 2ex ; : mbf

Frin

BE 4
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P X Cé D¢ " (podpis)
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3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
opiniuje lee usytuowame trasy pro_]ektowanego uzbro;ema
Obecny/ Nieebetny, Uwagi: £ > C-N/’j' 2z’ KU/ izjé pe Siec
7178 €stezO z , zele fy .
PR | cz bV% i1s5T. e e (_7,,) &7“1‘/ _Pvf"uf
/,: O AL A

4, Zarzad Drog Powiatowych w Hajnéwce:
opiniuje pozytywnie/negatywnie-usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieebeeny, Uwagi:

(podpisi
5. PGE Dystrybucja S.A.:

opiniuje pozytywnie/negatywnie~ usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi: !9&‘!- i

(podpis)

6. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o w Hajnéwce:
opiniuje pozytywnie/negatywsie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ MNieebecny, Uwagi :

(podpis)

7. Przedsi¢biorstwo Wodociaggdéw i Kanalizacji Sp. z o. o.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi :

8. TVK w Hajnéwece:
opiniuje pozytywme/negatywme usytuowanie trasy pro_]ektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

Lospocdus b T flofstea )"

9. MULTIMEDIA POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obeeny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
10. Urzad Marszalkowski Wojewédztwa Podlaskiego:

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. @becny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)



11. Burmistrz Miasta Hajnowka:
opiniuje pozytywnie/negatywnie-usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

il et
(podpisj/l
12. Wijt Gminy Hajnéwka:
opiniuje pozytywnie/negatywate-usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobeeny, Uwagi:
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Biuro Projektow i Ustug Budowlanych

L, Rys. Nr 2 .
17-200 Hajnowka, ul. Skarpowa 3

skala:1:500

Stadium:
Projekt Wykonawczy
Pt ch,

7

Obiekt:  Przebudowa ulicy Celnej w Hajnéwce - etap |

Nazwa rysunku:
Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Projektant: inZ. Dariusz Mocarski maj
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