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1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic Stowackiego, Kochanowskiego i
Tuwima w Hajndéwce.
W zakres opracowania wchodza:

- kanat deszczowy,

- wylot betonowy do rowu melioracyjnego,
Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odebranie wod opadowych z jezdni ulic i
odprowadzenie jej do istniejgcego rowu melioracyjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kanalizacji deszczowej.
W zakres tych robét wechodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- podfgczenie kanatdéw i wpustéw deszczowych,

- kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.
1.4.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.
1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe.
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.
1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.
1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.
1.4.7. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w planie.
1.4.8. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu wéd.
1.4.9. Wysokos$¢é komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory
roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie komory.
1.4.10. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.
1.4.11. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skfadajgcy sie z korpusu i pokrywy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié
Inzyniera o swoim wyborze, tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury kanalizacyjne
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Dtugos¢ projektowanych kanatéw deszczowych w rozbiciu na poszczegdlne s$rednice przedstawia sie
nastepujgco:

- rury lite PVC fi 400 mm SN 8, L = 8,0 m,

- rury lite PVC fi 315 mm SN 8, L = 349,5 m,

- rury lite PVC fi 200 mm SN 8 (przykanaliki), L = 24,9 m
taczna dtugosc¢ projektowanych kanatéw deszczowych objetych zakresem opracowania wynosi ZL = 382,4
m.
Utozenie kanatéw deszczowych projektuje sie na podsypce. Grubosé¢ i rodzaj podsypki: 10 cm podsypki
wyrownawczej w przypadku wykopu suchego. Grubos$é¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowaé do wymagan
producenta rur.
Na trasie projektowanych kanatéw deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy [001,0m. Zaprojektowano studnie betonowe
zwieficzone plytg przykrywowg z pierscieniem odcigzajgcym. Do przykrycia studni fi 01,0 m zaprojektowano
pokrywe zelbetowg fi 1750/600/150 oraz wtaz zeliwny klasy D 400 kN bezzawiasowy nieryglowany
H=140mm lub 150mm z osadzeniem pokrywy 50mm. Do posadowienia ptyty przyjeto pierscien odcigzajacy
fi 01750/1250/200 mm, ktéry nalezy montowa¢ na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok. 20cm
zdylatowanej ze $ciang studni np. tasmg izolacyjng przyscienna. Pod wiaz zeliwny przyjeto zastosowanie
pierécieni dystansowych betonowych o srednicy wewnetrznej 600mm z uszczelnieniem. Wprowadzenie i
wyprowadzenie kanatdow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych. Zaleca sie
aby wszystkie otwory pod kanat gtdéwny i przytacza wpustéw deszczowych wykonane byly w zaktadzie
producenta prefabrykatéw betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadajg mozliwosc
kilkucentymetrowej regulacji wysokosciowej, umozliwiajgcej w okresie docelowym, przy realizacji
nawierzchni, dostosowanie wysokoéci studni do niwelety jezdni.
Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o $rednicy D =
0,5m z osadnikiem . Stosowac¢ zeliwne kraty $ciekowe Zzeliwne jedniowe klasy D 400 kN i wpustami
jedniowo-kraweznikowe klasy C 250 kN.
Posadowienie wpustow deszczowych przyjeto na pierscieniach odcigzajgcych. Wpust nalezy podigczy¢ ze
studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PVC, SN 8 o srednicy D = 200mm. Lokalizacja wpustow
jest zgodna z projektem drogowym poszczegdlinych ulic. Wpusty deszczowe nalezy zaizolowa¢ z zewnatrz
poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R1 + 2P.
Wyszczegolnienie ilosci studni i wpustow:

Studnie rewizyjne — 13 szt.

Wpusty uliczne jedniowe — 8 szt.

Wopusty uliczne kraweznikowo-jezniowe — 6 szt.
2.2.1. Beton hydrotechniczny.
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien odpowiadaé wymaganiom normy BN-
62/6738-93.
2.2.2. Beton zwykly
Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-06250.
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykie
Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-90/B-14501.
2.2.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.
2.2.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych
Do budowy studzienek nalezy uzywaé kregéw zelbetowych o srednicy fi 1000mm, wysokosci 100, 50 i 25 cm
posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kregi zelbetowe powinny spetniac¢
wymagania normy BN-86/987-08.
2.2.10. Ptyta przykrywowa
Studnie kanalizacyjng o $rednicy fi 1000 nalezy przykry¢ ptytg zelbetowa.
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2.2.11. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe typu ciezkiego-powinny odpowiada¢ PN-H-74051-2/1994.

2.2.12. Pierscien odcigzajacy

Studnie zlokalizowane w jezdniach winny byé przykryte plytg zelbetowg wg pkt.2.2.10 posadowiong na
pierécieniu odcigzajgcym.

2.2.13. Podbudowa pod pierscien odcigzajacy i kineta z betonu B-15.

2.2.14. Krag denny z komora robocza.

Krag denny z komorg roboczg stanowi catos¢ monolityczna stanowigcg dno studzienki i komore roboczg. Do
budowy nalezy uzywac kregdw dennych o odpowiedniej $rednicy i wysokosci 50 lub 100 cm. Zaleca sie
stosowanie kregébw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach szczelnymi
przejsciami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykonang komorg roboczg i kinetg. W przypadku braku w kregu
dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla projektowanych kanatéw przejscia nalezy
wykonaé podczas realizacji studzienki.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejsé rur
przez sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papaizolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. np. Izoplast R i B.

Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach
suchych.

Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podtozu z izoplastu ,R".

2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Powinno odbywac¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia woéd opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywac¢ w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej
1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C. W przypadku poziomego
sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem
réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Kregi mozna sktadowac
poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m. Przy pionowym skfadowaniu stosowac¢ podkiady i kliny
podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe
nalezy sktadowa¢ poziomo. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospétke i piasek do zapraw nalezy skladowac¢ w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i Sciekowe oraz ksztattki z PP nalezy skltadowaé pod zadaszeniem w
opakowaniach fabrycznych.

2.6. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych ,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.



MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _

_ tel. 505 443 063 _

_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogodline.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w
projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.
Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j,
jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzeh wyposazenia wymagajg specjalistycznego
sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatbw na terenie budowy nalezy uzywa¢ Zzurawi samochodowych o
odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez
Wykonawce z Inzynierem. Do zatadunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu mogg by¢ uzywane
wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w
terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. Usuniecie humusu
spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robdét. Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z
podbudowg przy przekroczeniu pod istniejgcymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ tak, aby
zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkdéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Cato$¢ wykopéw pod kanalizacje wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujgc w
miare mozliwosci gotowe szalunki klatkowe. Przewiduje sie wykopy mieszane, mechaniczne i reczne. W
miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot. Roboty ziemne winny by¢ wykonywac zgodnie z normg
BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przewidziano
wymiane catosci gruntu na grunt mineralny, piasek srednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych
studzienek nalezy wykonywac¢ wykopy obiektowe o wym. 2,0 x 2,5m. Dla wykopdéw pod studzienki projektuje
sie zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komor stupowych. Zaktada sie odwdz mas ziemnych na
odlegtos¢ do 10 km na miejsce sktadowania wyznaczone przez inwestora. Projektuje sie wykopy
oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem urobku j.w., gtebione mechanicznie koparka podsiebierna.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i P.POZ. W trakcie
realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

5.4. Odwodnienie dna wykopu pod kanaty

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopow linowych ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej ponizej
gtebokosci posadowienia projektowanych kanatéw deszczowych.

5.5. Podsypka
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Pod kanaty budowane na podtozu z gruntéw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospétki lub
ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.6. Roboty montazowe

Sposoéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowos¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

5.6.1. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu
nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg
tréjnoga z wielokrgzkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac
sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna byé utozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie ,pachwin" piaskiem. Przy nierdwnym
utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwnac podtoze podsypkg z dobrze ubitego piasku lub
zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia. Pofgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowg. Po ufozeniu kanatu i wykonaniu préby
szczelnosci nalezy wykonacé piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu. Ze szczegdlng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke
spachwin".

5.6.2. Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wtazéw studzienek kanalizacyjnych, i wpustéw sciekowych (regulacjg pionowg), nalezy
dokona¢ przez zastosowanie pierscieni dystansowych betonowych.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektéw mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m.

5.7.1. Zasypanie wykopoéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, Zzelbetowych i
zeliwnych np. $cian studzienek , ptyt fundamentowych komér i innych, nalezy przystgpi¢ do zasypywania
wykopéw. Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i pozostatosci
materiatow budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczeniem recznym lub
mechanicznym. Przy Scianach obiektoéw nalezy zachowac¢ ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji. Pozostaty
nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury

Zasypywanie przewodow nalezy rozpoczgé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku , warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,pachwin”. Ubicie piasku recznie ubijakami o ré6znym
ksztatcie i ciezarze 2.5 do 3.5 kg. Zasypywanie nalezy wykonacC ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.
Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypac¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

5.7.3. Zasypanie rurociggéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Ochrona przed korozja

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajgcych ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze
Sciankg dociskowa.

5.9. Rozbiorka nawierzchni

W zakres robdét rozbiérkowych wchodzi rozbidrka istniejgcych nawierzchni drogowych w pasie wykopéw pod
realizowane uzbrojenie podziemne.

5.10. Odbudowa nawierzchni wg czesci drogowe;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze
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poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Jezeli Wykonawca dysponuje witasnym
laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatobw. W przypadku zlecenia przez Wykonawce
wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca. Kontrole jakosci robot
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Jednostkami obmiarowymi przy budowie
kanalizacji deszczowe;j sa:

I m kanatu kazdej srednicy i rodzaju,

| szt. studzienki rewizyjnej,

1 szt. wpustu deszczowedo.

1 szt. wylotu do rowu melioracyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdine dotyczace odbioru
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan
-protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych
-inwentaryzacja geodezyjna kanatow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng
Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbior kanalizacji obejmuije:
- odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)
- odbidr kohcowy obejmujgcy wszystkie elementy robét objete n/n specyfikacjg
- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje: roboty przygotowawcze dostarczenie materiatdéw, wykonanie i umocnienie
Scian wykopu, opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podtoza, utozenie rur
kanalizacyjnych, dow6z i pozyskanie gruntu do zasypania kanatéw, wykonanie studzienek rewizyjnych i
sciekowych, utozenie przykanalikow, wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu, odwdz nadmiaru ziemi, regulacje wtazéw studzienek sciekowych i
kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B,C,

D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy
i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.
Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwér asfaltowy do gruntowania. Cegta kanalizacyjna.
Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy.



