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1. Wstep

1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiggego
Zamawiajcy:
Gmina Miejska Hajndéwka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajrka

Obiekt

Przebudowa ulicy Leszczynowej w Hajnéwce od km @+86 km 0+178 w zakresie:
nawierzchni jezdni i zjazdow, budowy sieci kanaljzaleszczowej z przykanalikami,
kablowej linii wietlenia ulicznego oraz przebudowy doziemnego &abl
telekomunikacyjnego.

Temat:
Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami wnaah przebudowy ulicy
Leszczynowej w Hajnowce.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpms/magania dotyce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z budowkanalizacji deszczowej z przykanalikami w ramach
przebudowy ul. Leszczynowej w Hajnéwce.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowié

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadosv i rurocagdéw do
odprowadzanidciekdw

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie ryga@iv wodysciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w pasé&dgowych ul. Lipowej i

Leszczynowej w Hajnowce, obejmautjudowve:

» kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SNB15, L= 53m,

» kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SNR00, L= 61m,

* kanatéw deszczowych (przykanaliki ) z rur PVC-U SNI860, L= 8m,

e studni betonowych @1200 =z wiazeneliwnym DN 600, kl. D-400
Z zwienczeniem odgizajgcym — 2 szt.,

e studni z tworzywa sztucznego @630 z osadnikiemazemzeliwnym kl. D-400 —
2szt.,

* studni z tworzywa sztucznego @630 bez osadnikaazerhzeliwnym kl. D-400 —
1szt.,

e odptywow ulicznych DN400 z wpustem 300x500 — 3,szt.

1.5.0kreslenia podstawowe

15.1. Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawgajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacy Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wyggtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;



Rejestr obmiaréw akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicéw i ewentualnie dodatkowych @atnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podleggjotwierdzeniu przez fyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajm@ego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badagpréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robdét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Roboét, zgodne
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowey;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich $d (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upoincag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodndi - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgiodne z okrdong
normy lub z wigciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wwyczm
odpowiedzialné, ze wyrdb, proces lub ustugag zgodne z norm lub
aprobag techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony pieczxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych ioodly Robot,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauoizy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnych dodatkowych gnikbéw. Wpisy
w Ksiedze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przecjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechnicznrewielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

Podice gruntowe - strefa, w ktorej whciwosci gruntow maj wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Poditce jednorodne podiaze stanowice jedm warstwe geotechniczipndo gkbokaci
rownej co najmniej 2B (B - szero&d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podice warstwowe poditaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;



Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalijzac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne s$rednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goici uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole chargdtigrznych wartéci
parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przydzenia- zespdt wymaga technicznych, ktore muszyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci sciekOw zostatly
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekédw z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalipaego;

Glebokai¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury;

152 Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt irzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekbw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierad@ekoéw z kanatéw oraz kanatoéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvOowek zwierat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa— si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekOw opadowych;

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2m.

Kanat przetazowy- kanat zamkrty o wysokadci wewretrznej rownej lub wgkszej
niz 1,2 m.

15.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&egnatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaazdninkach prostych;

Studzienka petzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dgozdnia,
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kaoaptywowy;

Wopust deszczowgodptyw uliczny)— urzdzenie do odbiorusciekow opadowych,
sptywapcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

154. Elementy studzienek
Spocznik element dna studzienki pogdizy kinet asciang komory roboczej;



Komora robocza zasadnicza €%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyano
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledio pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wihaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Piyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajaca, Stanowca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studnt dennica z kingt monolityczr, dennica z kingtwykonana jest z
betonu samozaggzczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu
produkcyjnym, parametry betong gdnakowe w catym elemencie, réwhie
w kinecie;

1.6.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygszrych robot tymczasowych
1.6.1. Rozbiorka nawierzchni

Pas drogowy ulicy Lipowa obecnie posiada nawiergchm mas mineralno-
bitumicznych z poboczami betonowymi-chodnikamiiik@gami.

Do budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy niedba jest rozbiorka
dotychczasowej nawierzchni. Odbudowa nawierzchni. uLipowej po
przeprowadzonych robotach momtavych kanalizacji deszczowej zaklada projekt
wykonawczy.

Pas drogowy ulicy Leszczynowej obecnie posiada @@ehngé gruntowy.
Budowa nawierzchni ul. Leszczynowegig jest w projekcie bramy drogowe;.

1.6.2. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych nalewczeniej obniy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopéw przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgiych
w celu odwodnienia dna wykopu oe zachodz potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkapu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odledgic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadei
wytagcznie wod i nie powinny s¢ do niej dostéa ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.6.3. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji deszczowej #yalelokon& zmian
organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizatjchu, ktory powinien hy
uzgodniony z wigciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.7.Informacje o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjreelbie realizowane w pasie drogowym.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyazgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy ordwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe,;.

Projektowane kanaly deszczowe kiap si¢ z trasami istnigicego uzbrojenia
podziemnego:

- sie¢ wodochagowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- doziemne kable energetyczne.



Na terenie budowy wyspuija stupy gwietleniowe z napowietrzilinig oswietleniows.
W rejonie prowadzonych prac w pasie drogi powiajowaystcpuje si€
telekomunikacyjna i kanalizacja deszczowa.

1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoxiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egfsanze Dokumentacji Projektowe]
i dwa komplety SST.

Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikOw i wjazdu pojazdow, spraw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakeczenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eetyp byly
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewbdmujacych przepisow oraz
powinien zapewri ochrorg wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,

za uradzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz, [ledacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerig instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢c w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mapy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpeca Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragzdide z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaiéapcego.

1.10. Wymagania dotycace ochronysrodowiska
Z danych zawartych w projekcie urma stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska
mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestycji.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi



spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostranosci
i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pyitdob substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mazliwoscig powstania pzaru.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty asszkodliwe dla otoczenia, nie ¢ty
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gteniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &dag miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiojdnostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagag tego
odpowiednie przepisy, Zamawiay powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materiatly tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przaepisa
i zabezpieczone przed dggém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robo6t albo przersonel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogdw wykonawca jest
zobowbzany do opracowania i uzgodnienia z zdean drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.



1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i¢bzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje,
w tym ogrodzenia, pecze, déwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia TeremoBy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Utrzymania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegolngci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitapmyinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:
- samochodow samowytadowczych
- samochodow skrzyniowych
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych i przedgbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- ubijaki reczne,
- zageszczarki wibracyjne,
- zgrzewarka do PE
- spawarka do stali,
- agregat prdotwodrczy
- zurawie samochodowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

3. Transport
3.1. Transport rur i studzienek z tworzywa sztuczego

Rury i studzienki mog by¢ przewaone transportem samochodowym, kolejowym i
wodnym. Przestrzetadunkowasrodka transportu powinna &ydpowiednio przygotowana.
Sposob pakowania rur w fabryce jestzd#@razowo dostosowany do rodzajuodka
transportu. Przew6z rur samochodami uregulowany g@nagnymi przepisami ruchu
kotowego po drogach publicznych. Przestrzetadunkowa skrzyni samochodgzzrowego
powinna mi€ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rurglementy studzienek
pakowane $ w formie tadunku paletowego urdwiajac za i wyladunek przy pomocy
dzwigu lub wozka widtowego z boku lub z tylu platfoymRury i elementyt studzienek
powinny by w sposéb fachowy zaladowane i roztadowane. Przgcgmh za i
wytadunkowych oraz podczas transportu maleinikac uderzé. Do przenoszenia rur i
elementow studzienek nalestosowa zawiesia pasowe.

Poniewa wykluczone g jakiekolwiek obcizenia punktowe, nie wolnozywac w trakcie
roztadunku hakoéw, lin stalowych,deuchow anizadnych nargdzi o ostrych krawdziach.
Niedopuszczalne jest agniccie lub przetaczanie elementéw z tworzywa sztuoanpg
chropowatym podteu, grudach lub kamieniach. Me to spowodowa uszkodzenie
materiatow skutek dziatania olggen punktowych.
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Sposéb roztadunku rur i elementow studzienek zgal®d decyzji Odbiorcy i
przeprowadzany jest na jego odpowiedzi&noPrzed rozpoezxiem roztadunku naky
sprawdz¢, czy na miejscu znajdujegsivystarczajca liczba oséb oraz czy ich zadania zostaty
wiasciwie okrelone. Naley tez sprawdzté, czy sprzt mechaniczny ma wystarczay
udzwig oraz czy spetnione as wymagania odpowiednich przepisbw w zakresie
bezpieczastwa. Rury i elementy studzienek mna roztadowywa wzdhtuz linii wykopu.

W przypadku braku midiwosci roztadunku przy pomocy sgitzi mechanicznego, mna
roztadowd, zwlaszcza elementow o matystrednicach, pojedynczaeznie. Naley wtedy
uwazat¢ by elementy z tworzywa nie zostaly uszkodzone aazhowa wszelkie srodki
ostraznosci i bezpieczastwa.

3.2. Transport kregéw

Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny ¢oy
transportowane w sposoéb stabilny i uniefivaiajacy przesunjcie tadunku pod wptywem sit
bezwtadnéci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalesci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca stosowanie przektadek drewnianych.séldransportowanych
elementow powinna lydostosowana do &oosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanieetow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgle
uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalowy.

3.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakiesrodki transportowe, ktére
nie spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczeg granie okreslonag w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi érodkami transportu, w Sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mdgy/¢ nastpujace:
» dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwarbym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamknte (budynek o szczelnym dachécianach)
* dla cementu luzem — zbiorniki stalowebetowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikéw naley przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgokgo od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.
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4. Skfadowanie materiatow
4.1. Rury i studzienki z tworzyw sztucznego

- sktadowg& na ptaskich elementach drewnianych w celu utati@ienaktadania i
zdejmowania zawiesi z rur i elementéw studzienek.

- podczas skladowania rur i elementéw z tworzywusztych bezpgednio na ziemi,
naleey upewnt sie, ze teren jest stosunkowo ptaski i pozbawiony kamiegruzu,
mogcych spowodowaich uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowpggpd skutecznym sposobem na
sktadowanie rury na placu budowy, wszystkie ruryvipmy by podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniy si

- Jezeli konieczne jest skiadowanie rur w stosie, nagepest uktada rury na ptaskich,
zaopatrzonych w Kliny, przektadkach drewnianych f@mniej o szerok@i 75 mm)
co jedry czwart diugcci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych pkiselek
drewnianych #aywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna perzchnia skladowania lub inne
obcigzenia poziome upewadisie, ze stos rur i elementow z tworzyw sztucznyedze
stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, agleozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania, maksymalna wysokobsktadowania wynosi w przylniu 3 m,

Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiangywizny rury lub
elelementéw z tworzyw sztucznychy siedopuszczalne. Nieprzestrzeganie piszych
warunkéw sktadowania nie doprowadzi do uszkodzenia.

4.2. Kregi

Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzone] pod warunkiene nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRae na ktorym dug skladowane
wyroby powinien by utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno udiwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

Zaleca s} sktadowanie wyroboéw na podkiadach drewnianych, dbl ich z§cza nie
stykaly s¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecZooczyszczenia ztzy przed montaéem
elementow.

4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uirtiwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany,
zapewniagcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe medy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgioséw i pryzm nie powinna

przekracza 2,2 m.

4.4. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananma
by¢ utwardzona i odwodniona.
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4.5. Kruszywo

Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Wszelkie stosowane materialy powinnyé¢bgowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak iéavoo najmniej jeden z n@j
wymienionych dokumentow:
> Atest
> Certyfikat
» Aprobat techniczig ITB
» Certyfikat zgodnéci
Rury PVCo srednicy 315, 200, 160 mm wg. PN-EN 1401:2009;
Studnie rewizyjne z kgow betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wiazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkosv w oparciu 0 norgn
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i apreb@&ichniczg AT-15-9305/2014. Skiadajsic z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siam@adpornego (HSR) o nakliwosci
do 5%, mrozoodporrci F150 i stopniu wodoszczelim W10, hczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pastylmgowe;.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kjimabnolityczry wykonana z betonu
samozagszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymgame szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przegcia szczelne do rur, wykonane sv postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej wscianke dennicy, ldz gniazd przydczeniowych na rury z uszczeglkha bosym
koncu.
Beton zwykly B15 beton zwykly shay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omaglotow
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiadewymaganiom normy PN-90/B-14501.
Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmigymagania normy PN-88/B-32250.
Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne- Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag
wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdavymaganiom
normy PN-88/B-30000.
Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdaymaganiom normy
PN-B-19701.
Kregi zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o romnarmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobatechniczg AT-15-9305/2014
Wiazy kanatowe kl. D-400 o wysokéci 150mm, powinny odpowiadavg PN-EN 124:2000
Stopnie ztazowe montowane fabrycznie w kolorz@éitym powleczone otulip z tworzywa
zgodne z norsmPN-EN 13101:2004.
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Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodochgowych, wg PN- 87/B-0110Q0Zwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &oe do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywg PN-58/C-96177.

Studzienki z tworzyw sztucznychalezy zastosowastudzienki z polipropylenu PP-B,

Odptyw uliczny -DN 400 bez osadnika dla wpustieliwnego 300x500, wykonany
z polipropylenu

5.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrof jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerio czasu, gdycoa one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé
i wiasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przechearyiu materiatow i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywacé takich srodkdéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, skladowanie rur i ksztattek z tworzyvusznych musg by¢ przeprowadzane
przy cihgle] obserwacji wigciwosci tworzyw sztucznych i zewdtrznych warunkow
panupcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly pedthezadnym szkodom. Rury i
ksztaltki nie powinny mié kontaktu zzadnym innym materialem, ktory mégtby uszkadzi
tworzywo.

Skfadowanie - jako zasacdhalery przyja¢, ze rury i lelementy z tworzyw winny By
skltadowane tak dtugo jak to mave w oryginalnym opakowaniu Zwoje nalesktadowg w
pozycji poziomej do wysokai 1,5 m. Powierzchnia sktadowania must Ipfaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. \Aéki mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 2 m wysoksri w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury $ sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa
boczne wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalngcsepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa
drewnianych tatach o szerakd min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W
stercie nie powinno siznajdow& wiecej nz 7 warstw, lecz nie wagj niz 1,0 m. Rur nie
wolno nakrywa w sposob unieniiwiajgcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywndci barwy rur pod wptywem promieniowania stoneczneg® oznaczaj zmiany
wiasndci wytrzymataciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane magby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natly skiadowag
w magazynie zamkegiym. Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw nate skladowa
w pryzmach. Zaleca i sposOb skladowania materiatdw utiwiajacy dostp
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy mngplesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

14



Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalezy uprzednio
sprawdzt na szczeln&. Przed zamontowaniem armatury rgleprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafly, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie @ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradio (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje pakenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
do pot@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtioh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom oldlenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposOb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementéw
do wykonania robét, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawdiajgo, Je&li
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdbw do innych robét,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych material@dastanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyciem
I niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Iub ST przewiglujmozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, &vigkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie drzym, jgli b¢dzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmize by¢ pGzniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji rob6t, zagowanym przez Zamawdgpgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach sptz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaZhmawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgimazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprgtu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawigego, nie mge
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkéw transportu dxzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaghmawiagcego,
w terminie przewidzianym umayw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetni# wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwanygzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwdéa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robét budowlanych

8.1. Ogodlne wymagania dotycre wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, m&h zgodné¢
z Dokumentag Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robogazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
| rzednymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgafesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwywznaczenia
wysokaici przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidciaza ich doktadn&.

Decyzje Irryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wptywajagce na rozwzamg kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwezane
z budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W granicagtrenu budowy kanatu
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Wykonawca zalgy staty punkt niwelacyjny o gzinej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowbzany do spormzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lgabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegép nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadnjcia do wykopu. Ruckrodkéw transportowych obok wykopdw powinien
odbywa si¢ poza granica i ha naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanatu deszczowego, sanitarnego i pid@yywanego wodoggu
stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczemiterenie osi rur i studzienek przez
odpowiednie skby geodezyjne Wykonawcy. W celu odtworzenia osiakanpo rozpoogiu
rob6t ziemnych, Nalgy ustalt state repery, aw przypadku niedostatecznej iaiciil
wbudowa& repery tymczasowe z g¢dnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne
Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu waéd gruntowych

Przed przysfpieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowad@ejalizacji poniej
poziomu wody gruntowe] natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadag si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttowV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z uigeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledia
do 50m. Warstwa dremaga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s do niej
dost& ziarna gruntu. Wog ze studzienek natg odpompowd i odprowadzi poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod kanalizac¢ deszczow

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona& o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z gxiowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast ptetgzesé
urobku wywie¢. Humus nalgy utozy¢ w pryzmy, poza zaggiem robot. Grunt wydobyty z
wykopdw naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplarowaboty przy
budowie kanalizacji naly wykonywa na dtugdci conajmniej 20m. Przed przygpieniem do
prac ziemnych nakly wczeniej obnizy¢ poziom wéd gruntowych w oblbie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wod ze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.
W miejscu skrzyowania projektowanych kanatdéw z istnigym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenidrzg@ przepisami
brarrowymi oraz warunkami instytucji uzgadrjeych zgodnie z protokotem Z.U.D.P.
w Hajnowce.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyoéwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 gkbokadsci wykopu, wybra
recznie bezpérednio przed ulzeniem podsypki. Dla wykopoéw gianach pionowych natg
wykona umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
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wystaw& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian ztazone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o diugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi cakg. Pohczenie klatek
sasiednich powinno byydopasowane szczelnie.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wiyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy nalsy
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed utdeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalg wykonywa wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robo6t prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil oshgniccia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbo nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace st lub biegrce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w d@&pogapewniagcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia nayewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka pod kanat deszczowy

Nalezy wykona podsyplk piaskowa o grubdci 10cm. Na gruntach spoistych w celu
odwodnienia dna wykopu me zachod#i potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej 2@iru
lub grysu grubéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanychrzoetonowych Dn 500, w odlegia do
50m. Warstwa drengga powinna prowadziwytacznie wod i nie powinny s do niej dostéa
ziarna gruntu. Woglze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.

Podsypk nalery zag:$cic mechanicznie.

8.4. Roboty montaowe kanatu deszczowego

Technologia budowy kanatu musi gwarantowgrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentag Projektovs oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki | gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

» najmniejsze spadki kanatow powinny zapewdbpuszczalne minimalne gokosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:

» dla kanatéw grednicy do 0,300 m - 3 %o,

» dla kanatow i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wijowo dopuszcza sispadek
0,5 %o).

> najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegdkosci
przeptywu (dla rur betonowych, PVC, GRP i ceramycm3 m/s, dla rur PP 7 m/s,
z& dla rurzelbetowych 5 m/s).

> gofcbokas¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczfoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierow& wytycznymi producenta elementow. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i ufeniu
podsypki naley przysgpi¢ do uktadania rur. Przy ukiadaniu kanalu nglezachowé
prostoliniowa¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.
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Glebokas¢ uktadanego kanatu powinnadygodna z Dokumentagjlrechniczig.

8.4.1. Rury kanatowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury naley uktad& od najniszego punktu tji. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktada kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagibiona w podtau. Rury powinny by
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegdlne utomne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierdbwnym ul@niu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Polczenia rur kielichowych natg wykona& uszczelk gumows na wcisk. Pajczenie
rur ze studry nalery zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet (dla stadn
tworzyw sztucznych) lub poprzez pragp szczelne w tulei PVC z uszczglidla studni z
kregobw betonowych).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbmego
powinien zawiera&si¢ w granicach od 45 do 90
Rury naley uktada& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanatowe PVC i ksztaltki pojczeniowe

Do faczenia rur i ksztattek PVC stosowaner&nego typu dczniki. Potrzebnegsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnierjezhika oraz wsuwanw nie bog koncowkg rury
nalezy oczyscic¢ i nasmarowasrodkiem utatwiagcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez srodkdéw scierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem paiczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk piescieniowg skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby Rcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym gezrtiku. Kady bosy koniec przyetej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné mozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed pajczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury musgna
catej swej dtugéci wspierdg sie na podiau. Niedopuszczalne gsobcihzenia liniowe
i punktowe. taczenie rur powinno kywykonywane centrycznie, wzdiwosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ taczone przy pomocy przysdow i urzdzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wciagniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
za pomog tyzki koparki. Naley uwazat, by w czasie monta rury byly wig&ciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinny &tpsowane ugrzenia, ktore nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasatzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rownomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdzé niezledng gicbokas¢ wsunecia bosego kéca rury do dcznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @bokas¢ osadzenia bosego kea rury w gczniku jest fabrycznie
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oznaczona lih na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsuygie
do piekcienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsuncie bosego kaca rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelné¢ polaczenia. Dopuszczalna
odlegtai¢ miedzy piegcieniem dystansowymyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W 1lacznikach wysfpuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy dczeniu rur trzeba zwykle postugiwasie przyrzdami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesicknik, wygodniej jest
zaktad& tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposob do bosejdadwki rury
bedzie mana przytay¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kacu
znajduje s} tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przytzona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na ukiadanie ruegmi wzdhgz tuku
o okre&lonym promieniu. Koleja rure naleey montowa wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z piefcieniem dystansowymadznika i nasfpnie, jeeli
to potrzebne, odchyliw taczniku o okrélony kat pamettajagc by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wiellkiei. Mniejsze promienie mma uzyska stosujc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

Polczenia projektowanego kanatu deszczowego z igtymeji przyhczami
deszczowymi z pobliskiego osiedla mieszkanioweggigpana granicach nieruchorm po
przez zhczki uniwerslane do edych rodzajow rur. Ziczka tego typu wykonania jest z
korpusu uszczelki z EPDM ostaitégo ptaszczem z polipropylenu oraz osttaiest obejrg
wykonany ze stali szlachetnej. #izka pozwala nag¢zenie rur ze stali, kamionkkeliwa,
betonu, zelbetu, azbestu oraz z tworzyw sztucznych PVC-WEBRERP o sciankach
gtadkich, jak i strukturalnych. Monia zigczki nasgpuje za pomag Kklucza
dynamometrycznego pozwajaggo na dokicenie obejmy z odpowiednsits.

Po wykonaniu sieci naty wykona probe szczelnéci zgodnie z norsp PN-EN 1610

8.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposodb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. d&tnki naley montowa
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunocdelzimym, podsypce piaskowej,
podiazu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni ni@ zagszczonym
niestabilnym podigy maze spowodowaosiadanie studni.

Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tegotgraie mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podta mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie kridcow przyhczeniowych. Przy jej monia naley
zwrécié szczegdla uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adéimy
uszczelk gumowy. Przed natkeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikai miedzy elementami studni,
na zewrtrznej krawedzi ziacza dolnego elementu uktadamy zapgaklejows o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nafeniu gérnego elementu najego delikatnie docisgt poprzez
podkitad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn
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Osadzenie wtazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczngjrawy klejowej. Osadzagsdo
na pokrywach, zeskach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczag wtaz przez przeswtiem.
Przy podiczeniu przykanalikbw oraz kanatow gtownych do stugiwizyjnych przy
réznicy dna studni i przykanalika lub kanatu gtdwnegigekszej od 0,50 m naky wykona
kaskad@ na zewntrz studni.

8.4.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kggow betowych
Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néie
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:
komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna nmiiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupozwalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejganiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczellk na bosym kacu.

Komin wilazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@miraley wykona na ptycie
zelbetowej przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas bépganio
na komorze roboczej nalg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalgy utozy¢ podsyplk piaskows grubdci 15 cm. Na podsypknalezy utozyé
podtaze z betonu chudego o gr. 10 cm gpste wykona izolacg przeciwwilgociov z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanow¢ element prefabrykowany, wykonany na zamdéwienie.

Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phyd przykrywkows i kanat
whazowy. Styki kegow i ptyty nakrywowej naley polgczy¢ zaprava cementow kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyulejscach natanych na obeizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiaaupowierzchni
utwardzonej powinien kyz nig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna kragdz
wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego gr&g znale¢ stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,25 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

Zewretrzne $ciany studzienek natg zaizolow& izoplastem R (lub réwnowaym)
w gruntach suchych, a nawodnionych 2x izoplasterfiuB rownowanym). Dopuszcza si
stosowanie innegdrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezalmie od czynnika agresji, studzienki nate zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltows oraz trzykrothne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177.
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W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodndé i bardzo duy przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedpkorozz Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kigéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

8.4.3.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztuczmch
Do budowy bezénieniowej kanalizacji deszczowe]j naje zastosowa studzienki
z polipropylenu PP-B érednicy 630 mm. Studzienki przeznaczonegbaénia ruroggéw
odwodnieniowych stigcych do grawitacyjnego, beznieniowego zbierania i odprowadzania
wod opadowych.
Studzienka powinna sktaélaic z nas¢pujacych elementow:

* Podstawa studni (kinety érednicy 630 mm przelotowe i zbiorcze scednicach
kroccéw DN 160 mm, DN 200 mm, DN 315 mm, DN 400 mm zutaw. kine slepg —
bez dolotéw w przypadku studzienek z osadnikiem)

* Rura trzonowa dwdcienna z PP-B d&rednicy DN/OD 630 mm o sztywka SN >8
KN/m?

» Uszczelka elastomerowa SBR

» Teleskop PP-B DN 535 mm lub ptyta ogl@ajaca z betonu zbrojonego

* Wiazzeliwny A15 — D 400 grednicy 600 mm.

Podstawa kinety powinna &yodporna na uderzenie w temp. -10+2°C, zgodnie zERN
12061 oraz posiadaechowane znakiem krysztatu logu

Studzienki kanalizacyjne musby¢ wykonane zgodnie z nogrPN-EN 13598-2, posiada
gtebokas¢ posadowienia 6,0 m oraz mydr¢ odporne na waglgruntowg 5m.

Studzienki musgz posiadéa wewretrzny spadek 2%.

Szczelné¢ polgczen powinna wynosi 0,5 bar zgodnie z nogrPN-EN 1277.

Do przyhczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD nalezastosowa ztaczki do kielicha PVC-
U oraz rur strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

8.4.4. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pozy wykonywaniu
przykanalikdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
lukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfory podiczeniach do
kanatu ogo6lnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnost 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakczeniowej nie powinna przekrac¢za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu weoby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wyn@sdod min. 20 %o do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien dyzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinnathyykonane pod &em min. 45°’max. 90°
(optymalnym 60°)

- wiagczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmidaczeniovy nalezy dokonywa
tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm.
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W przypadku konieczrigi wiaczenia przykanalika na wysod@ wigkszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgrznpozascianky studzienki.

Wiaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pomngj scieku.

8.4.5. Studzienki deszczowe z wpustami-odptywy utice

Odptyw uliczny DN 400 bez osadnika wykonany z papylenu z poziomym
ozebrowaniem do zagbienia ze struktur drogi dla zabudowy wpustu ulicznego 300x500.
Odptywy wykonane z materiatdw pierwotnych bez dkdat regranulatow orazrodkow
spieniajcych. Odporny na agresywrseieki oraz sol drogow Wylot DN 160 jako bosy
koniec, przydczenie do rur PCV zgodnie z PN-EN 1401 i rur PPRibzgodnie z PN-EN
1852. Odptyw wyposany w tworzywowy piescien odchzajgcy 10b oraz wpusteliwny
300x500 (wersja z zawiasem lub z zawiasem oraznypkgodny z PN-EN 124.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by usytuowany 1 cm pongj scieku jezdni.
Lokalizacja odptywow ulicznych wynika z rozyziania drogowego.
Liczba odptywéw ulicznych i ich rozmieszczenie walione jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa&, ze
na jedn studzienk powinno przypadaod 500 do 700 fnawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 %o. powinien wynasiod 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynasod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.
Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic nakey rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.
Przy umieszczeniu kratefciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za preednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwigckszenia
powierzchni sptywu, dopuszczaesw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwojnych.

8.4.6. Zasypywanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokona& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpéazd rownomiernego obsypania rur z bokdw,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphalezry wykona& warstwami o grubei:
do 1/3srednicy rur, zagszczajc kazda warstwe. Przewody naley zasypéd w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch ruggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zagszczane ostimie, aby unikg¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do Y2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegé w kierunku odcian wykopu do rury.
Wykopy naley zasypywa gruntem rodzimym, lub w miejscach wymaggajch wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalgy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokas¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykoposiata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu naje stopniowo prowadzi rozbidrke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalemozliwie unikaé wstrzzsow w otaczajcym
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gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowadai rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokot studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantofvestaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich won
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zagsszczenie gruntu wokot studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagacsiaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%al&dy unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni.

8.4.7. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych i pykanalikow

Po wykonaniu prac budowlanych, przed oddaniem ggtku kanalizacji deszczowej
Wykonawca dokona oczyszczenia przewodéw kolektokémalizacyjnych i przykanalikow
za pomog przecygania przez przewody: linek ze szczptub ttokiem, wiader kanatowych,
czyszczakow talerzowych, spiral kanatlowych, esknych sierdzi, motopomp
przepuszczagych silny strumié wody lub za pomag specjalnych samochodéw z
urzadzeniami sgco-ttoczcymi do cénieniowego czyszczenia przewodow.

8.4.8. Regulacja pionowa studzienek deszczowych
Gorne redne wtazéw w pokrywach projektowanych studni pgleostosowa do
projektowanej niwelety drogi. Regulacja pionowa dzienek urzdzex podziemnych
wystepuje, gdy r@nica pozioméw pomgdzy:
- kratkg wpustu ulicznego a g&gnpowierzchm warstwy scieralnej nawierzchni
wynosi powyej 1 cm,
— wihazem studzienki, a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 0,3 cm.

8.4.9. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upguitkowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dihiezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci rob6t

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz #in@o$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowizkow Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniageko

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie iytych materiatbw do budowy kanaléw przez poréwnanéd cech
z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektows nalezy wykona poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaly przethhme wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentow pod wegdikm merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearya robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywoes w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera;

- sprawdzenie zaimnych taw celowniczych w nawdaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonaodrzig z dokumentami,
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- sprawdzenie kanatow deszczowych przed odbydoawierzchni za pomacinspekcji
TV, po ktorej naley sporadzi¢ raport z wykresem spadkow (rzeczywistysradniony)i
pomiarem dtuggci odcinka,

- po przeprowadzonej inspekcji kannatow nglaelolgczye pityte z catkowitym zapisem
przeprowadzonej inspekcji.

- w przypadku rozbienosci w wynikach inspekcji zamawigy zastrzega sobie wykonanie
kamerowania kontrolnego, ktérego kosztami zostah@zony Wykonawca.

9.3. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdéndadania materialow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czag robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyoboét
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopdéw otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyiosiiccej niz [ 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno kbywi¢ksze nz 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogjdziny zewrtrzne i porownanie z Dokumentacj
oraz wytkowanym sprgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z doktaddoia do 17 i poréwnanie

z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez ogbiziny zewntrzne,
- pomiar gkbokasci wykopu z doktadnéria do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewntrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujagcym wymaganiom:
- ma naturala wilgotnase,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z ok&onym w dokumentacii,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewniggej nienaruszalndi

Przeprowadza esiprzez pomiar r@nej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndécig do 1 cm i poroéwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar ngle
wykona w odstpach nie wgkszych nk 30 m.

Badanie zabezpieczenia patianaturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody @bgn
przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem woéd gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu potHo
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naturalnego, oraz grub® warstwy odgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

Badanie w zakresie pod#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewrgtrznym obrysem dna rury przez odkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadndcig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegmé&éci

Badanie g¢bokaici utazenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzasgpoprzez pomiar:

- rzednej podtaa przy uwyciu niwelatora,
- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie rénicy wysokdaci h, pomgdzy suma wynikow pomiaréw j.w., a rgng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studsiek

Badanie utéenia przewodu

Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
catej dtugdci i na szerokéci co najmniej 1/40bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu Kkierunku osi przewoslykonanego wedtug
Dokumentacji Projektowej z doktadimg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani

z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych

punktach przewodu po jego wierzchu pozaczami rur i porownanie z wyliczonymi

rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dosow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagthgpomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadz w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytow studzienek wykonujeg gdrzy wyciu tamy stalowej i miarki

z doktadndcig do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania moker zgodnie z Dokumentagj Projektows, nalery
przeprowadzi przez ogidziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:
sprawdzeniu przez aglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdghy zewntrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez aglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu prz&gia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanalowego najle przeprowadzi przez pomiar odlegoi
krawedzi otworu, od wewgtrznej powierzchniciany, oraz zastosowania \égavego typu
wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wicianie,
pomiarze odspow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nal@rzeprowadi przez ogdziny zewrtrzne,

26



- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek fparedj;

Badanie przeprowadzacgbo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikbw naley opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgasale na
catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécig do 1cm.

9.4.4. Badanie szczeldoi odcinka przewodu
Po ut@eniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz norjmEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczel@oi odcinka kanatu na eksfiltragj
Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sna odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢byoktadnie zamkgrie i uszczelnione
oraz umocowane w SposOb zapewyugj przeniesienie sit dziaklggych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lukciekdw, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng
co najmniej 0.5 m nszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne
studzienek naley pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na wysokoi 0.5 m pod gérm
krawedzia otworu wylotowego i oblicz& powierzchné wewretrzna studzienek £w n? .
Przewdd o dtugi Ls i srednicy wewstrznej d. Dla w/w danych wylicza iV w .
Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przysgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokdci 0.5 m ponad gogn krawedziag otworu wylotowego i zmierzy tatg
niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacmajako H w m. Doktadn& pomiaru
do 1 cm. Napetnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodgyw
i osiggni¢ciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysol@ H, przerywa si
doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein
w celu naleytego nagczeniascian przewodu wagi odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodow z rur prefabrykowanych betonowychzeélbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej cgéci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamomkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czaswmawdei s¢ przeghd badanego odcinka
i kontrole zhczy.
Pomiar ubytku wody.
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadioty do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddnccia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowa jako rozpoczcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
proby, naley przeprowadz&akontrok ztaczy rur,scian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o0 pojemsoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna iks
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, naezamkn¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu
z dokladnéciag do 1 mm. Rénica obu odczytow okgta ilos¢ wody dolanej do badanego
odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody M. W ten sposob natg
podd& prébie caty kanat.
Szczeln&' odcinka przewodu na eksfiltrgcbez wzgidu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:
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a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nasgpic¢ ubytek wody lubsciekow Viv1 w czasie trwania proby szczekoa Czas proby
t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience pdlinej wyzej wynosi:

t = 30 min.
dla odcinka przewodu o diugg do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgyo
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukiagilbetowej z betonu wibracyjnie
zag:szczanego, dopuszczalny ubytek wody Kdiekéw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagnBh.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iuiciekéw Wy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza wg. wzorow:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabdw
Vw =(0.04F + 0.3F) x t w dn?
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgirmonolitycznej
Vw :004(F|’ + s) Xt w drﬁ’
Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.

Na badanym odcinku przewodu o olomej diugdci Lp i s$rednicy dz pondzy

studzienkami nie powinno bByzamontowanych ugdzer. Wszystkie odgakienia powinny

by¢ doktadnie zamkrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem

w nastpstwie wyporu, uwzgdniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed

rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu

terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokegsi

0.50 m ponad goéskrawedzig otworéw wylotowych

z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejncci od kacowej studzienki

przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltragj

Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna

przekroczy w czasie t godzin trwania proby szczelitipwielkosci V w dn?

Przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow

Vw=(0.04 F, +0.3Fs)xt wdm

- wykonanych monolitycznie

Vw = 0.04(F, + Fs) x t w din
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokmi zasypu nad wierzchem przewodu, ktora
dla rur PVC powinna wyno&ico najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syftamateriatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegdéooubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar natg wykona z dokfadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10. Obmiar rob6t

Obmiar robo6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t Zgodnie
z Dokumentag Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlymiRobot
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dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayinera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragdch terminem. Wyniki obmiaru dala
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jedngsitkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11.Odbiory robot

11.1. Ogolne zasady odbioru robot

Przy odbiorze naleg sprawdzé zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory mkedzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania roboét
poprzedzajcych. Odbiory mgdzyoperacyjne naly przeprowadzi szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dda przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.

Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaaley w stosunku do nagtujacych rodzajow
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: gbokos¢ i szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsun¢cie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przepcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna kcian,
osadzenie stopni witazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbiorow méedzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn@ robot i elementéw do prawidlowego wykonania mantaprotokot
podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikggych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalg sprawdzé zgodnd¢ robot z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbior poszczegoélnych fabtrpiolegagcych a mianowicie zakryciu:
podtaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej nami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnzgé& poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii grunt
oraz okrélajgce poziom wéd gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rang;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przekiegayzdiu i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow.

W przypadku robét tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub

w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgaay dwoma studniami), ktére musz

by¢ wykonane przed zakeozeniem caléci zadania naley przeprowadz ich odbiér

czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
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materiatow, prawidlowsci zamocowad, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie inspektora nadzoru e by przeprowadzone badanie prawidicenp
polagczen rur oraz armatury. Do baflanaleey wybraé losowo 3% pajczer, ktore
dla kontroli naley rozebré&; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego
pofaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugzlizenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegodlnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usuor@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.

11.4. Odbioér koacowy

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokahkomisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodng¢ wykonania z projektem technicznym gmizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegodtowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie

postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaonEgodnieniami.

Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest

30



kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob gty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje gdo rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikow bafla

Wyniki z przeprowadzonych przy odbioracheg@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegdétlowo omdwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dogczone w sposoéb trwaly i podpisane przez nadzonteehy oraz cztonkéw komisiji
prowadzcej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremak robot zostaty
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna& za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12.Podstawa ptatngci
Ptaci st za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metrow wybudowanej sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnepglajsrednicy i materiatu rur.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podia

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej, sanitarnej

- wykonanie przciskow

- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy

- wykonanie proby szczeldoi

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty die w Specyfikacji, natg wykon& w oparciu o aktualnie
obowizugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntow.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
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PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752

PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 10088-1
EN 1636-1/6

BN-62/6738-03
BN-86/8971-08
BN-85/6753-02
BN-83/8836-02

BN-88/6731-08
DIN-4034-01

i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykte.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlseprodow wodoagigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i b&dan

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiiygyu cizkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gasco.

Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania
i kanalizacji.

Zwi@czenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukigigania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci dreriawej
i kanalizacyjnej.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania ogOlne doymz elementdw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa | badania przewodow kanajipgch.
Kruszywa lekkie.

Stale odporne na koeozj

Dla bezé&nieniowych rur PVC.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdedniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe

Kity budowlane trwale plastycznejmley i poliestyrenowy.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ifiada
przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.

Elementyaczone na uszczejk

Inne dokumenty

Dz. U. 93.96.438 — Rozpagydzenie MGPiB w sprawie bezpie¢stwa i higieny pracy w
oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).
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KPED Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opveanych przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |I.

Instrukcja — montg magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnyatenaowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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