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Zal. nr 2
OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowe;j

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej przebudowy
ulicy Leszczynowej w Hajnowce od km 0+000 do km 0+178 w zakresie
nawierzchni jezdni i zjazdow indywidualnych.

Zakresem opracowania objeto:

- odcinek ulicy Leszczynowej od ul. Lipowej do ul. 11 Listopada o dtugosci 178m,
Zakres robot obejmuje:

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni oraz zjazdow na posesje).

Dokumentacja zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe wraz z konstrukcja
nawierzchni oraz sposob odprowadzenia wod opadowych.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Burmistrzem Miasta Hajnowka,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celow projektowych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

- Wizja lokalna i pomiary wlasne sytuacyjno-wysokosciowe W terenie.

3. Badania geotechniczne

Na podstawie dokumentacji technicznej badan istniejacej nawierzchni 1 podtoza

gruntowego sporzadzonej przez Geolbud s.c. w lipcu 2017 r. stwierdzono:

- nawierzchni¢ ul. Leszczynowej stanowi nasyp niebudowlany ztozony z gleby,
zuzla, piasku drobnego, piasku gliniastego o grub. 0,4+1,7 m,

- ponizej zalega piasek drobny o migzszosci 0,2 m,

- w podtozu gruntowym zalega piasek drobny do gtebokosci 2,0 m,

- ponizej zalega glina piaszczysta.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Leszczynowa stanowi potaczenie migdzy ulicami Lipowa i 11-go Listopada
w Hajnoéwce. Po obu jej stronach wystepuje zwarta zabudowa jednorodzinna.
Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych ulicy waha si¢ w przedziale
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2,7-3,5m.
Ulica posiada nawierzchni¢ gruntowg pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na tereny przyleglte oraz w najnizsze
miejsce terenowe.
W pasie drogowym ul. Leszczynowej przebiegaja nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:
e wodociag,
kanalizacja sanitarna,
kabel telekomunikacyjny (na krétkim odcinku),
slupy napowietrznej linii energetycznej,
stupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

5. Rozwiazania projektowe

5.1 Parametry techniczne
- klasa ulicy D
- obcigzenie ruchem KR1
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni 2,50 m (jednokierunkowa)

5.2. Geometria
Poczatek trasy ul. Leszczynowej zalozono na granicy pasa drogowego ul. Lipowej
w km 0+000, za$ koniec trasy przyjeto w km 0+178,00 na granicy pasa drogowego
ul. 11 Listopada, w dowigzaniu z obu stron do istniejacych zjazdow z tych ulic
wykonanych z betonowej kostki brukowe;j. O$ ulicy zaprojektowano symetrycznie
wzgledem istniejacych linii rozgraniczajagcych z dwoma zalamaniami osi bez
wyokraglen o katach zwrotu od 1,44g do 1,62g.
Jezdni¢ ul. Leszczynowej zaprojektowano o szerokosci 2,50 m. Nawierzchnie
nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm na tawie
betonowej z oporem, obnizonym do wysokosci 3 c¢cm ponad nawierzchnig.
Krawezniki oparte bedg o istniejgce fundamenty ogrodzen.
Bedzie ona prowadzi¢ ruch w jednym kierunku — od ul. Lipowej do ul. 11
Listopada.
Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokosci 3,5 m ze skosami najazdowymi o
wartosci 1:1 na dhlugosci 1,0 m — wykonane do granicy pasa drogowego.
Wysokosciowo wykona¢ je wg schematu jak na rys. nr 4 dostosowujac do
istniejacych rzednych na granicy pasa drogowego.
Obramowanie nawierzchni zjazdow indywidualnych obrzezem betonowym 8x30
cm.
Na zjazdach krawegzniki beda obnizone do wysokosci 3 cm tak jak na catlej
dhugosci ulicy.
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5.3. Niweleta jezdni
Niwelete jezdni ul. Leszczynowej zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych
istniejagcego zagospodarowania terenu: bram wjazdowych oraz wej$¢ do
budynkdéw, zapewniajgc normatywne pochylenia podtuzne ulicy oraz zjazdéw na
posesje.
Zastosowano spadki podluzne od 0,42% do 1,48%. Zatamania niwelety
wyokraglono lukami pionowymi o promieniach R=300 i R=2000 m.
Zaprojektowane spadki podtuzne zapewniajg prawidtowe odwodnienie ulicy.
Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego i
pokazano na rys. nr 3.

5.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie badan geotechnicznych podioza gruntowego i1 przewidywanego
obcigzenia ruchem (KR1) zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:
- jezdnia ulicy Leszczynowej i zjazdy na posesje
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr Stabilizowanej
mechanicznie grub. 30 cm,
e warstwa odcinajgca z pospoiki grub. 20 cm,
Obramowanie nawierzchni jezdni stanowi kraweznik betonowy najazdowy 15x22
cm obnizony do wysokosci 3 cm ponad nawierzchnig.
Obramowanie zjazdow na posesje stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.

5.5. Odwodnienie
Odbior wod opadowych z projektowanej jezdni ul. Leszczynowej przewiduje si¢
do projektowanych studzienek $ciekowych zlokalizowanych w osi jezdni, skad
odbierana bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z
jezdni zbierana bedzie spadkami poprzecznymi do $cieku z kostki betonowe;j
brukowej o gltebokosci 2 cm (wg rys. nr 4).
Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie.

5.6. Urzadzenia obce
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleZy
wykonywacé recznie. Roboty w poblizu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzié¢
pod nadzorem ich wilascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie
prowadzonych prac.
W ramach robdt drogowych =zostanie wykonana regulacja wysokosciowa
(zasadniczo — obnizenie w stosunku do stanu istniejgcego) armatury na istniejacej
sieci wod.- kan. do projektowanych rzednych nawierzchni.
Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzone beda recznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzone bedg do stanu sprzed rozpoczecia robot.
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5.7. Zielen
Przy realizacji projektowanej inwestycji nie wystepuje koniecznos$¢ wyciecia
drzew 1 krzewow, ktore kolidowatyby z rozwigzaniami projektowymi.

6. Organizacja ruchu

Opracowano projekty: statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy,
ktore stanowig odregbne opracowania.




