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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z inwestycjg jaka jest Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajnéwce,
podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyréwnawczy, Hajnowka, cze$c¢ dziatki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m.
Hajnéwka, obreb ew. 0001 Hajndwka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg roboét budowlanych zwiazanych z wykonaniem obiektu
wymienionego w p.1.1. i obejmuja:

o Roboty rozbiorkowe,

[ ]

UWAGA: SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT ORAZ SPECYFIKACJA MATERIALOW — WG
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BEDACEJ W POSIADANIU INWESTORA. NINIEJSZA SPECYFIKACJA OBEJMUJE
ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | KONSTRUKCYJNYM.

UWAGA: ROBOTY BUDOWLANE BEDA WYKONYWANE NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO W HAJNOWCE
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKOM PARKU

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu
budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie roboét.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie
z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robét sg zapisane, tgcznie z objasnieniami innymi
zwigzanymi danymi.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z
budynku

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robé6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu,

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z budowa.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod
przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robét.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkoéw, ktdre bedq zatwierdzone przez Inspektora i inne
odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,



Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nosnych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informaciji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczac wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czes¢ musi by¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢
Robaét.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentaciji i
innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyé Rysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét,
przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pézniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji parnstwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacjg, a materialy te w czasie p6zniejszym okaza sie
szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodnosci i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie
do zasypania wykopow lub usunigte na zakornczenie robo6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatdw z innych zroédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot.
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien



odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakorczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakosci
szczegobtowo opisujgcy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujace
wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami
wydanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes$¢ gtdwna opisujaca;:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu

Czes$¢ szczegotowa opisujaca;

- Wtasciwos$ci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jakosci, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,



- Roézne typy i ilos¢ srodkéw transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych
podczas dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegolnych elementéw pracy,

- Metody postgpowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty bedag
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekgji.
Inspektor poinformuje Wykonawce na piSmie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem
oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii Inspektora btedy te moga wptywac na
prawidtowos¢ testow, moze on odmowi¢ uzycia w Robotach materiatow, ktére zostaty poddane testom do
momentu, kiedy procedury testéw bedg prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet,
ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniaja wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robét

(2) Raporty dzienne

Oznaczaja ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegdty dotyczace naktadéw robocizny,
materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robét..

(3) Ksigga obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i
Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymég jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej. objetosci beda wyliczone w rn3 jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT



a). Przejecie Robot i Odcinkow,

b). Przejecie czesci Robét

c). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robo6t i Odcinkéw.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukoniczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione

Wykonawca bedzie mégt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inspektora nie wczesniej niz 14 dnie
przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to
Wykonawca bedzie mégt po dobie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka. Inspektor, w ciagu 28 dni od
otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawié Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajgce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci

energetyczne, gazowe, oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.2. Przejecie czesci robot.

Inspektor moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek

czesci robét statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy jak najwczes$niej umozliwione
bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koncowych.
Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub pézniej
jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z
usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego. Bedzie sie uwazato, ze tylko
Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacije robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Roboét. Podstawg
ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Rob6t. Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie ze
standardami i normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
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ST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z inwestycjg jaka jest Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajnéwce,
podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyréwnawczy, Hajndwka, cze$c¢ dziatki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m.
Hajnéwka, obreb ew. 0001 Hajndwka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Przed przystapieniem do robét nalezy obiekt odigczy¢ od zasilania w media zewnetrzne.

Zakres rozbiorek w branzy budowlanej obejmuje:

* rozbiorke istniejacej fontanny,

* rozbiorke sieci podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:

mioty wyburzeniowe

nozyce tngco -kruszace

rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektronarzedzia, kontenery na gruz,zwyzka,

hydrauliczne agregaty, pity, mioty,

samochody dostawcze i transportowe,

wywrotki,

minitadowarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot :

Przygotowanie terenu rozbiorki

Teren rozbioérki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe rozbiérki
zamkna¢ nie dopuszczajac do wejscia oséb postronnych. Z uwagi na wystepujace w bliskim sasiedztwie liczne drzewa,
nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem gruzem wyburzeniowym, np. odeskowac.

Przebieg robot

Przed rozpoczeciem wyburzenia nalezy:

-przeprowadzi¢ niwelacje terenu w obrebie wyburzonej fontanny w celu zapewnienia dojazdu pojazdom
budowlanym — prace wykonac¢ ze szczegdlng ostroznoscig zwracajac uwage na wystepujace w terenie sieci
infrastruktury techniczne;j.

- wszystkie zdemontowane materiaty i urzadzenia nalezy podda¢ segregaciji i sktadowac je w miejscach do tego
wyznaczonych

- nalezy unikna¢ powstawania pytu i kurzu, ciggle polewajac miejsca wyburzane woda.

Rozbidrka z uzyciem cigezkich maszyn budowlanych

Rozbidrke budowli mozna przeprowadzi¢ uzywajgc sprzetu ciezkiego. Nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd do
budowli. Wyburzenie przeprowadzi¢ od $cian poprzez strop w taki sposéb aby elementy burzone

przewracaty sie do $rodka budowli. Jednoczes$nie trzeba zapewni¢ ciagte polewanie woda aby unikng¢ powstania



pytu i kurzu. Nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznosc¢, aby nie doprowadzi¢ do sytuacji przewrdcenia sig $cian na
sgsiadujace drzewa. Przez caly czas nalezy obserwowac¢ powstajgce pekniecia i w chwili stwierdzenia mozliwosci
przewrdcenia sie $ciany na sasiedni budynek lub drzewa, dalszy fragment rozbiorki przeprowadzi¢ recznie.

W przypadku koniecznosci usytuowania sprzegtu cigzkiego na gruncie nieutwardzonym, konieczne jest wczesniejsze
utozenie zelbetowych ptyt prefabrykowanych.

W miare postepu robét wyburzeniowych nalezy wywozi¢ gruz z budowli samochodami samowytadowczymi na
legalne wysypisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub na miejscu rozdrobni¢ przy uzyciu kruszarek w celu
powtdrnego wykorzystania np. na podbudowe drég.

Sciany taw fundamentowych nalezy rozebraé do wys. ich posadowienia.

Przed przystapieniem do rozbiérki fundamentéw nalezy grunt zabezpieczy¢ przed osunieciem wykonujgc np. $cianke
szczelng z grodzi wzdtuz zewnetrznych $cian fundamentowych. Powstaty po rozbiérce wykop nalezy uzupemic
gruntem pozostatym po dokonanych niwelacjach terenu. Podczas robét niwelacyjnych zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢, nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie ciggtosci istniejacych sieci infrastruktury technicznej. Nie mozna
dopuscic¢ do ich uszkodzenia.

Gruz nalezy zatadowaé¢ na samochody samowytadowcze i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Rozbiérka sposobem mechaniczno - recznym

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robét, a nastepnie wykonaé

prace wg podanej ponizej kolejnosci oraz wyszczegodlnionego sprzetu technicznego.

ETAP 1 — ROZBIORKA KONSTRUKCJI FONTANNY DO POZIOMU BETONOWEGO PODLOZA:

1. Sciany fontanny nalezy rozbieraé recznie przy zastosowaniu elektronarzedzi, mtotkéw i przecinakéw. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne rozbiera¢ warstwami od gory do poziomu podtogi, rozpoczynajac od skucia tynku. Prace
wykonywac z podestéw lub na lekkich przestawnych rusztowaniach. Najpierw rozebrac $ciany zewnetrzne,
umozliwiajgc ustawienie rynien do opuszczania cegiet na dot.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH Z ODZYSKU WYKONAWCA UZGODNI Z
ZAMAWIAJACYM. W TRAKCIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE NALEZY GROMADZIC MATERIALOW Z ODZYSKU W
DUZYCH ILOSCIACH ANI NA STROPACH, ANI NA PLACU ROZBIORKI. MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.
ETAP 2 — ROZBIORKA PODLOZA | FUNDAMENTOW:

1. Rozbidrka podtoza betonowego podtogi, np. metodg udarowa

2. Sciany fundamentowe nalezy rozebraé catkowicie, a powstate wykopy nalezy zasypaé gruntem.

3. Po zakonczeniu rob6t teren nalezy uporzadkowac.

ETAP 3 — UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI:

Materiat rozbiérkowy nalezy usung¢ z terenu rozbiorki.

Miejsce po rozebranych budowlach zasypa¢ piaskiem, a na catg wyréwnang powierzchni¢ narzuci¢ warstwe

humusu (o gr. 15 cm).

Oczysci¢ drogi transportowe z gruzu

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej obiektow
przewidzianych do rozbiérki, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej
bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zamawiajgcego.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Zamawiajacego spalenie nie przydatnych elementéw uzyskanych w wyniku
prac rozbidrkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzac z zachowaniem ustalen okreslonych w SST D-1.02.01
p. 5.4.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych, nalezy wypetnié¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu. Wykonawca moze
przystapi¢ do robét rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Czynnosci wstepne

Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych robot, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budowli, gruzu,



kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2, m3 wyburzonych obiektow budowlanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m3, m2 robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robot,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,odwiezienie materiatu z rozbiérki na wysypisko,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



ST-02 — ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z inwestycja jaka jest Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajnéwce,
podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyréwnawczy, Hajnéwka, czes¢ dziatki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m.
Hajnéwka, obreb ew. 0001 Hajnéwka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1. Wymagan Ogoélnych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie wykonywania
przedsiewziecia budowlanego wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot obejmuje roboty ziemne zwigzane z planowang budowa nowej budowli fontanny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogéine"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét zgodnie z ST ,Wymagania ogoéine”

2. MATERIALY (GRUNTY)

Sposéb posadowienia projektowanych elementéw — wg projektu konstrukcji.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne odnosnie sprzetu.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki) transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Nie przewiduje sie transportu gruntu poza teren budowy. Wydajno$c¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen.

Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposoéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza



sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wykonanie nasypdéw

5.2.1.Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-98/S-02205.

5.2.2. Zageszczenie gruntdw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza
nasypu do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona
w Tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a). Nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowa, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzynanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c). Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej
szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d). Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. a warstwy' gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzagcym nasyp.

Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0.50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.

5.3. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz
liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do + 10% jej
wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnosc
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 1
0% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/893 1-02 ,
nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is,
wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania.

Strefa nasypuMinimalna wartos¢ Isruch ciezki i bardzo ciezkiobiekty kubaturoweGoérna warstwa o grub. 20 cm1,001,00Nizej
lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych:2,0 m

0,98

0.9

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie



spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowac nowy
materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.6. Doktadnos$¢ wykonania wykopoéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz: 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowg albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci; jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie woéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢ okresowego
zawieszania sie wod opadowych na powierzchni gruntow stabiej przepuszczalnych, wystapi koniecznos¢ wykonywania
odwodnienia wykopdw kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igtofiltréow z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Rodzaje badan i pomiaréw

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw wg norm przedmiotowych,

badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I",

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztafcenia.

Woyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.



Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegtos¢ do 1 km

przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 12 km + utylizacja,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopow,

zageszczenie powierzchni wykopu,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odkfadzie.

odwodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia



ST-03 — ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z inwestycjg jaka jest Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajnéwce,
podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyréwnawczy, Hajndwka, czes¢ dziatki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m.
Hajnéwka, obreb ew. 0001 Hajnéwka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu, podczas
wykonywania zbrojenia:

-faw, stop, $cian zelbetowych, wiencow, podciggéw

-nadprozy projektowanych otworéw w $cianach istniejacych

-stropow zelbetowych

-schoddw zelbetowych

2. MATERIALY.

Rodzaj i ilos¢ stali dla poszczegdlnych elementéw — wg rysunkdw i zestawiern dokumentacji projektowej branzy
konstrukcyjne;j.

3. SPRZET.

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

* kaczenie pretéow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpos$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach



wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbior zbrojenia.

* Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugos$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tagczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robé6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.



ST-04 - ROBOTY BETONIARSKIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zwigzanych z inwestycjg jaka jest Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajnéwce,
podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyréwnawczy, Hajndwka, cze$c¢ dziatki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m.
Hajnéwka, obreb ew. 0001 Hajndwka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét betoniarskich przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykofnczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe, podbudowy,
wylewki.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét z uzyciem betonu i podbetonu:
-elementéw konstrukcyjnych w obiekcie objetym opracowaniem

-wylewek betonowych w warstwach posadzkowych

-wylewki pod elementy konstrukcyjne

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przewidziane w projektach wykonawczych

branzy architektonicznej i konstrukcyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego realizacjg u mowy. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogéine".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania ogdine"

2.2. Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw
zgodne z WTWO

2.3. Ptyty deskowania:

Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

kaczenie deskowan; ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace
elementdéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do
110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%



- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwarni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.

c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac¢
tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

* Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

*10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.



- nasigkliwos¢ nie wigeksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondw i podktadow Wymagania ogéline wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny
sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Rodzaje sprzetu uzywanego do robot
betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne".

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

5.2. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;j

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze
wzgledéw na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogoélne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru. Dokumentacja
przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

Mieszanke betonowg wykonaé¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
Inspektora nadzoru.

Badanie materiatow i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami stawianymi przez
Inspektora nadzoru.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sig stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.



Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréow wgtebnych i powierzchniowych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby
wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego
betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogéine”

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji
betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen,
dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét
objetych niniejszym dziataniem. Wytwodrnie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakgji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogélne zasady obmiaru robot
podano w ST D.00 , Wymagania ogoéine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne". Odbiér robot polega na sprawdzeniu
wymiarow konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

- oczyszczenie podfoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

WTWO Robo6t budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania
Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.
Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obciazenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264;2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe PN-83/B-02482

Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych. PrPN-EN-12063 Scianki szczelne.

Wykonawstwo. PN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.



ST-05 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z inwestycjg jaka jest Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajnéwce,
podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyréwnawczy, Hajndwka, czes¢ dziatki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m.
Hajnéwka, obreb ew. 0001 Hajnéwka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych poziomych i pionowych w przebudowywanym i rozbudowywanym obiekcie.
1.4.0kreslenia podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna — warstwa izolacyjna wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem
dla niedopuszczenia wody do konstrukgiji.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja przeciwwilgociowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgiji,

zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

wykazywac przyczepnosc¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie.

2. MATERIALY

2.1. Emulsja bitumiczna - I1zolacja elementéw Zelbetowych od strony gruntu — wszystkie elementy zelbetowe, konstrukcji sceny,
rezyserki, stupki pod belki podtogowe, ponizej poziomu terenu, oraz elementy prefabrykowane widowni stykajace sie z
gruntem.

Preparat do uszczelniania mineralnych podtozy z betonu, tynku, muru o petnych spoinach np. z bloczkéw betonowych,
bloczkéw wapienno-piaskowych, itp. przed naturalnymi agresywnymi wodami i substancjami wystepujacymi w obszarze
gruntu.

posta¢, wyglad,: lepka ciecz

kolor: czarna

zapach: charakterystyczny

pH: 9+11

temperatura wrzenia: nie oznaczono

temperatura topnienia: nie oznaczono

temperatura palenia sig: nie oznaczono

temperatura zaptonu: nie stwarza zagrozenia

temperatura samozaptonu: nie stwarza zagrozenia

palnos¢: nie stwarza zagrozenia

wiasciwosci wybuchowe: nie stwarza zagrozenia

wiasciwosci utleniajace: nie posiada

preznos$¢ pary: nie oznaczono

gestosé: 1,0 g/cm3

gestos¢ par: nie oznaczono

rozpuszczalnosc:

- w wodzie: tworzy emulsje

- w rozpuszczalnikach organicznych: nie oznaczono

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka asfaltowg PS-85 i
posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3. Papa termozgrzewalna na oshowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr
974/93.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Doktadne wytyczne materiatowe — wg specyfikacji zawartej w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

walki zgbkowane,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,



w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne
dmuchawy gorgcego powietrza,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny — zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podfoza. Zaleca sie jednak aby
beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 oC i <
od 35 oC.

W przypadku koniecznos$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub
brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5100C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w
temperaturze 200C.

Do czasu ufozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzié, jezdzi¢, sktadowac¢ narzedzi i materiatow.
W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materialem gruntujagcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajagcego powinna by¢
>0C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

5.2.Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w opracowaniu
"Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM
W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci:

powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymatos$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem betonu,
mleczka cementowego, zattuszczen i pytéw oraz innych drobnych frakgcji kruszywa;

powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 3 mm, przy czym krawedzie tych
nieréwnosci nie mogg byc¢ ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym
niz 5em.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwac wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z
Inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do
pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygtadzajacg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami
zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nierébwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetnic¢ specjalng bezskurczowg
zaprawg lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepujg nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do
pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze
by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wigksze powierzchnie nalezy
naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masag PC lub
innym specjalnym materiatem posiadajacym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM

5.3.0czyszczenie podioza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne
frakcje i pyly nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usuna¢ przez ich
wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podioza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej
zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac¢ nastepujace zasady :

nalezy gruntowac podtoze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,



beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchnig przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujacego,
ile beton zdotfa catkowicie wchtongé tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle
nie przekracza 0.3 I/m2

nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnig, na jakiej zamierza sig¢ w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢
hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do
podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnig aby nie ulegta uszkodzeniu lub
zapyleniu. Od zagruntowania podfoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptynaé wiecej niz 24 godz.
Srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujgcych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikéw, giéwnie weglowodoréw aromatycznych)

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzic przez
dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie przykleja sig i
pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworéw gruntujacych
jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikdw i warunkéw wysychania w wiekszosci
przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach
wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania
podioza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegolnych miejscach.
5.5.Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i
nastepujgce narzedzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dlugosci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1 2 cm oraz na catej dtugosci
podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe
ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno ukfada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie
skontrolowa¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjaé co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejgca powierzchnia.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujagcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >
0C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Kontroli jakos$ci wykonania podlega :

- wzrokowe sprawdzenie potgczen na stykach

-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona $rodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego
powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papierosow oraz
uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,

Srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stoica.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z
materiatdbw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiadaé
obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy
palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych roboét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych:



- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST —B-03.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robot obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wtasciwe przygotowanie
powierzchni betonowej

zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji

utozenie wtasciwej izolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM,
Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.

Instrukcja producenta izolacji.



ST-06 — KONSTRUKCJE STALOWE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE, WANNA
STALOWA.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z inwestycja jaka jest Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajnéwce,
podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyréwnawczy, Hajnéwka, czes¢ dziatki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m.
Hajnéwka, obreb ew. 0001 Hajnéwka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
konstrukcji i elementow stalowych — szczegétowe zestawienie stali wg projektu wykonawczego konstrukciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Wg danych zawartych w Dokumentacji Projektowej. Wanna stalowa wg. rysunkéw projektowych.

2.1.1. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. kaczniki

Wg danych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz wytycznych Producenta.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie
systemowych zestawdw malarskich.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu stupéw

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikdw, pod-nos$nikéw i innych urzadzen.
3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania

* Spadki napigecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywoéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inzyniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji stalowych moga by¢ wykonane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych roboét.

4. TRANSPORT



Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposoéb sktadowania wg punktu
2.3.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5
mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$é mniejsza: o
5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4. Montaz konstrukgji

5.4.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢

5.4.2. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skladowania.
Montaz stupoéw w taczniku, wejsciu gtéwnym, windzie. Konstrukcje wykonac

z ksztaltownikow kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniona stezeniami z ksztattownikow
kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm, mocowane za pomocg blach podstawy do elementow
zelbetowych. Dodatkowo mocowac do $cian za pomocg katownikow 60x60x4.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatéw bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang w dokumentaciji
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$c¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okre$la sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki
malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”



8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace o podano w ST ,Wymagania ogdine”

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru
czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czg$¢é 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czg$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 1: Ogélne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.



ST-07- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z inwestycjg jaka jest Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajnéwce,
podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyréwnawczy, Hajndwka, czes¢ dziatki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m.
Hajnéwka, obreb ew. 0001 Hajnéwka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem schodéw
zewnetrznych terenowych z betonowej kostki chodnikowe;.

2. MATERIALY.

Plac utwardzony z ptyt z kamienia naturalnego granitu o gr. 3 i 5 cm na plycie zelbetowej, betonie podktadowym i podbudowie z
pospdiki 1s0,95 stabilizowanej mechanicznie o gr. 30cm. Trawnik z rolki.

3. SPRZET

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu

sprzetu.

4. TRANSPORT.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-03.01.01 ,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podioza". Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy
jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ugniatarki albo réwniarki. Grubo$¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przy watowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniej niz 30 kN/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci
kruszywa okreslone w pkt 2,3 i tablicach | i 2 niniejszych ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 8.



