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1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu 

monitoringu wizyjnego miasta Hajnówka. 

W zakres niniejszego opracowania: 

 dobór kamer stacjonarnych,  

 dobór kamer obrotowych, 

 dobór rejestratora sygnału wizyjnego, 

 rozmieszczenie kamer na terenie miasta Hajnówka, 

1.2 Podstawa opracowania. 

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie: 

 Umowy zawartej z Urzędem Miasta Hajnówka; 

 Wytycznych Inwestora; 

 Wizja lokalna, 

 Ustawa Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami; 

 Obowiązujących przepisów i norm; 

 Danych technicznych urządzeń telewizji dozorowej; 

 Danych zebrane przez projektanta w terenie. 

2 OPIS TECHNICZNY – elementy systemu monitoringu wizyjnego 

2.1 Struktura systemu monitoringu wizyjnego 

W skład systemu monitoringu wizyjnego wchodzić będą: 

- kamery stacjonarne technologii IP; 

- kamery obrotowe technologii IP; 

- rejestrator umożliwiający zapis sygnału wizyjnego; 

- pulpitu sterującego systemem monitoringu wizyjnego; 

- monitora umożliwiającego podgląd obrazu aktualnego oraz archiwalnego, 

- sieci umożliwiającej przesył obrazu wizyjnego (poza zakresem opracowania). 
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2.2 Ogólny opis systemu. 

2.2.1 Cele monitoringu wizyjnego 

Projektowany system monitoringu wizyjnego polegać będzie na obserwowaniu 

wybranych obszarów miejskich przy pomocy kamer, umożliwiać będzie gromadzenie i 

archiwizowanie danych oraz umożliwiać będzie podjęcie odpowiedniej reakcji na 

zaobserwowane niepokojące zjawiska przez odpowiednie służby. 

Projektowany monitoring wizyjny ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańcom miasta, ograniczenie dewastacji budynków i urządzeń technologicznych, 

ograniczenia kradzieży, obserwację ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z 

miasta.  

Projektowany monitoring ma za zadanie odegrać również rolę efektu 

psychologicznego – świadomość bycia obserwowanym skutecznie zniechęci do czynów 

zabronionych prawem. 

Niewątpliwymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia monitoringu miejskiego są: 

-zapewnienie porządku publicznego, 

-wzrost poczucie bezpieczeństwa publicznego, 

-działania prewencyjne, 

-przeciwdziałanie aktom wandalizmu, dewastacji i uszkodzeń mienia prywatnego. 

 

2.2.2 Założenia projektowe 

System monitoringu wizyjnego projektuje się jako system składający się z 11 kamer 

stacjonarnych oraz 8 kamer obrotowych rozmieszczonych w wybranych punktach miasta. 

Wszystkie projektowane kamery wykonane będą w technologii IP. Projektowany system 

można rozbudować o kolejne kamery, w zależności od wymagań Inwestora. 

Stacja monitorująca znajdować się będzie na posterunku Komendy Powiatowej 

Policji w Hajnówce w pomieszczeniu serwerowni. We wskazanym miejscu należy 

zainstalować szafę wiszącą typu RACK wysokości 15U wraz ze sprzętem aktywnym 

(rejestrator, switch) oraz urządzeniami dodatkowymi jak przełącznica światłowodowa i UPS 

systemu monitoringu. Monitor wraz z klawiaturą do obsługi systemu znajdować się będzie w 

pomieszczeniu Dyżurnego. Lokalizację montażu monitora należy ustalić z Komendantem 

Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. 
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Zapis obrazu dokonywany będzie na dyski twarde (HDD) zainstalowane wewnątrz 

rejestratora. Projektuje się rejestrację 24 godzinną przy rejestracji 10 klatek na sekundę, 

czas rejestracji 14 dni dla każdej kamery. Zapis w formacie MPEG-4 (H.264 +) w średniej 

jakości zapisu. 

Zasilanie punktów kamerowych będzie szaf zasilających z zasilaczami 

umieszczonymi przy kamerach. Każda szafka z zasilaczem buforowym wyposażona będzie 

w akumulator o pojemności 17Ah. Ładowanie akumulatora odbywać się będzie w godzinach 

nocnych w czasie gdy pracować będzie oświetlenie uliczne, w ciągu dnia kamera będzie 

zasilana z napięcia akumulatora.  

Sieć transmisyjna sygnału wizyjnego nie jest tematem niniejszego opracowania, 

wykonawca instalacji systemu wizyjnego we własnym zakresie będzie musiał wykonać sieć 

transmisyjną lub zapewnić umowy dzierżawy infrastruktury istniejących operatorów, które to 

następnie zostaną scedowane na rzecz Zamawiającego. Umowy te mogą być scedowane 

nie wcześniej niż po końcowych uruchomieniu instalacji i podpisaniu protokołów przekazania 

systemu. Podczas zawierania umów z lokalnymi operatorami, niezbędna jest obecność 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Do celów projektowych przyjęto wariant z transmisją obrazu wizyjnego poprzez sieć 

światłowodową. 

 

2.2.3 Punkty kamerowe 

Lokalizację punktów kamerowych przedstawiono na rysunkach. Kamery stacjonarne 

projektuje się jako kamery tubowe o parametrach nie gorszych niż: 

- 1/3 "CMOS, 4MPx; 

- Rozdzielczość cyfrowa: 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720p (1280x720), 

CIF (352x288), 640x360; 

- H.264 / H.264 + / MJPEG; 

- Strumień 1: 4MP (20 fps), 1080P, 720P (25 fps); 

- Strumień 2: CIF, 640x360 (25 fps); 

- Tryb dzień / noc; 

- Oświetlenie IR: 30 metrów; 

- Minimalne oświetlenie: 0 lux IR On; 

- 2,8 ~ 12 mm (112º ~ 33.8º) moto - zoom; 
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- Kompensacja tylnego oświetlenia; 

- Prawdziwe WDR (120 dB); 

- Redukcja szumów 3D; 

- Maska prywatności, lustro i znaki wodne; 

- Inteligentne funkcje: wykrywania włamań, przekraczania linii, detekcja ruchu, 

analiza dynamiczna; 

- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB; 

- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T); 

- Zgodność z ONVIF (Profil S, G), PSIA, CGI, ISAPI; 

- IP67; 

- Zasilanie: 12V CC / 5,5W (max 7,5W z ICR ON); 

- PoE 802.3af; 

- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C; 

- RH: 95%. 

Wysokość instalacji kamery 4,5m nad poziomem gruntu na słupie oświetleniowym, montaż 

szafki z zasilaczem i akumulatorem po drugiej stronie słupa na wysokości montażu kamery. 

Kamera i szafka zasilająca wyposażona powinna być w adaptery umożliwiające montaż na 

słupach. 

Kamery obrotowe projektuje się jako kamery IP o parametrach nie gorszych niż: 

- 1 / 2,8 "CMOS, 4 MP; 

- H.264 / H.265; 

- Rozdzielczość cyfrowa: 4MP (2560x1440), QXGA (2048x1536), 1080P 

(1920x1080); 

- Klatek na sekundę: 25 klatek na sekundę (50Hz) @ 4MP, QXGA 1080p; 

- Wymienny filtr mechaniczny; 

- Podświetlenie IR -: 4 diody, do 80 m; 

- Czułość: 0,05 lux F1.6 (kolor, AGC On) / 0,01 lux F1.6 (B / W, AGC włączone); 

- 10x zoom optyczny (4,7 ~ 47 mm); 

- Menu OSD; 
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- Automatyczny balans bieli; 

- Automatyczna / manualna regulacja wzmocnienia; 

- BLC, real WDR 120 dB; 

- 2D / 3D redukcja szumów; 

- Pozycyjny: 250 ° (H), -10 ° ~ 55 ° (V); 

- Instrukcja prędkość: 0,5 ° ~ 15 ° / sek. poziomo / 0,5 ° ~ 10 ° / sek. Pionowy; 

- 256 presetów; 

- protokoły sieciowe: TCP IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS / RTP, RTSP, PPPoE, 

UPnP, FTP; 

- Do 4 użytkowników; 

- Zgodność z ONVIF; 

- Zasilanie: 12V DC; 

- PoE; 

- Temperatura pracy: -35 ° C ~ + 60 ° C; 

- IP66; 

- Wymiary: 225 x 165 x 94 mmWysokość instalacji kamery 4,5m nad poziomem gruntu na 

słupie oświetleniowym, montaż szafki z zasilaczem i akumulatorem po drugiej stronie słupa 

na wysokości montażu kamery. Kamera i szafka zasilająca wyposażona powinna być w 

adaptery umożliwiające montaż na słupach. 

 

2.2.4 Szafka zasilająca 

Zarówno dla kamer stacjonarnych jak i obrotowych projektuje się taką samą szafkę 

sterującą. Zasilanie szafki z obwodu oświetlenia ulicznego. Schemat elektryczny szafki 

został przedstawiony na rysunkach. Jako zasilacz buforowy projektuje się zasilacz z funkcją 

UPS z prądem ładowania akumulatora 2,5 A, prąd wyjściowy 4,8 A przy napięciu 13,8V, 

akumulatory żelowe o pojemności 17Ah. Przy tak dobranych parametrach pracy zasilacza i 

akumulatora, pełne naładowanie akumulatora (przy założeniu, że akumulator jest całkowicie 

rozładowany) nastąpi po około 8 godzinach, czyli w czasie, w którym działa oświetlenie 

uliczne. Projektowane szafki zasilające wyposażone będą w stabilizatro napięcia stałego 

zasilającego kamerę, mediakonwerter (dobrany w zależności od rodzaju światłowodu), oraz 



 

 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Czerwiec 2018 

8 

w urządzenia ochrony odgromowej na napięcie zasilającym 230V. w szafce zasilającej 

możliwe będzie również schowanie zapasu przewodu światłowodowego. 

Projektuje się szafkę metalową o wymiarach 300x300x210 mm z płytą montażową. 

Stopień ochrony szafy min IP66, wejścia i wyjścia przewodami z dołu szafy poprzez dławnice 

przystosowane do przekroju przewodu. Elementy wewnątrz szafy montować na szynach 

TH35. 

Obudowa powinna być wyposażona w zestaw uchwytów umożliwiających montaż 

do słupa. 

UWAGA! Ze względu na charakter pracy, zaleca się wymianę akumulatora 

przynajmniej raz w roku. 

 

2.2.5 Rejestrator 

Do zapisu sygnału wizyjnego projektuje się rejestrator sieciowy obsługujący kamery 

do 12Mpx. Rejestrator powinien posiadać parametry nie gorsze niż: 

-Ilość obsługiwanych kamer: 32; 

-Rozdzielczość nagrywania: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 

720P, VGA,  D1/4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF; 

-Bitrate: Wejściowy: 256 Mb/s; 

-Wyjścia wideo: 1x HDMI, x VGA; 

-Wejścia/wyjścia audio: 1 in/ 1 out; 

-Wejścia/wyjścia alarmowe: 16 in/ 4 out; 

-Interfejs Ethernet: 10/100/1000M; 

-Standard ONVIF: TAK; 

-Switch PoE: 16-portowy PoE 802.3af/at; 

-Miejsce na dyski twarde: 4 (do 6 Tb każdy); 

-Liczba portów USB: 3; 

-Kompresja wideo: H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4; 

-Zasilanie: 100V do 240V AC. 
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Rejestrator będzie zamontowany w szafie typu RACK wraz ze switchem, przełącznicą 

światłowodową oraz urządzeniem UPS do podtrzymania zasilania  w przypadku awarii 

napięcia zasilającego. 

Rejestrator wyposażony będzie w 4 dyski twarde każdy o pojemności 6Tb. Umożliwi to 

rejestrację obrazu przez okres 14 dni każdej z kamer przy założeniach: 

 -rejestracja 24h/doba, 

 -zapis w formacie MPEG-4 (H.264 +), 

 -rozdzielczość kamery 3MPx (2048x1536), 

 -średnia jakość zapisu, 

 -średni rozmiar klatki 35KB, 

 -ilość klatek na sekundę dla każdej kamery 10FPS, 

 

Do rejestratora istnieje możliwość podpięcia macierzy dyskowej (serwera typu NAS) lub 

przenośnych dysków twardych za pomocą złącz USB, w celu archiwizacji rejestrowanego 

materiału. 

 

Rejestrator należy zamontować w wiszącej szafie typu RACK wielkości 15U. W szafie 

zainstalowany będzie również switch przełącznica światłowodowa oraz UPS. 

Parametry switcha nie powinne być gorsze niż: 

 - przełącznik zarządzalny, 

 - zarządzanie przez stronę www, 

 - raport zdarzeń systemowych, 

 - liczba portów Ethernet 28, 

-liczba portów SFP Combo 2, 

- przepustowość rutowania 12,8 Gbit/s, 

- wielkość tabeli adresów 8000 wejść, 

- liczba kolejek 4, 

-klient DHCP Tak, 

- VLAN tworzony na ortach Tak, 
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-VLAN tagowany Tak. 

 

Do podłączenia z siecią światłowodową należy wykorzystać port SFP, wkładkę należy 

dobrać zależnie od połączenia światłowodowego. 

Parametry UPS nie powinne być gorsze niż: 

 -montaż RACK,  

 -przebieg napięcia wyjściowego przy zasilaniu z akumulatora sinus, 

 -tryb ekologiczny, 

 - wbudowany licznik energii,  

 -możliwość zimnego startu, 

 -ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury, 

 -automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją niskich i wysokich napięć, 

 -inteligentne zarządzeni bateriami, 

 -filtrowanie napięcia zasilającego, 

 -automatyczny test, 

 -akumulatory wymieniane przez użytkownika „na gorąco” – bezprzerwowa praca 

systemu, 

 -powiadamianie o przewidywanych awariach, 

 -moc 1500VA, 

 -zasilanie jednofazowe. 

 

Do rejestratora podpięta będzie klawiatura do sterowania i przełączania kamer 

Parametry projektowanej klawiatury: 

- Klawiatura 4AXIS dla IP NVR, 

- 7 "ekran dotykowy TFT, 800x480, 

- 4AXIS joystick, 

- Rozdzielczość wyświetlania i odtwarzania: 1080p, 

- Kompatybilny z DVR / DVS, macierz, IP kopuły 6 kamer, 
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- Dekodowanie wyświetlania na monitorach lub VideoWall, 

- Przyciski bezpośrednie do kontroli kamery kopułowej, konfiguracji presetów, 

- Bezpośrednie klawisze odtwarzania, 

- dekodowania i odtwarzania kanału w trybie lokalnym, 

- Snapshot i nagrywanie Tflash (lokalne), 

- Obsługa 3 użytkowników (każdy użytkownik może obsługiwać do 1280 urządzeń), 

- Konfiguracja serwera WWW, 

- złącza RS232, RS485, USB. 

Użytkownik obsługując klawiaturę będzie mógł zmieniać rozkład widoków kamer na ekranie, 

odtwarzać zarejestrowane nagrania, sterować kamerami obrotowymi, jak również ustawiać 

presety kamer obrotowych. 

 

2.2.6 Ekran wyświetlania obrazów 

Do wyświetlania obrazów z kamer projektuje się monitor przystosowany do pracy 

ciągłej. Przekątna telewizora 43”. Sterowanie wyświetlaniem za pomocą klawiatury poprzez 

klawiaturę sterującą. Połączenie pomiędzy rejestratorem a telewizorem za pomocą HDMI.  

Parametry ekranu nie powinny być gorsze niż: 

-przekątna ekranu 43”, 

-rozdzielczość 1920x1080 (full HD), 

-wielkość pixela (mm) – 0,49x0,49 

- kontrast 3000:1, 

-czas odpowiedzi 8ms, 

-matryca antyodblaskowa. 

Ekran należy zawiesić na dedykowanym uchwycie w miejscu wskazanym przez Komendanta 

Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. 

 

 

2.3 Rozmieszczenie punktów kamerowych 
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Punkty kamerowe zostały rozmieszczone zgodne z ustaleniami z zamawiającym, 

oraz wizją lokalną. Rozmieszczenie punktów zostało zaznaczone na rysunkach. Lista ulic i 

miejsc lokalizacji punktów kamerowych: 

- Białostocka – Różana (K1), 

- Lipowa – Wilgi (K2), 

- Obiekt HDK OSIR (K3), 

- Poddolna - Długa (K4), 

- Lipowa – St. Batorego (K5), 

- Bielska - Targowa (K6), 

- Baraz (K7), 

- Pływalnia Parking (K8),  

- Plac Zabaw Park (K9),  

- 3 Maja – M. Reja (K10), 

- Warszawska – Gajowa (K11) 

- rondo Lipowa – W.Wróblewskiego (KO1), 

- rondo Nadbrzeżna - Bielska (KO2), 

- rondo 3 Maja - Dworcowa (KO3), 

- St. Batorego – 3 Maja (KO4), 

- rondo Strażników puszczy Białowieskiej (KO5),  

- Amfiteatr (KO6), 

- Przedszkole - Oddział Żłobkowy ul. Armii Krajowej (KO7), 

- Obiekt HDK OSIR (KO8). 

 

Przed wykonaniem zadania Wykonawca powinien potwierdzić z Zamawiającym 

dokładne lokalizacje punktów kamerowych. 

2.4 Wykonanie zadania 
Realizacja zadania polegać będzie na wykonawstwie dwuetapowym. W pierwszym 

etapie zostanie wykonane stanowisko monitoringu i przechowywania obrazu na posterunku 

Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce oraz instalacja kamer: 

- Przedszkole - Oddział Żłobkowy ul. Armii Krajowej (KO7), 
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- Pływalnia Parking (K8),  

- St. Batorego – 3 Maja (KO4), 

- Plac Zabaw Park (K9),  

- Amfiteatr (KO6), 

- rondo Nadbrzeżna - Bielska (KO2), 

- rondo 3 Maja - Dworcowa (KO3), 

- Baraz (K7), 

- Obiekt HDK OSIR (K3), 

- Obiekt HDK OSIR (KO8), 

- rondo Strażników puszczy Białowieskiej (KO5),  

- Bielska - Targowa (K6), 

Kamery przewidziane w drugim etapie wykonawstwa zadania: 

- Białostocka – Różana (K1), 

- Lipowa – Wilgi (K2), 

- Poddolna - Długa (K4), 

- Lipowa – St. Batorego (K5), 

- 3 Maja – M. Reja (K10), 

- Warszawska – Gajowa (K12) 

- rondo Lipowa – W.Wróblewskiego (KO1). 

Zarówno wykonanie etapu pierwszego jak  i drugiego należy uzgodnić z Zamawijącym. 

 

3 Uwagi 

Projektowany system monitoringu wizyjnego umożliwia dalszą rozbudowę o 

dodatkowe kamery. Podczas przekazywania Zamawiającemu instalacji, system monitoringu 

wizyjnego powinien być w pełni sprawny,  czego potwierdzeniem będą protokołu pomiarowe 

medium transmisyjnego, pomiary elektryczne instalacji zasilającej. Wszelkie zmiany 

lokalizacji instalacji punktów kamerowych powinny być uzgodnione z Zamawiającym i 

potwierdzone stosowną notatką, zmiany powinny być naniesione na dokumentację 

powykonawczą. 
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Montaż kamer powinien być staranny, kamery powinny być zamocowane w sposób 

trwały do słupów. Pole widzenia kamery nie powinno być zasłonięte przez żaden obiekt typu 

drzewo, reklama itp., jeśli  występuje przeszkoda w polu widzenia kamery, kamerę należy 

przenieść w inne miejsce, a o fakcie poinformować Zamawiającego i wraz z nim ustalić 

dogodną lokalizację.  

Wykonawca powinien stworzyć instrukcje użytkowania systemu, przeszkolić 

personel do obsługi systemu wskazany przez Zamawiającego.  

Wszystkie zainstalowane materiały w czasie wykonania zadania powinny posiadać 

odpowiednie certyfikaty , świadectwa dopuszczenia. Dokumenty te powinny być dołączone 

do dokumentacji powykonawczej. 

W przypadku gdy lokalizacja punktu kamerowego nie jest możliwa w danym 

miejscu, wykonawca powinien dociągnąć oprzewodowanie w sposób napowietrzny, zbierając 

we własnym zakresie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Dokumenty takie powinny trafić 

do Zamawiającego w dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkie zmiany odnośnie konfiguracji sprzętowej należy ustalić z Zamawiającym i 

Projektantem, co powinno być potwierdzone odpowiednimi protokołami. 

Wykonawca musi zapewnić wszystkie elementy nie opisane w niniejszej 

dokumentacji do sprawnego i w pełni funkcyjnego działania systemu telewizji dozorowej w 

dniu odbioru instalacji przez Inwestora. 

UWAGA! Ze względu na charakter pracy (skrajne zewnętrzne warunki 

temperaturowe), zaleca się wymianę akumulatora przynajmniej raz w roku. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Zestawienie materiałów. 

Dokładną specyfikację urządzeń zawarto w opisie. 
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1) Kamera stacjonarna typu tubowego, z kompletem uchwytów  11szt; 

2) Kamera obrotowa z kompletem uchwytów    8kpl; 

3) Szafa zasilająca  (wg schematu, rys MH_03) z wyposażeniem 19kpl;  

4) Rejestrator z dyskami HDD      1 kpl; 

5) Szafa RACK 15U, wentylator, panel zasilający , półka  1 kpl; 

6) Switch          1 kpl; 

7) UPS 1500VA        1 kpl; 

8) Klawiatura        1 kpl; 

9) Monitor         1 szt; 

10) Expander HDMI – UTP       1 kpl; 

11) Mediakonwerter        18 kpl; 

12) Materiały dodatkowe nie ujęte w opracowaniu niezbędne do wykonania instalacji 

monitoringu wizyjnego       1 kpl.  

5 Rysunki. 

1) Rys MH-01 – Rozmieszczenie kamer; 

2) Rys MH-02 – Struktura systemu monitoringu miejskiego; 

3) Rys MH-03 – Schemat zasilania kamery; 
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6 Oświadczenie projektanta 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja, niżej podpisany Marcin Mojsak, oświadczam, że projekt budowy Instalacji Monitoringu 

Wizyjnego Miasta Hajnówka został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

      Białystok, czerwiec 2018 
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