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1 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu

monitoringu wizyjnego miasta Hajnéwka.

W zakres niniejszego opracowania:

dobdr kamer stacjonarnych,
dobdr kamer obrotowych,
dobor rejestratora sygnatu wizyjnego,

rozmieszczenie kamer na terenie miasta Hajnowka,

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

Umowy zawartej z Urzedem Miasta Hajnowka;
Wytycznych Inwestora;

Wizja lokalna,

Ustawa Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami;
Obowigzujgcych przepiséw i norm;

Danych technicznych urzgdzen telewizji dozorowej;

Danych zebrane przez projektanta w terenie.

2 OPIS TECHNICZNY - elementy systemu monitoringu wizyjnego

2.1 Struktura systemu monitoringu wizyjnego

W skfad systemu monitoringu wizyjnego wchodzi¢ beda:

- kamery stacjonarne technologii IP;

- kamery obrotowe technologii IP;

- rejestrator umozliwiajgcy zapis sygnatu wizyjnego;

- pulpitu sterujgcego systemem monitoringu wizyjnego;

- monitora umozliwiajgcego podglad obrazu aktualnego oraz archiwalnego,

- sieci umozliwiajgcej przesyt obrazu wizyjnego (poza zakresem opracowania).
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2.2 Ogolny opis systemu.

2.2.1 Cele monitoringu wizyjnego
Projektowany system monitoringu wizyjnego polegaé¢ bedzie na obserwowaniu
wybranych obszaréw miejskich przy pomocy kamer, umozliwiaé bedzie gromadzenie i
archiwizowanie danych oraz umozliwiaC bedzie podjecie odpowiedniej reakcji na

zaobserwowane niepokojgce zjawiska przez odpowiednie stuzby.

Projektowany monitoring wizyjny ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczehstwa
mieszkahcom miasta, ograniczenie dewastacji budynkéw i urzgdzen technologicznych,
ograniczenia kradziezy, obserwacje ruchu pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z

miasta.

Projektowany monitoring ma za zadanie odegra¢ rowniez role efektu
psychologicznego — swiadomos¢ bycia obserwowanym skutecznie zniecheci do czynow

zabronionych prawem.
Niewatpliwymi korzysciami wynikajgcymi z wdrozenia monitoringu miejskiego sa:
-zapewnienie porzgadku publicznego,
-wzrost poczucie bezpieczenstwa publicznego,
-dziatania prewencyjne,

-przeciwdziatanie aktom wandalizmu, dewastacji i uszkodzeh mienia prywatnego.

2.2.2 Zatozenia projektowe
System monitoringu wizyjnego projektuje sie jako system sktadajacy sie z 11 kamer
stacjonarnych oraz 8 kamer obrotowych rozmieszczonych w wybranych punktach miasta.
Wszystkie projektowane kamery wykonane bedg w technologii IP. Projektowany system

mozna rozbudowac o kolejne kamery, w zaleznosci od wymagan Inwestora.

Stacja monitorujgca znajdowaé sie bedzie na posterunku Komendy Powiatowej
Policjii w Hajnéwce w pomieszczeniu serwerowni. We wskazanym miejscu nalezy
zainstalowaé¢ szafe wiszgcg typu RACK wysokosci 15U wraz ze sprzetem aktywnym
(rejestrator, switch) oraz urzadzeniami dodatkowymi jak przetgcznica swiattowodowa i UPS
systemu monitoringu. Monitor wraz z klawiaturg do obstugi systemu znajdowa¢ sie bedzie w
pomieszczeniu Dyzurnego. Lokalizacje montazu monitora nalezy ustali¢ z Komendantem

Komendy Powiatowej Policji w Hajnowce.
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Zapis obrazu dokonywany bedzie na dyski twarde (HDD) zainstalowane wewnatrz
rejestratora. Projektuje sie rejestracje 24 godzinng przy rejestracji 10 klatek na sekunde,
czas rejestracji 14 dni dla kazdej kamery. Zapis w formacie MPEG-4 (H.264 +) w Sredniej

jako$ci zapisu.

Zasilanie punktéw kamerowych bedzie szaf zasilajgcych z zasilaczami
umieszczonymi przy kamerach. Kazda szafka z zasilaczem buforowym wyposazona bedzie
w akumulator o pojemnosci 17Ah. tadowanie akumulatora odbywa¢ sie bedzie w godzinach
nocnych w czasie gdy pracowac¢ bedzie oswietlenie uliczne, w ciggu dnia kamera bedzie

zasilana z napiecia akumulatora.

Sie¢ transmisyjna sygnatu wizyjnego nie jest tematem niniejszego opracowania,
wykonawca instalacji systemu wizyjnego we wtasnym zakresie bedzie musiat wykona¢ sie¢
transmisyjng lub zapewni¢ umowy dzierzawy infrastruktury istniejgcych operatoréw, ktére to
nastepnie zostang scedowane na rzecz Zamawiajgcego. Umowy te mogg by¢ scedowane
nie wczesniej niz po koncowych uruchomieniu instalacji i podpisaniu protokotéw przekazania
systemu. Podczas zawierania umow z lokalnymi operatorami, niezbedna jest obecnos¢

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do celéw projektowych przyjeto wariant z transmisjg obrazu wizyjnego poprzez sie¢

Swiattowodowa.

2.2.3 Punkty kamerowe
Lokalizacje punktéw kamerowych przedstawiono na rysunkach. Kamery stacjonarne

projektuje sie jako kamery tubowe o parametrach nie gorszych niz:
- 1/3 "CMOS, 4MPx;

- Rozdzielczosé cyfrowa: 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720p (1280x720),
CIF (352x288), 640x360;

- H.264 / H.264 + | MJPEG;

- Strumien 1: 4MP (20 fps), 1080P, 720P (25 fps);
- Strumien 2: CIF, 640x360 (25 fps);

- Tryb dzien / noc;

- Oswietlenie IR: 30 metrow;

- Minimalne oswietlenie: 0 lux IR On;

-2,8~12mm (112° ~ 33.8°) moto - zoom;
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- Kompensacja tylnego o$wietlenia;

- Prawdziwe WDR (120 dB);

- Redukcja szuméw 3D;

- Maska prywatnosci, lustro i znaki wodne;

- Inteligentne funkcje: wykrywania wtaman, przekraczania linii, detekcja ruchu,

analiza dynamiczna;
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB;
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T);
- Zgodno$¢ z ONVIF (Profil S, G), PSIA, CGl, ISAPI;
- IP67;
- Zasilanie: 12V CC / 5,5W (max 7,5W z ICR ON);
- PoE 802.3af;
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C;
- RH: 95%.

Wysokos$¢ instalacji kamery 4,5m nad poziomem gruntu na stupie o$wietleniowym, montaz
szafki z zasilaczem i akumulatorem po drugiej stronie stupa na wysokosci montazu kamery.
Kamera i szafka zasilajgca wyposazona powinna by¢ w adaptery umozliwiajgce montaz na

stupach.

Kamery obrotowe projektuje sie jako kamery IP o parametrach nie gorszych niz:
-1/2,8"CMOS, 4 MP;
- H.264 / H.265;

- Rozdzielczos¢ cyfrowa: 4MP (2560x1440), QXGA (2048x1536), 1080P
(1920x1080);

- Klatek na sekunde: 25 klatek na sekunde (50Hz) @ 4MP, QXGA 1080p;

- Wymienny filtr mechaniczny;

- Podswietlenie IR -: 4 diody, do 80 m;

- Czutos¢: 0,05 lux F1.6 (kolor, AGC On) /0,01 lux F1.6 (B /W, AGC wiaczone);
- 10x zoom optyczny (4,7 ~ 47 mm);

- Menu OSD;
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- Automatyczny balans bieli;

- Automatyczna / manualna regulacja wzmocnienia;

- BLC, real WDR 120 dB;

- 2D / 3D redukcja szuméw;

- Pozycyjny: 250 ° (H), -10 ° ~ 55 ° (V);

- Instrukcja predkosé: 0,5 ° ~ 15 ° / sek. poziomo /0,5 ° ~ 10 ° / sek. Pionowy;
- 256 presetow;

- protokoty sieciowe: TCP IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS / RTP, RTSP, PPPOE,
UPnP, FTP;

- Do 4 uzytkownikéw;

- Zgodnos¢ z ONVIF;

- Zasilanie: 12V DC;

- PoE;

- Temperatura pracy: -35° C ~ + 60 ° C;
- IP66;

- Wymiary: 225 x 165 x 94 mmWysokos¢ instalacji kamery 4,5m nad poziomem gruntu na
stupie oswietleniowym, montaz szafki z zasilaczem i akumulatorem po drugiej stronie stupa
na wysokosci montazu kamery. Kamera i szafka zasilajgca wyposazona powinna by¢ w

adaptery umozliwiajgce montaz na stupach.

2.2.4 Szafka zasilajgca

Zaréwno dla kamer stacjonarnych jak i obrotowych projektuje sie takg samg szafke
sterujgcg. Zasilanie szafki z obwodu oswietlenia ulicznego. Schemat elektryczny szafki
zostat przedstawiony na rysunkach. Jako zasilacz buforowy projektuje sie zasilacz z funkcjg
UPS z prgdem fadowania akumulatora 2,5 A, prad wyjsciowy 4,8 A przy napieciu 13,8V,
akumulatory zelowe o pojemnosci 17Ah. Przy tak dobranych parametrach pracy zasilacza i
akumulatora, petne natadowanie akumulatora (przy zatozeniu, ze akumulator jest catkowicie
roztadowany) nastgpi po okoto 8 godzinach, czyli w czasie, w ktorym dziata oswietlenie
uliczne. Projektowane szafki zasilajgce wyposazone bedg w stabilizatro napiecia statego

zasilajgcego kamere, mediakonwerter (dobrany w zaleznosci od rodzaju $wiattowodu), oraz
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w urzadzenia ochrony odgromowej na napiecie zasilajgcym 230V. w szafce zasilajgcej

mozliwe bedzie rowniez schowanie zapasu przewodu Swiattowodowego.

Projektuje sie szafke metalowg o wymiarach 300x300x210 mm z ptytg montazowa.
Stopien ochrony szafy min IP66, wejscia i wyjscia przewodami z dotu szafy poprzez dtawnice
przystosowane do przekroju przewodu. Elementy wewnatrz szafy montowaé na szynach
THS35.

Obudowa powinna by¢ wyposazona w zestaw uchwytéw umozliwiajgcych montaz

do stupa.

UWAGA! Ze wzgledu na charakter pracy, zaleca sie wymiane akumulatora

przynajmniej raz w roku.

2.2.5 Rejestrator
Do zapisu sygnatu wizyjnego projektuje sie rejestrator sieciowy obstugujgcy kamery

do 12Mpx. Rejestrator powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz:
-llos¢ obstugiwanych kamer: 32;

-Rozdzielczo$¢ nagrywania: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA,
720P, VGA, D1/4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF;

-Bitrate: Wejsciowy: 256 Mb/s;

-Wyjécia wideo: 1x HDMI, x VGA,;

-Wejscia/wyjscia audio: 1in/ 1 out;

-Wejscia/wyjscia alarmowe: 16 in/ 4 out;

-Interfejs Ethernet: 10/100/1000M;

-Standard ONVIF: TAK;

-Switch PoE: 16-portowy PoE 802.3af/at;

-Miejsce na dyski twarde: 4 (do 6 Tb kazdy);

-Liczba portéw USB: 3;

-Kompresja wideo: H.265 / H.264+ / H.264 /| MPEG4;

-Zasilanie: 100V do 240V AC.
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Rejestrator bedzie zamontowany w szafie typu RACK wraz ze switchem, przetgcznica
Swiattowodowg oraz urzadzeniem UPS do podtrzymania zasilania w przypadku awarii

napiecia zasilajgcego.

Rejestrator wyposazony bedzie w 4 dyski twarde kazdy o pojemnosci 6Tb. Umozliwi to

rejestracje obrazu przez okres 14 dni kazdej z kamer przy zatozeniach:
-rejestracja 24h/doba,
-zapis w formacie MPEG-4 (H.264 +),
-rozdzielczos¢ kamery 3MPx (2048x1536),
-$rednia jakos¢ zapisu,
-$redni rozmiar klatki 35KB,

-ilos¢ klatek na sekunde dla kazdej kamery 10FPS,

Do rejestratora istnieje mozliwos¢ podpiecia macierzy dyskowej (serwera typu NAS) lub
przenosnych dyskéw twardych za pomocg ztgcz USB, w celu archiwizacji rejestrowanego

materiatu.

Rejestrator nalezy zamontowaé w wiszacej szafie typu RACK wielkosci 15U. W szafie

zainstalowany bedzie rowniez switch przetgcznica swiattowodowa oraz UPS.
Parametry switcha nie powinne by¢ gorsze niz:
- przetgcznik zarzadzalny,
- zarzgdzanie przez strone www,
- raport zdarzen systemowych,
- liczba portow Ethernet 28,
-liczba portow SFP Combo 2,
- przepustowos$¢ rutowania 12,8 Gbit/s,
- wielko$¢ tabeli adreséw 8000 wejsé,
- liczba kolejek 4,
-klient DHCP Tak,

- VLAN tworzony na ortach Tak,
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-VLAN tagowany Tak.

Do podtgczenia z siecig $wiattowodowg nalezy wykorzystaé port SFP, wkiadke nalezy

dobrac zaleznie od potgczenia Swiattowodowego.
Parametry UPS nie powinne by¢ gorsze niz:
-montaz RACK,
-przebieg napiecia wyjsciowego przy zasilaniu z akumulatora sinus,
-tryb ekologiczny,
- wbudowany licznik energii,
-mozliwos¢ zimnego startu,
-fadowanie akumulatoréw dostosowane do temperatury,
-automatyczna regulacja napiecia (AVR) z funkcjg niskich i wysokich napie¢,
-inteligentne zarzadzeni bateriami,
-filtrowanie napiecia zasilajgcego,
-automatyczny test,

-akumulatory wymieniane przez uzytkownika ,na gorgco” — bezprzerwowa praca

systemu,
-powiadamianie o przewidywanych awariach,
-moc 1500VA,

-zasilanie jednofazowe.

Do rejestratora podpieta bedzie klawiatura do sterowania i przetgczania kamer
Parametry projektowanej klawiatury:

- Klawiatura 4AXIS dla IP NVR,

- 7 "ekran dotykowy TFT, 800x480,

- 4AXIS joystick,

- Rozdzielczo$¢ wyswietlania i odtwarzania: 1080p,

- Kompatybilny z DVR / DVS, macierz, IP koputy 6 kamer,
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- Dekodowanie wyswietlania na monitorach lub VideoWall,

- Przyciski bezposrednie do kontroli kamery koputowej, konfiguracji presetéw,

- Bezposrednie klawisze odtwarzania,

- dekodowania i odtwarzania kanatu w trybie lokalnym,

- Snapshot i nagrywanie Tflash (lokalne),

- Obstuga 3 uzytkownikow (kazdy uzytkownik moze obstugiwaé do 1280 urzadzen),
- Konfiguracja serwera WWW,

- ztacza RS232, RS485, USB.

Uzytkownik obstugujgc klawiature bedzie mégt zmieniaé rozktad widokéw kamer na ekranie,
odtwarzac zarejestrowane nagrania, sterowa¢ kamerami obrotowymi, jak rowniez ustawiaé

presety kamer obrotowych.

2.2.6 Ekran wyswietlania obrazéw
Do wyswietlania obrazéw z kamer projektuje sie monitor przystosowany do pracy
ciggtej. Przekatna telewizora 43”. Sterowanie wyswietlaniem za pomocg klawiatury poprzez

klawiature sterujaca. Potgczenie pomiedzy rejestratorem a telewizorem za pomocg HDMI.
Parametry ekranu nie powinny by¢ gorsze niz:
-przekatna ekranu 437,
-rozdzielczo$¢ 1920x1080 (full HD),
-wielkos¢ pixela (mm) — 0,49x0,49
- kontrast 3000:1,
-czas odpowiedzi 8ms,
-matryca antyodblaskowa.

Ekran nalezy zawiesi¢ na dedykowanym uchwycie w miejscu wskazanym przez Komendanta

Komendy Powiatowej Policji w Hajnowce.

2.3 Rozmieszczenie punktow kamerowych
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Punkty kamerowe zostaty rozmieszczone zgodne z ustaleniami z zamawiajgcym,
oraz wizjg lokalng. Rozmieszczenie punktow zostato zaznaczone na rysunkach. Lista ulic i

miejsc lokalizacji punktow kamerowych:
- Biatostocka — Rézana (K1),
- Lipowa — Wilgi (K2),
- Obiekt HDK OSIR (K3),
- Poddolna - Diuga (K4),
- Lipowa — St. Batorego (K5),
- Bielska - Targowa (K6),
- Baraz (K7),
- Plywalnia Parking (K8),
- Plac Zabaw Park (K9),
- 3 Maja — M. Reja (K10),
- Warszawska — Gajowa (K11)
- rondo Lipowa — W.Wréblewskiego (KO1),
- rondo Nadbrzezna - Bielska (KO2),
- rondo 3 Maja - Dworcowa (KO3),
- St. Batorego — 3 Maja (KO4),
- rondo Straznikow puszczy Biatowieskiej (KO5),
- Amfiteatr (KOG6),
- Przedszkole - Oddziat Ztobkowy ul. Armii Krajowej (KO7),

- Obiekt HDK OSIR (KO8).

Przed wykonaniem zadania Wykonawca powinien potwierdzi¢ z Zamawiajgcym

doktadne lokalizacje punktow kamerowych.

2.4 Wykonanie zadania
Realizacja zadania polega¢ bedzie na wykonawstwie dwuetapowym. W pierwszym
etapie zostanie wykonane stanowisko monitoringu i przechowywania obrazu na posterunku
Komendy Powiatowej Policji w Hajnoéwce oraz instalacja kamer:

- Przedszkole - Oddziat Ztobkowy ul. Armii Krajowej (KO7),
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- Plywalnia Parking (K8),
- St. Batorego — 3 Maja (KO4),
- Plac Zabaw Park (K9),
- Amfiteatr (KOG6),
- rondo Nadbrzezna - Bielska (KO2),
- rondo 3 Maja - Dworcowa (KO3),
- Baraz (K7),
- Obiekt HDK OSIR (K3),
- Obiekt HDK OSIR (KO8),
- rondo Straznikéw puszczy Biatowieskiej (KO5),
- Bielska - Targowa (K6),
Kamery przewidziane w drugim etapie wykonawstwa zadania:
- Biatostocka — Rézana (K1),
- Lipowa — Wilgi (K2),
- Poddolna - Dtuga (K4),
- Lipowa — St. Batorego (K5),
- 3 Maja — M. Reja (K10),
- Warszawska — Gajowa (K12)
- rondo Lipowa — W.Wréblewskiego (KO1).

Zarowno wykonanie etapu pierwszego jak i drugiego nalezy uzgodni¢ z Zamawijgcym.

3 Uwagi

Projektowany system monitoringu wizyjnego umozliwia dalszg rozbudowe o
dodatkowe kamery. Podczas przekazywania Zamawiajgcemu instalacji, system monitoringu
wizyjnego powinien by¢ w petni sprawny, czego potwierdzeniem bedg protokotu pomiarowe
medium transmisyjnego, pomiary elektryczne instalacji zasilajgcej. Wszelkie zmiany
lokalizacji instalacji punktéw kamerowych powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i
potwierdzone stosowng notatkg, zmiany powinny by¢é naniesione na dokumentacje

powykonawcza.
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Montaz kamer powinien by¢ staranny, kamery powinny by¢ zamocowane w sposéb
trwaty do stupow. Pole widzenia kamery nie powinno by¢ zastoniete przez zaden obiekt typu
drzewo, reklama itp., jesli wystepuje przeszkoda w polu widzenia kamery, kamere nalezy
przenies¢ w inne miejsce, a o fakcie poinformowa¢ Zamawiajgcego i wraz z nim ustali¢

dogodng lokalizacje.

Wykonawca powinien stworzy¢ instrukcje uzytkowania systemu, przeszkoli¢

personel do obstugi systemu wskazany przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zainstalowane materiaty w czasie wykonania zadania powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty , swiadectwa dopuszczenia. Dokumenty te powinny by¢ dotgczone

do dokumentacji powykonawczej.

W przypadku gdy lokalizacja punktu kamerowego nie jest mozliwa w danym
miejscu, wykonawca powinien docigagng¢ oprzewodowanie w sposob napowietrzny, zbierajgc
we wlasnym zakresie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Dokumenty takie powinny trafi¢

do Zamawiajgcego w dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany odnosnie konfiguracji sprzetowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym i

Projektantem, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie elementy nie opisane w niniejszej
dokumentacji do sprawnego i w petni funkcyjnego dziatania systemu telewizji dozorowej w

dniu odbioru instalacji przez Inwestora.

UWAGA! Ze wzgledu na charakter pracy (skrajne zewnetrzne warunki

temperaturowe), zaleca sie wymiane akumulatora przynajmniej raz w roku.

4 Zestawienie materiatow.

Doktadna specyfikacje urzadzenh zawarto w opisie.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kamera stacjonarna typu tubowego, z kompletem uchwytéow
Kamera obrotowa z kompletem uchwytow

Szafa zasilajgca (wg schematu, rys MH_03) z wyposazeniem
Rejestrator z dyskami HDD

Szafa RACK 15U, wentylator, panel zasilajgcy , potka

Switch

UPS 1500VA

Klawiatura

Monitor

10) Expander HDMI — UTP
11) Mediakonwerter

11szt;
8kpl;
19Kkpl;
1 kpl;
1 kpl;
1 kpl;
1 kpl;
1 kpl;
1 szt;
1 kpl;
18 kpl;

12) Materiaty dodatkowe nie ujete w opracowaniu niezbedne do wykonania instalacji

monitoringu wizyjnego

5 Rysunki.

1) Rys MH-01 — Rozmieszczenie kamer;

2) Rys MH-02 — Struktura systemu monitoringu miejskiego;

3) Rys MH-03 — Schemat zasilania kamery;

1 kpl.
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6 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany Marcin Mojsak, oswiadczam, ze projekt budowy Instalacji Monitoringu
Wizyjnego Miasta Hajnoéwka zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Biatystok, czerwiec 2018
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PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 .
POIIB.KK. 7131/001/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierébw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pbéiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okr¢gowej lzby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan MARCIN MOJSAK
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 15 kwietnia 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0157/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB // / >y
drinz. Mikolaj Malesza bR {'0 éj{ te—

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2, Jaroslaw Werbel

5. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czloneck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marck Gwiazdowski

7. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuija:

1. Pan Marcin Mojsak

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynierow B
4, aa
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1)

2)

3)

4)
5)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARCINOWI MOJSAKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 15 kwietnia 1979 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0157/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku
z § 10 oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr in2. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-BX3-19P-TCQ *

Pan Marcin Mojsak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0067/12

adres zamieszkania ul. E. Orzeszkowej 18/3, 15-083 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podp icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowr zne pod wzgl skutkow p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu mozna sp ic 2a p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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