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 Oświadczam, że projekt budowlany pn.: Budowa z przebudow ą obiektów 
sportowych wraz z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w 
Hajnówce, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4 , wykonany dla Gminy Miejskiej Hajnówka, 
sporządzony został zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i że jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA  
 
 
USTAWY: 
 
Dz. U. z 2012r. poz. 462 –  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami 

 
Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717-  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z późniejszymi zmianami  
 
Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi  
    zmianami 
 
Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 -  ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.                               
    z późniejszymi   zmianami 
 
Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 -  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.                    

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
 budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 

 
 
2. DANE OGÓLNE 
 
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
a. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka, a firmą AMIBUD Cezary Ilnicki. 
b. Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firmę Aquapomp mgr 

inż. Paweł Rostkowski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Urana 2. 
c. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
d. Wizje lokalne na miejscu inwestycji. 
e. Warunki techniczne odbioru i dostawy mediów. 
f. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
 
2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa z przebudową obiektów sportowych wraz z 
infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce, dz. nr 460/2, 
460/1, 460/4. 
 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z OPISEM 

PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW 
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA 
 

Teren inwestycji położony jest między ulicami: Białostocką, Sportową, ks. Antoniego 
Dziewiatowskiego. Teren użytkowany jest jako teren sportu i rekreacji oraz m.in. jako obiekt 
Hajnowskiego Domu Kultury, oraz teren obiektu Fundacji Muzyka Cerkiewna w Hajnówce. 
Na działce nr 460/2 znajduje się bieżnia szutrowa z urządzeniami lekkoatletycznymi, korty 
tenisowe, budynek gospodarczy, budynek sanitarno-szatniowy dla sportowców oraz budynek 
stacji transformatorowej. Planuje się wykonanie bieżni, boiska z trawą naturalną, kortów 
tenisowych w miejscu istniejących obiektów sportowych. W części wschodniej planuje się 



 

 

 

budowę boiska piłkarskiego z trawą syntetyczną oraz boisk do piłki plażowej. Planuje się 
również budowę budynku magazynowego na sprzęt sportowy oraz montaż kontenera kasy 
biletowej, trybun i wiaty dla spikera. Wzdłuż prostej do biegów sprinterskich znajdują się 
trybuny na nasypie ziemnym. Planuje się rozbiórkę trybun i likwidację wszystkich nasypów 
ziemnych wokół bieżni. Ze względu na kolizję z projektowanymi obiektami konieczne będzie 
wykonanie wycinki drzew (decyzja pozwolenia na wycinkę uzyskana będzie wg odrębnego 
postępowania administracyjnego). Istniejący na działce nr 460/2 kompleks sportowy jest 
wygrodzony. Planuje się wykonanie nowego ogrodzenia. Przez teren działki przechodzą 
sieci teletechniczne, wodociągowe i elektroenergetyczne. Planuje się likwidację istniejącej 
instalacji wodociągowej obsługującej boisko z trawy naturalnej i wykonanie nowej. 
Dodatkowo planuje się wykonanie instalacji deszczowej odwadniającej projektowane obiekty, 
instalacji elektroenergetycznej zasilającej projektowane obiekty, instalacji nagłaśniającej i 
monitoringu. Do projektowanego budynku magazynowego doprowadzone zostanie przyłącze 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, wykonana zostanie wewnętrzna linia zasilająca. Teren 
działki jest stosunkowo płaski, nasypy okalające bieżnię zostały niegdyś sztucznie 
uformowane. Teren opada w kierunku południowo – wschodnim. Dojazd i dojście do 
projektowanego kompleksu odbywał się będzie jak do tej pory istniejącymi dojściami i 
zjazdami. 
 
Na obszarze działki nr 460/1 znajduje się Hajnowski Dom Kultury. Przez teren tej działki 
planuje się wykonanie przyłącza wodociągowego i przykanalika sanitarnego. 
 
Przez teren działki nr 460/4 projektuje się wykonanie wewnętrznej linii zasilającej 
projektowane obiekty. 
 
Stan istniejący terenu inwestycji obrazują fotografie umieszczone poniżej. 
 

 
FOT. 1 Widok bieżni 
 
 

 
FOT. 2 Widok bieżni, trybun i budynku gospodarczego 
 



 

 

 

 
FOT. 3 Widok kortów tenisowych i budynku gospodarczego 
 
 
4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Na działce nr 460/2 planuje się: 

a) Wykonanie bieżni okólnej, pełnowymiarowej dł. 400m z czterema torami okólnymi 
oraz sześcioma torami na prostej do biegu na 100m oraz 110m ppł. Bieżnia 
wykonana będzie w miejscu istniejącej bieżni szutrowej. Arena lekkoatletyczna 
posiadała będzie:  
-boisko piłkarskie główne o wymiarze 72,68x105m z nawierzchnią z trawy naturalnej 
(pole gry 64x105m), 
-dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem jednokierunkowym; 
-rzutnię do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej; 
-rozbiegi do rzutu oszczepem – 2 rozbiegi w przeciwległych zakolach; 

 
b) Budowa boiska treningowego o wymiarze 26x58m (pole gry 22x52m) z nawierzchnią 

z trawy syntetycznej. 
 
c) Budowę kompleksu dwóch boisk do plażowej piłki siatkowej o wymiarze całkowitym 

22x24m. 
 
d) Wykonanie remontu kompleksu dwóch kortów tenisowych o wymiarze całkowitym 

27,78x36,57m z nawierzchnią z mączki ceglanej. 
 

e) Budowę budynku magazynowego o wymiarze 13,38x8,88m. 
 

f) Montaż kontenera kasy biletowej o wymiarze 2,44x2,99m. 
 

g) Montaż wiaty przeszklonej dla spikera, wiata o wymiarach 2,6x4m. 
 

h) Budowę na terenie działki nr 460/2 ciągów komunikacyjnych z nawierzchnią z kostki 
betonowej gr. 6 i 8cm. Dojazd i dojście do projektowanego kompleksu odbywał się 
będzie jak do tej pory istniejącymi dojściami i zjazdami.  
 

i) Budowę nasypu otoczonego murami oporowymi wzdłuż prostej sprinterskiej bieżni, 
budowę schodów terenowych, budowę palisady z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

j) Montaż trybun i wiat dla zawodników rezerwowych: 
 
- 2 trybuny zadaszone, prefabrykowane, stalowe, pięciorzędowe każda na 216 miejsc 
siedzących. Trybuny usytuowane będą w części zachodniej działki nr 460/2. 
- 1 trybuna zadaszona, prefabrykowana, stalowa, pięciorzędowa na 261 miejsc 
siedzących. Trybuna usytuowana będzie w części zachodniej działki nr 460/2. 
- 3 trybuny niezadaszone, prefabrykowane, stalowe, dwurządowe każda na 28 miejsc 
siedzących. Jedna z trybun usytuowana będzie po stronie zachodniej kortów 
tenisowych, a dwie pozostałe przy boisku do plażowej piłki siatkowej. 
- 2 trybuny niezadaszone, prefabrykowane, stalowe, pięciorzędowe, każda na 124 
miejsca siedzące. Trybuny usytuowane będą w części wschodniej działki nr 460/2. 
- 2 wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych, każda na 16 miejsc siedzących. 
Wiaty zlokalizowane będą po stronie wschodniej działki nr 460/2. 

 
k) Wykonanie niwelacji i oskarpowania terenu oraz wykonanie trawników z trawy w rolce 

o parametrach trawy parkowej. Wycinka drzew kolidujących z projektowaną 
inwestycją odbędzie się wg odrębnego opracowania i postępowania 
administracyjnego. 

 
l) Montaż 3 masztów flagowych w części południowo-wschodniej bieżni oraz koszy na 

śmieci (12szt.). 
 

m) Montaż ogrodzeń, balustrad i piłkochwytów: 
- wygrodzenie terenu kompleksu sportowego oraz wygrodzenie trybuny dla kibiców 
gości ogrodzeniem stalowym, panelowym wysokości 2,20m wraz z furtkami i bramami 
wjazdowymi, 
- wykonanie ogrodzenia stalowego, panelowego wys. 2,4m przy murze oporowym 
wzdłuż kortu tenisowego, 
- wykonanie ogrodzenia bieżni ogrodzeniem stalowym, panelowym wysokości 1,2m 
wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, 
- wykonanie balustrad bezpieczeństwa wys. 1,2m przy trybunach po stronie 
zachodniej bieżni wraz z wykonaniem balustrad przy schodach terenowych, 
- wykonanie ogrodzenia stalowego, panelowego, pełniącego rolę piłkochwytu, z 
tłumikami hałasu wys. 4,08m wokół boiska do piłki nożnej 26x58m oraz wokół boisk 
do siatkowej piłki plażowej wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, 
- wykonanie piłkochwytu wysokości 4m z siatki PP lub PE, wygradzającego pola gry 
do siatkówki plażowej, 
- wykonanie pikochwytów kortów tenisowych, Piłkochwyty wysokości 3m, z siatki PP 
lub PE wys. 3m. 

 
n) Budowę zewnętrznych instalacji oraz przebudowę sieci infrastruktury podziemnej 

kolidującej z przebudowywanymi i budowanymi obiektami: 
- budowę wewnętrznych linii zasilających projektowane obiekty, budowę instalacji 
elektroenergetycznych, budowę instalacji oświetlenia typu parkowego i typu 
sportowego, 
- budowę instalacji monitoringu i nagłośnienia terenu, 
- budowę instalacji zraszania murawy wewnątrz bieżni, 
- budowę przyłącza wodociągowego do budynku magazynowego,  
- budowę przykanalika sanitarnego do budynku magazynowego, 
- budowę drenażu obiektów sportowych (boiska piłkarskiego głównego, boiska 
piłkarskiego treningowego, boisk do siatkówki plażowej, kortu tenisowego) oraz 
drenażu przy stopach ścian oporowych, 
- budowę instalacji kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowane obiekty, 
- budowę przebudowy odcinka sieci wodociągowej pod boiskiem piłkarskim 26x58m, 
- likwidację istniejącej instalacji wodociągowej obsługującej boisko piłkarskie, 
- montaż rur osłonowych na instalacji teletechnicznej. 
 
 



 

 

 

o) Rozbiórkę istniejących obiektów: ogrodzeń, obiektów sportowych wraz z 
oprzyrządowaniem, masztów flagowych, słupów oświetleniowych, nawierzchni 
utwardzonych, urządzeń małej architektury, budynku kasy biletowej, trybuny dla 
kibiców w części wschodniej i zachodniej, sceny amfiteatru, murowanego budynku 
garażowego i stalowych kontenerów garażowych w części wschodniej działki oraz 
elementów sieci uzbrojenia terenu. 

 
Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 
DZIAŁKI NR 460/2 

 
Powierzchnia całkowita działki nr 460/2:  44 353 m2 
Powierzchnia działki nr 460/1:   6 644 m2 
Powierzchnia działki nr 460/2:   7 120 m2 
Powierzchnia całkowita działki nr 460/2, na której umiejscowione są wszystkie obiekty 
sportowe:     27 786 m2 
 
Przebudowa i budowa obiektów sportowych zamknie się w części działki o nr ewidencyjnym 
460/2. Przez działkę nr 460/4 przechodzi projektowana wewnętrzna linia zasilająca obiekty 
sportowe na działce nr 460/2. Przez działkę o nr ewidencyjnym 460/1 przechodzą 
projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowe. 
 
5.1. Pow. zabudowy istniejącego budynku zaplecza dla sportowców: 143,87 m2 
5.2. Pow. zabudowy istniejącego budynku gospodarczego: 76,26 m2 
5.3. Pow. zabudowy istniejącego budynku stacji transformatorowej: 28,78 m2 
5.4. Projektowany budynek magazynowy 

-pow. zabudowy: 119,48 m2 

-pow. użytkowa: 97,74 m2 
-kubatura: 460,0 m3 
-wysokość: 3,98 m 
-długość: 13,38 m 
-szerokość: 8,88 m 
-ilość kondygnacji: 1 

5.5. Projektowany kontener kasy biletowej: 
-pow. zabudowy: 7,34 m2 
-pow. użytkowa: 6,46 m2 
- kubatura: 20,40 m3 
-wysokość: 2,80 m 
-długość: 2,99 m 
-szerokość: 2,44 m 
-ilość kondygnacji: 1 

5.6. Pow. zabudowy projektowanej wiaty dla spikera: 10,40 m2 
5.7. Pow. nawierzchni syntetycznej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych: 3 080,10 m2 
5.8. Pow. z trawy naturalnej w rolce o parametrach sportowych (wewnątrz areny 

lekkoatletycznej): 9 671,50 m2 
5.9. Pow. z trawy naturalnej w rolce o parametrach parkowych: 7 330,20 m2 
5.10. Pow. boiska piłkarskiego z trawą syntetyczną: 1 508,0 m2 
5.11. Pow. kortów tenisowych z mączki ceglanej: 1 015,91 m2 
5.12. Pow. sektora rzutów pchnięcia kulą z mączki ceglanej: 136,08 m2 
5.13. Pow. zabudowy koła betonowego pchnięcia kulą: 12,04 m2 
5.14. Powierzchnia piaskownicy (zeskok do skoku w dal): 32,16 m2 
5.15. Pow. boisk do piłki plażowej: 528,0 m2 
5.16. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm: 1 707,0 m2 
5.17. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm: 979,50 m2 



 

 

 

5.18. Istniejąca powierzchnia terenu biologicznie czynnego na części działki nr 460/2 
objętej obiektami sportowymi: 1 399,40 m2 

5.19. Istniejąca powierzchnia terenu biologicznie czynnego na pozostałej części działki nr 
460/2: 4 032,50 m2 

5.20. Projektowana powierzchnia terenu biologicznie czynnego na części działki nr 460/2: 
17 001,70 m2 

5.21. Całkowita powierzchnia biologicznie czynna: 22 703,60 m2 
 

 

6. Informacja o wpisie działki do rejestru zabytków lub podleganiu działki ochronie  

Działka nie znajduje się w rejestrze zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

8. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 
Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników.  
 
 
9.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 
 
Brak. 
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1. Adres inwestycji:  działki nr 460/2, 460/1, 460/4, Hajnówka 
2. Inwestor: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka 
3. Projektanci: 
- projektant branża architektoniczna: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski 
- sprawdzający branża architektoniczna: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz 
- projektant branża konstrukcyjno-budowlana: inż. Witold Jaśkiewicz 
- sprawdzający branża konstrukcyjno-budowlana: mgr inż. Przemysław Staniewski 
- projektant branża instalacyjna: mgr inż. Katarzyna Troczka 
- sprawdzający branża instalacyjna: inż. Anna Duchnowska 
- projektant branża elektryczna: mgr inż. Grzegorz Drelich 
- sprawdzający branża elektryczna: mgr inż. Jan Kostrzanowski 
4. Zakres robót zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego  
wchodzi budowa z przebudową obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i obiektami 
towarzyszącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce. 
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: budynek zaplecza dla sportowców, 
budynek gospodarczy, budynek stacji transformatorowej, stadion lekkoatletyczny z boiskiem 
piłkarskim, trybuny, korty tenisowe, ciągi komunikacyjne. 
6. Obiekty podlegające adaptacji: stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim, 
trybuny, korty tenisowe. 
7. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia 
 bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi: brak takich elementów. 
8. Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 
 realizacji robót budowlanych: 
 - praca na wysokości, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczeństwa, rusztowania, 
  - roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane zabezpieczenia:  
deskowanie wykopów, wygrodzenie strefy wykopów. 
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Pracownicy przed przystąpieniem do prac mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi zostaną przeszkoleni przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie                      w zeszycie 
szkoleń. 
10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniający, bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
Środki techniczne: 
 - właściwe oznakowanie przejść, przejazdów ewakuacyjnych, 
 - w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy                                    
 i uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu, 
- w rejonie miejsc pracy stanowiących zagrożenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk 
 ze sprzętem p.poż. oraz pierwszej pomocy, 
 - sprzęt i narzędzia muszą posiadać znak bezpieczeństwa, mieć aktualne badania 
 techniczne oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. 
Środki organizacyjne: 
 - prace muszą być prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 
 uprawnienia budowlane, 
 - osoby wykonujące prace powinny mieć ważne badania lekarskie, odpowiednie 
 kwalifikacje oraz być dopuszczone do wykonywania określonych zadań, 
 - prace prowadzić należy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy, 
 - teren budowy należy wygrodzić i oznakować, uniemożliwiając dostęp osób 
 postronnych. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Część rysunkow ą należy opracowa ć w przypadku gdy: 
 
a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej 
dalej "ustawą", 
b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 
przekraczać będzie 500 osobodni. 
 
Wytyczne wykonania cz ęści rysunkowej: 
 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
1) czytelną legendę; 
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 
rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania                   
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 
7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu; 
8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
♦ W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych 
obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, 
przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie                     
z przepisami odrębnymi. 
♦ Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, 
powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, 
obejmuje: 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,                  
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych, 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary      
i pylony, 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,                       
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 



 

 

 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym  
110 kV, 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m; 
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy 
technologiczne z użyciem izotopów; 
4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
d) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii 
kolejowej, 
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; 
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m; 
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych                      
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi; 
7) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
9) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 
10) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
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