D - 13.00.00 BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU

S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z
przebudow 3 obiektéw sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz acymi na Stadionie Miejskim
w Hajnéwce przy ul. Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/ 2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST
1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STAN SUROWY:

S 01.00.00. WYTYCZENIE OBIEKTU

S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8

S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5

S 04.00.00. FUNDAMENTY - CPV 45223500-1

S 05.00.00. SCIANY NADZIEMIA - CPV 45262500-6

S 06.00.00. SCHODY, PODJAZD BETONOWY — CPV 45262300-4
S 07.00.00. DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE - CPV 45261210-9

STAN WYKONCZENIOWY

S 08.00.00. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - CPV 45421000-4
S 09.00.00. TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE - CPV 45410000-4
S 10.00.00. PODLOZA | POSADZKI- CPV 45430000-0

S 11.00.00. MALOWANIE - CPV 45442100-8

S 12.00.00. ELEWACJA - CPV 45410000-4

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegd6lnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogllne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie robét koordynowaé na biezgco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjag Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

92



1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

Okre $lenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Rob6t i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarbw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikOw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
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wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialtdbw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdbw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatléw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatébw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera. Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z
technologig i zaleceniami producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostana,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzagdzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw Robot,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢

Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
95



system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegO6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w
poszczegdlnych jej rozdziatach), majg prawo i obowigzek sprawdzenia obmiaru rob6t pod katem poprawnosci
wyliczenia ilosci jednostek obmiarowych .

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robdét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wst epny Robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Roboét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢é wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.4. Odbiér ko Acowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przyjeta podstawa wyceny okreslonych robét powinna odpowiada¢ technologii wykonania tych robot,
wynikajacej z projektu technicznego oraz zapiséw zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Przyjeta podstawa wyceny musi by¢ kompletna, tzn. musi obejmowa¢ wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania catosci robot zwigzanych z danym (wycenianym) elementem obiektu .

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét, projekt techniczny i niniejsza
specyfikacja techniczna.

S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t, dotyczacych
organizacji placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektow
sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz agcymi na Stadionie Miejskim w Hajnowce przy ul.
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja placu budowy, a wiec:
. opracowanie projektu organizacji placu budowy,

. zapewnienie dojazdu do placu budowy,

. zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi

. przetozenie istniejgcych urzgdzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

. doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tacznosc¢)

. ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
. zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

. zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzgdzen sanitarnych,

. zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

. zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot

. utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drdg innych, ktére bedag wykorzystane jako dojazdy,
. doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materialy okreslone w projekcie organizacji placu
budowy.

3. SPRZET
Do wykonania i organizaciji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw, urzadzen i sprzetu dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wtasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujgcego
wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatéw,
warunkow technicznych dla tych materiatdw oraz sprzetu i srodkéw transportowych niezbednych dla wykonania
rob6t zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez
Inzyniera. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych
projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywa¢ sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb
nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii

rozgraniczajgcych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajgc organizacje budowy i wykonawcoéw innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po terenie
wymagajgcym dzierzawy.

Dobér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy
sporzadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

5.4. Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac¢ na terenie mieszczgcym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych. W
przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali
Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy. 5.4. Przetozenie
istniejgcych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzgdzenia obce kolidujgce z ptaceni budowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie robét. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujgcych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.
5.6. Zapewnienie $rodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania rob6t

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy
czym nalezy m.in. rozwigza¢ nastepujgce zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich
oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach
innych uzytkownikow, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, dr6g dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac
budowy mediéw doprowadzony byé musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materialy uzywane dla potrzeb organizacji
placu budowy.

7. Obmiar robot

Roboty objete niniejszg ST nie podlegajg rozliczeniu. Nalezy wykonaé wszystkich roboty skladowe okreslone w
projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera.

8. Odbidr robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizaciji budowy.
Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu
budowy oraz na podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy (tgcznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego
przekazania do odbioru korncowego robét ponosi wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robo6t, dotyczacych robot
ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektow sportowych wraz

z infrastruktur g i obiektami towarzysz acymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul. Dzie  wiatowskiego
2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi, a wiec:

. Pomiary przy wykonywaniu wykopow fundamentowych

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. 11I-1V

. Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m z recznym wydobyciem
urobku, w gruncie kat. lll-IV

. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi walcami, grunt kat. ll1-IV

. Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m spycharkami ggsienicowymi
55 kW (75 KM)

. Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM),
grunt kat. IV

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt
kat. I-111

. Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY
Do robét ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

3. SPRZET

Do robét ziemnych nalezy stosowaé sprzet umozliwiajgcy wykonanie wykopéw fundamentowych:
« Koparki

» Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

* Samochody samowytadowcze

e Samochody ciezarowe

101



4. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

» Samochdéd skrzyniowy

e Samocho6d samowytadowczy

e Samoch6d dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Nalezy zwréci¢ szczeg6lna, uwage na
odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robot. Wykonywanie wykopéw powinno sie odbywac¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wykonane wykopy powinny sie charakteryzowa¢ nachyleniami
skarp roboczych wynoszgcym 1:1,5. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikdw dziatajgcych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz, itp.). Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane
w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %.
Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ w gruntach
przepuszczalnych co najmniej podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy kontrolowac czy dno wykopu
jest czyste bez luznej ziemi i materiatdbw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy
wykop prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

Zasypywanie wykopow powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych rob6t. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé
oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien byé uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczeh (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do
zasypania wykopow powinien byé zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu.

Zasypanie wykopow po zakonczeniu robdt remontowych nalezy wykonaé gruntem uprzednio wydobytym i
ponownie dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatnosci do wykonania
zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie zasypki nalezy wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt
wydobyty nalezy wywiez¢ na wysypisko. Zageszczenie zasypki nalezy wykonaé ubijakiem mechanicznym.

Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 9o wilgotno $ci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu
nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy wilgotnosé gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed
przystagpieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny. Wilgotnosé optymalna gruntu
oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku
zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
ST:

- zapewnienia statecznos$ci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopéw w czasie wykonywania robét,

- dokfadnosci wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i wykonczenie). Przed zasypaniem wykopow nalezy
zbada¢ przydatno$¢- gruntéw uprzednio wydobytych do wykonania zasypki.

Grunt moze byé uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy
sprawdzeniu jakosci wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubos¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki —
oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢é wg BN-77/8931-12. Prawidlowo$é zageszczenia
pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. 1l0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych wykopdw z ST i Dokumentacjg Projektowa,-
- gtebokosci wykonania wykopu,

- grubosci poszczegdélnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntéw.

8.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;j.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialtbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramow.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania

. przy odbiorze.

. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 04.00.00. FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robo6t, dotyczacych
fundamentéw, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektéw sportowych
wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz gcymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul.
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem fundamentéw, a wiec:
. tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6 m z betonu B-20

. Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych

. Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,0 m3 z betonu B-20

. Izolacje przeciwwilgociowe pozioma taw fundamentowych z papy zgrzewalnej

. Sciany fundamentowe z bloczkéw SILKA

. Izolacje przeciwwilgociowe pozioma taw fundamentowych z papy zgrzewalnej

. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza
warstwa - powierzchnie pionowe taw zelbetowych

. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwdch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - nastepna
warstwa

. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe faw i $cian - zgodnie z rys. nr 05M

. Przyklejenie piyt styropianowych XPS, grub. 10 cm do $cian

. Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z pustakéw SILKA

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-12 mm

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
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2. MATERIALY

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wlasciwosciach:

* nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

» przepuszczalno$é wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

» odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150

e Jakos$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan
do sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robdt zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.4 Woda: stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robo6t oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen.

2.5. Skfad mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie

2.6 Papa elastomerowa podkiadowa termozgrzewalna o wtasciwosciach

PN- 69/B-10260

» obcigzenie zrywajace wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N

« odporno$é cieplna na 100°C - odporna

e szczelnos¢ 4 bary /24 h

2.7 Masy asfaltowo-polimerowe - izolacja pionowa $cian z roztworu dopuszczonego do stosowania ze styropianem
2.8 Styropian XPS, lub rozwigzanie rownowazne, o wkasciwosciach:

e samogasnhacy

* wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,033 W/mK

» nasigkliwo$é wodg przy catkowitym zanurzeniu 28 dni < 3%

e naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >250 kPa

e gestos¢ pozorna nie mniejsza niz 30 kg/m3

2.9 Zaprawa klejgca do styropianu wg systemu docieplen

2.10 Kotki do mocowania ptyt styropianowych wg systemu docieplen

3. SPRZET

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego do wykonania i uktadania
mieszanki betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajgcy wagowe
dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

4. TRANSPORT
Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana betoniarkami

5. SKLADOWANIE

- Cement

Cement nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach, bgdz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegoélne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i
oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy skltadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposOb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

-styropian, zaprawy klejgce ,izolacje przeciwwilgociowe nalezy przechowywaé na utwardzonym  podiozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wplywami atmosferycznymi.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1 Wykonywanie mieszanki betonowej.

Sciany fundamentowe wykonaé w deskowaniu

Sktad mieszanki betonowej nalezy dozowaé wytgcznie wagowo z doktadnoscig:

2% przy dozowaniu cementu i wody, 3% przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu, nie stosowac¢ betoniarek
wolnospadowych.
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Czas mieszania sktadnikébw powinien by¢ ustalany doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu i wymaganej
urabialnosci mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego. Czas mieszania nie moze by¢ krotszy
niz 2 min.

6.2 Uktadanie mieszanki betonowe;j.

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej przez
Wykonawce technologii betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowaé nastepujgce warunki :

-betonowanie konstrukcji wykonywaé wylgcznie w temperaturze nie nizszej niz+ 5C zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci pierwszym zamarznieciem

-beton nalezy zgeszczaé

-mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem
rynny, warstwami grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadtg do kierunku naprezen gtdwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie 2 powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego,

zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-
3 mm lub zaprawy cementowej 1 :1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno sie odby¢ nie pézniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T, to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalez unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

6.3. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od ~ 5C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ Jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co
najmniej 5 razy na dobe). Woda stosowana do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci, zgodnie z PN-63/B-06251.

6.4. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

Masy asfaltowo-polimerowe majg konsystencje gestej pasty. Polecane sg do robienia pionowych i poziomych
izolacji przeciwwilgociowych. Stosuje sie je w temperaturze od +5 do +25C. Mo zna je nanosi¢ na lekko wilgotne
powierzchnie. Masy asfaltowo-polimerowe nie niszcza styropianu.

-izolowane powierzchnie budowli muszg by¢ trwate, niezmrozone, wolne od szkodliwych zanieczyszczen;

-otwarte spoiny lub nie zamkniete zagtebienia wieksze niz 5 mm nalezy wypetni¢ zaprawa;

-nierébwnosci, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materialy budowlane powinny zosta¢ zamkniete bagdz
wyréwnane. Mozna to zrobi¢ korzystajgc z materiatu przewidzianego do wykonania izolaciji.

6.5. Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja pozioma tawy fundamentowej wykonana z papa asfaltowej na lepiku. Podtoze z chudego betonu powinno
by¢ oczyszczone i wyréwnane.

Izolacja $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Podloze nalezy wyréwnaé i oczysci¢. Nalezy pokry¢
doktadnie catg powierzchnie izolowang. Nalezy unika¢ zataman izolacji. Uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6.6 Izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu.

- Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Mocowanie
styropianu - do mocowania nalezy zastosowaé taczniki mechaniczne. Gloéwki kotkbw muszg by¢é wbite
rowno z ptaszczyzng plyty. Kotki rozmieszcza¢ na naroznikach plyt i jeden w srodku plyty.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii
kruszywa. Spetienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie
mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej
2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatosci na
$ciskanie nalezy pobra¢ probki betonu w ilosci nie mniejszej niz :

-3 prébki na partie betonu,

-1 probke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobow.
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7.2 lzolacje przeciwwilgociowe nalezy uktada¢ szczelnie z wymaganymi zakladami. Izolacja pozioma $cian
fundamentowych musi tgczy¢ sie z izolacja poziomg posadzek na gruncie. lzolacja pionowa i pozioma muszg
taczy¢ sie ze sobg w sposob szczelny. Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ izolacji na catej powierzchni izolowanej. Nalezy
sprawdzi¢ atest producenta na dostarczone materiaty.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1m3 betonu i 1m2 izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanych fundamentéw ze ST i Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowag

- sprawdzenie szczelnos$é i ciggtos¢ izolacji przeciwwodnych

-sprawdzenie mocowania piyt styropianowych

- grubosci poszczegdélnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntéw.

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajgcych.
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian betonowych + 6mm,

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

e Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 05.00.00. SCIANY PRZYZIEMIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych $cian
przyziemia, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektéw sportowych wraz

z infrastruktur g i obiektami towarzysz acymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul. Dzie  wiatowskiego
2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem $cian nadziemia, a
wiec:

. Sciany grubosci 24,0 cm murowane z pustakéw SILKA

. Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow

. Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 8 m z betonu B-20

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm
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. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi 12 mm

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wlasciwosciach:

* nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

» przepuszczalno$é wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

e odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F100

e Jakos$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan
do sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robot zwigzanych z realizacjg obiektow betonowych.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy B-20

2.4 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen.

2.5. Zaprawy i tynki: cementowo — wapienne, gipsowe wewnetrzne, stuzg do potgczenia elementow
ceramicznych i betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.6. Sciany grubo$é scianki 24cm - element ceramiczny $cienny o wlasciwosciach:

Wymiary 333%x240x198 mm
Masa ok. 25,3 kg/szt.
Zuzycie 15 szt./m?

Klasa wytrzymatosci 20

3. SPRZET

Roboty murarskie musza by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi byé uzyty sprzet umozliwiajacy
wagowe dozowanie sktadnikdw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- betoniarka

- wycigg jednomasztowy towarowy

- barakowd6z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT
- Transport mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych : segregacji
sktadnikdw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajgcej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
- Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu
- Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych wg zalecen producenta

Transport zewnetrzny powinien odbywac¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac,
uktada¢ na podktadach drewnianych

5. SKLADOWANIE
- Cement,
Cement nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach, bgdz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegoélne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i
oznakowane.
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- Wapno

Wapno nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach, bgdz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wplywami atmosferycznymi. Poszczegélne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i
oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Pustaki, ceramiczne, wentylacyjne

Pustaki ceramiczne w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie mogg by¢ skladowana na otwartej przestrzeni

Materiaty $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem.
-Zaprawa cieptochronna - sktadowanie zgodnie z zaleceniami producenta

-Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowg nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wigzkach, na podktadach drewnianych, na utwardzonym
podtozu w sposéb zabezpieczajacy jg przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali.
Zaleca sie przechowywac stal pod zadaszeniem.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6. 1 Wznoszenie muréw

Mury ukfada sie pod tzw. sznur, za pomocg taty kierujgcej, ktéry zapewnia prawidtowe wykonanie sciany w
poziomie i wkasciwag grubosé spoiny w warstwie. ROwnoczesnie nalezy prowadzi¢ kontrole ustawienia sciany w
pionie za pomocg pionu murarskiego. Sznur nacigga sie przy licu zewnetrznym nowej warstwy w odlegtosci ok. 2
mm od gornej jej krawedzi w ten sposéb, ze spdd sznura powinien wyznaczy¢ gorng ptaszczyzne utozonej cegly
/pustaka. Mury mozna wznosi¢ bez uzycia taty, zaczynajgc od naroznikéw. Po dokladnym rozmierzeniu, na
podstawie projektu, poszczegoélnych fragmentéw $cian narozniki muruje sie do goéry na wysokosé¢ kilku warstw,
pozostawiajgc strzepig /zazebienia/. W spoiny wkiada sie gwozdzie, na ktérych po zewnetrznej stronie muru
zostanie przeciggniety napiety sznur. Wyznacza sie ptaszczyzne licowg oraz poziom warstwy cegiet.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac jednoczesnie z
odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny byé
powigzane jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia $cian murowanych nalezy uzywaé
elementéw czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm Ilub innym
warunkom technicznym. Elementy przed utozeniem w murze zwilza sie wodg. W murach z pustakéw ceramicznych
nie wolno wykonywa¢ bruzd, przebi¢ i wnek np. na prowadzenie instalacji. W przypadku pustakéw ceramicznych
nalezy pozostawi¢ odpowiednie puste przestrzenie w czasie wznoszenia murow. W przypadku dtuzszej przerwy we
wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy wystepujg opady ciggte, mury nalezy zabezpieczy¢ przez ostoniecie ich od gory
pasem papy lub folii. Scian murowanych nie nalezy tynkowaé bezposrednio po ich wykonaniu, dajgc w ten sposéb
mozliwos¢ odparowania wody technologiczne;.

Zaprawe przeznaczong do wznoszenia muréw nalezy przygotowywaé w pozycjach umozliwiajgcych jej zuzycie w
okreslonym czasie przy danym froncie rob6t murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie
powinien przekraczaé: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie
sktadnikéw zaprawy odbywa sie objetosciowo, a rodzaj, marke i konsystencje zaprawy dobiera sie zaleznie od jej
przeznaczenia. Wytrzymatos¢ zaprawy jest zawsze mniejsza niz wytrzymato$¢ elementu $ciennego, spoiny nie
powinny by¢ zatem zbyt grube. Na skutek wysychania zaprawy i nacisku gérnych warstw zbyt duza grubos¢ spoiny
doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymatosci. Grubo$¢ spoiny powinna
by¢ nie tylko niezbyt duza, lecz takze jednakowa na catej dlugosci. W murach przyjmuje sie grubos$¢ spoin wg.
zalecen producenta elementéw $ciennych. Nalezy przestrzega¢ grubosci zaprawy na catej dtugosci muru przez
zastosowanie podkladek zabezpieczajacych przed osiadaniem $wiezych warstw muru.

Nadproza zelbetowe w murach nosnych wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zapewniajgc czas na
osiggniecie wytrzymatosci przed obcigzaniem.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii
kruszywa. Spetnienie pozostalych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie
mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej
2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.3 Sprawdzac skfad zaprawy murarskiej

7.4 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1m3 zaprawy i betonu, ilos¢ elementéw $ciennych . 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie grubosci zaprawy

- odbiér zbrojenia przed betonowaniem

9.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

-zbrojenie nadprozy zelbetowych

- odbiér zbrojenia przed betonowaniem

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian z cegly na wysokosci kondygnacji + 6mm,

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

e Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 06.00.00. SCHODY, PODJAZD BETONOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczgcych
schododw, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektéw sportowych wraz z
infrastruktur g i obiektami towarzysz gcymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul. Dzie  wiatowskiego 2,
dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem schoddw, a wiec:

. Szalowanie schodéw/podjazdu

. Beton schodéw/podjazdu

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okrggtymi gtadkimi fi do 7 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami
stalowymi okragtymi pretami zebrowanymi fi od 8-12 mm

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
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2. MATERIALY

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach:

* nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5 %,

e przepuszczalnosé wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

» odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F100

» Jakos$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i wymagan
do sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wkasciwosci jego przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robdt zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.4 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem rob6t oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen.

2.5. Stal zbrojeniowa wg PN-82 / H - 93215

. Stal zbrojeniowa A-l (St3S) i A-lll (34GS)

Nie dopuszcza sie uzycia zamiennego innych stali lub srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty murarskie musza by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi byé uzyty sprzet umozliwiajacy
wagowe dozowanie sktadnikdw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- betoniarka

- wycigg jednomasztowy towarowy

- barakowd6z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT

- Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikéw,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

- Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

- Transport elementéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta

Transport zewnetrzny powinien odbywac¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczag,
uktadac na podktadach drewnianych

5. SKLADOWANIE

- Cement

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, bgdz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wplywami atmosferycznymi. Poszczegélne partie cementu musza by¢ rozdzielone i
oznakowane.

- Wapno

Wapno nalezy przechowywaé¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegoélne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i
oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy skltadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposOb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Skfadowanie elementow prefabrykowanych wg zaleceh producenta

6. WYKONANIE ROBOT
Warunkiem przystgpienia do robét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie szalowania i zbrojenia schodow.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

7.1 Beton powinien byé wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii
kruszywa. Spetienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie
mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej
2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu.
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7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.3 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1m3 betonu, ilos¢ elementéw prefabrykowanych . llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych stropéw ze ST i Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, pozioméw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie grubosci betonu.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

-utozenie szalowania

-zbrojenie.

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
9.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,

- odchylenie, przesuniecie ptyty schodéw w pionie + 5 mm,

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej S 01.00.00. i w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 07.00.00. STROPODACH, POKRYCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robo6t, dotyczacych
stropodachu, konstrukcji i poszycia, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g
obiektéw sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz acymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce
przy ul. Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 4 60/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem stropodachu i poszycia,
a wiec:

. Strop TERIVA 34/45 HIGH

. Izolacja cieplna stropodachu ze styropapy gr. 15 cm

. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

. Rury spustowe z PCV

. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
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1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1. Strop gestozebrowy TERIVA 34/45 HIGH

2.2 Pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia:

. papa wierzchniego krycia: np. JARPLAST PYE G200 S52, gr. min. 5,2 mm, wytrzymato$¢ na rozdzieranie
gwozdziem powyzej 120N, modyfikowana SBS

. papa podktadowa: np. JARPLAST PYE G200 S40, gr. min. 4,0 mm, wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem
powyzej 120N, modyfikowana SBS

2.3. Rury spustowe PCV

e profil : rura spustowa - okragty @ 100mm

2.4. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm

2.5. Styropapa o gr. 15 cm:

. oklejenie jednostronne papg podktadowg na wiéknie z welonu szklanego

. aprobata techniczna - AT/2002-11-0264 + aneksy

3. SPRZET

Roboty dekarskie muszg byé wykonane recznie. Nalezy zapewni¢ mechaniczne dostarczenie wiekszych
elementéw.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- wycigg jednomasztowy towarowy

- barakowd6z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT
Transport elementéw wiezby oraz prefabrykowanych

Transport zewnetrzny powinien odbywaé¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac,
uktadac na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc przed przemieszczaniem.

5. SKLADOWANIE

Materiaty drewniane powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod
zadaszeniem. Nalezy zwrdcié uwage na sposob skladowania uniemozliwiajacy deformacje elementow
drewnianych. Poszczegdlne elementy powinny by¢ posegregowane.

Wetna mineralna i materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem ,chronigc przed zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe montowa¢ wg zalecen producenta i zgodnie z
dokumentacja projektowa.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac¢ prawidtowos¢ utozenia paroizolacji

7.3 Sprawdza¢ prawidtowos$é utozenia pokrycia dachowego

7.4 Sprawdzac¢ doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich

7.5 Sprawdzac¢ prawidtowos¢é mocowania rynien i rur spustowych

7.6 Sprawdza¢ zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego, ilos¢ elementéw odwodnienia. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowg
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- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie doktadnosci wykonania obrébek blacharskich

- sprawdzenie sposéb mocowania rynien i rur spustowych
-sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego

9.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie potgczenia elementéw wiezby dachowej

- sprawdzenie prawidtlowos¢ utozenia paroizolacji

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

e Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

STAN WYKONCZENIOWY

S 08.00.00. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych stolarki
okiennej i drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektéw
sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz acymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul.
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z dotyczacych stolarki okiennej
i drzwiowej, a wiec:

. Montaz bramy segmentowe

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Brama przemystowa segmentowa z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych poliestrem. Przetloczenia
poziome. Wypelnienie z bezfreonowej pianki poliuretanowej gr. 40 mm. Brama otwierana elektrycznie, zasilanie 3x
400V. Centrala sterujgca z przyciskami géra-stop-dot.
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Solarka okienna PCV: okna wykona¢ z profili PCV systemu LB STYL 70, szyba 4/16/4 U=1,1, parapety okienne
aluminiowe o szerokosci min. 6 cm poza krawedz ocieplenia sciany zewnetrznej. Okna wyposazone w
mikrowentylacje, blokade btednego obrotu klamki, ogranicznik otwarcia, nawietrzaki higrosterowane montowane w
ramie okna, np. nawiewnik firmy AERECO EXR 308.

Drzwi wejsciowe do magazynu wykona¢ z aluminium cieptego, drzwi peine, antywlamaniowe, z atestem,
wyposazone w komplet zamkoéw, klamek, kluczy, samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne zgodnie z rys. nr 07M.

3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu. Nalezy zapewni¢ mechaniczne
dostarczenie elementéw na poziom wykonywania robot.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- samochéd dostawczy

- barakowd6z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT
Transport zewnetrzny powinien odbywaé¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac,
uktada¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczaniem.

5. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem.
Nalezy zwréci¢ uwage na sposob skladowania uniemozliwiajgcy deformacje elementéw. Poszczegélne elementy
powinny by¢ posegregowane. Materiaty nie mogg leze¢ bezposrednio na gruncie.

6. WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ST, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonanie rob6t polega na montazu bramy segmentowej z napedem elektrycznym.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

7.1 Sprawdzac atest producenta materiatow

7.2 Sprawdzi¢ jako$¢ montazu stolarki

7.3 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowg

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- odbiér montazu i uszczelnienia potgczenia elementéw ze scianami

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na wysokos$ci elementu i + 1mm,

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

e Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 09.00.00. TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczgcych tynkow
i okladzin wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektéw
sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz acymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul.
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynkéw i okfadzin
wewnetrznych, a wiec:

. Przygotowanie podtoza na $cianach

. Zalozenie naroznikdw na $cianach

. Wykonanie tynkéw wapiennych

. Oktadziny scian z ptytek ceramicznych

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2. MATERIALY

2.1. Woda: stosowana do betonéw misi spetniaé wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi byé
zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.2. Zaprawy i tynki: gipsowe, cementowo - wapienne stuzg do potgczenia elementdéw ceramicznych i betonowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw

2.4. Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do zapraw

2.5. Narozniki stalowe podtynkowe

2.6. Preparat gruntujgcy INTER-GRUNT

- do gruntowania gtadkich podtozy mineralnych pod tynki gipsowe, stuzy do gruntowania podtozy mineralnych
wewnatrz pomieszczen, szczeg6lnie gtadkich podiozy o wysokiej gestosci i niewielkiej chtonnosci. preparat stosuje
sie na podioza betonowe przed wykonywaniem tynkéw gipsowych, gipsowych mas tynkarskich, gipsowych mas
szpachlowych, klejow gipsowych i tynkéw akrylowych.

2.7 Emulsja gruntujgca EURO-GRUNT

- do gruntowania chtonnych i porowatych podtozy mineralnych pod tynki gipsowe

gotowa emulsja gruntujgca euro-grunt stuzy do gruntowania porowatych, chtonnych powierzchni wewnetrznych
szczegolnie podtozy z cegly, pustakéw ceramicznych. Emulsja euro-grunt dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika
w gtab, wzmacniajgc je i zmniejszajac ich chtonnos$¢. Preparat stosuje sie pod gipsowe masy szpachlowe i
wyprawy tynkarskie, kleje gipsowe oraz farby dyspersyjne. Spoiwa gipsowe potozone na zagruntowane euro-
gruntem podioza dzieki zmniejszeniu i wyréwnaniu chtonnosci nie sg narazone na odparzenia oraz nierébwne
wigzanie. Emulsja gruntujgca EURO-GRUNT nie zmydla sie, przepuszcza pare wodng, nadaje sie do stosowania
na suchym podiozu. Emulsja zwieksza przyczepno$é do powierzchni, jej elastycznosé¢, a takze reguluje proces
chtonnosci podtoza. Na zagruntowanym podtozu tynki i gtadzie gipsowe wigzg i wysychajg rownomiernie.

2.8 Ptytki ceramiczne scienne.

3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- samochdd ciezarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski
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- wycigg jednomasztowy towarowy
- barakowo0z zaplecza socjalnego
- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT
Transport zewnetrzny powinien odbywaé¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczac,
uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas transportu.

5. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu przewiewnym, na suchym podiozu i najlepiej pod zadaszeniem.
Materiaty nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podtozem

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.

6.1 Naktadanie tynkéw gipsowych na $ciany - wykonczenie pod malowanie farbami lateksowymi.

Podtoze pod tynk musi by¢ réwne, no$ne i mocne, wystarczajgco stabilne, rbwnomiernie chtonne, szorstkie, suche,
odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitéw, nie zamarzniete. Podtoza betonowe o duzej gestosci i niewielkiej
chtonnosci, zanieczyszczone $rodkami antyadhezyjnymi nalezy oczysci¢ z kurzu i zattuszczen (zmy¢ wodg z
dodatkiem detergentu), a nastepnie zagruntowa¢ Preparatem Gruntujgcym INTER-GRUNT. Podtoza bardzo
chtonne oraz nieréwnomiernie chtonne po usunieciu kurzu i luznych elementow nalezy zagruntowaé Emulsjg
Gruntujacg EURO-GRUNT. Wszystkie stykajgce sie z zaprawag elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje sie na poditoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotnos¢
podtoza, na ktdre ma by¢ nanoszona zaprawa gipsowa nie moze przekraczaé 3%.

6.2 Naktadanie tynkow gipsowych na stropy - wykonczenie pod malowanie farba lateksowa.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

7.1 Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ grubos¢ naktadanego tynku i wyréwnanie powierzchni

7.3 Sprawdza¢ zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacijg Projektowa

8. OBMIAR ROBOT.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowag

- sprawdzenie stopnia rownosci $cian tynkowanych

- odbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 jak dla Il kategorii
tynkow, sprawdzeniu podlegaja:

* przygotowanie podiozy /czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie/,

* rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,

* grubos¢ tynku /$rednia grubos¢ tynku 18 mm/,

* przyczepnos$¢ tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/,

* wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

* prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni podioza pod posadzki od ptaszczyzny na dlugosci taty 2,0m + 2 mm,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkdw gipsowych wykonywanych maszynowo oraz recznie dla
kategorii Il zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100 sg nastepujace:

-odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci.

-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

-odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wigksze niz
3 mm na 1m.

116



Prawidtlowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka jednolita, zamknietg - ale nie pozbawiong poréw -
powierzchnie, bez rys , pecherzy, zaciekOw i przebarwien.

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

e Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 10.00.00. POD£OZA | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczgcych
podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektéw
sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz gcymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul.
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem podiozy i posadzek, a
wiec:

. Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw

. Podktady na podtozu gruntowym z ubitej pospotki

. Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B10/B15 z kruszywa naturalnego

. Izolacje z folii polietylenowej/papy termozgrzewalnej

. Izolacje poziome z piyt ze styropianu ekstrudowanego XPS posadzkowego, grubosci 100 i 80 mm
. Ptyta betonowa zbrojona zbrojona siatka stalowg gr. min. 80 mm

. Jastrych betonowy samorozlewny gr. min. 40 mm

. Powloka zywiczna antypytowa, np. BauSeal ECO

. Ptytki ceramiczne typu GRES

Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1. Piasek

Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.2. Zwir ptukany

Materiatem do wykonania podsypki powinien byé zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien by¢ jednorodny, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonow klasy B-10

2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy B-10

2.5 Woda: stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z
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wodociggu musi by¢é zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen.
2.6 Materialy izolacyjne:
Materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania oraz atest.
2.7 Styropian wg PN-B20130 o wtasciwosciach :
« odmiana XPS - samogashgcy zawierajgcy srodki obnizajgce palnosé
e wspoOtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK
» chitonnos$¢ wody 65 %
e paroprzepuszczalno$¢ & = 18-36 mg/(Pa h m)
e odpornos¢ na sciskanie 154 kPa
e gestos¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m3
2.8 Cement wg PN-88/B - 30000
2.9 Preparat zywiczny BauSeal ECO
2.10 Plytki ceramiczne podtogowe typu GRES o klasie $cieralnosci V.

3. SPRZET

Roboty wykohczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- wycigg jednomasztowy towarowy

- betoniarka

- barakowo0z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT
Transport zewnetrzny powinien odbywac¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczag,
uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas transportu.

5. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu przewiewnym, na suchym podiozu i najlepiej pod zadaszeniem.
Materiaty nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podtozem. Panele podiogowe nie mogg by¢ magazynowane na
zewnatrz budynku.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

7.1 Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ grubos¢ warstw podtég

7.3 Sprawdzi¢ przygotowanie wylewek pod posadzki

7.4 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie stopnia réwnosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi

9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na
diugosci taty 2,0m + 2 mm,

10. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.
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Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 11.00.00. MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robo6t, dotyczacych
malowania, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektéw sportowych wraz

z infrastruktur g i obiektami towarzysz acymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul. Dzie  wiatowskiego
2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem malowania, a wiec:
» Dwukrotne malowanie farbg akrylowg zmywalng podiozy gipsowych, $cian i sufitow

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1. Preparat gruntujgcy pod farbe lateksowg: np. DESIGNER PRIMER.

2.2. Farba wierzchniego krycia: farba lateksowa wodorozcienczalna np. BECKERS DESIGNER COLOUR. Farba o
odpornosci na szorowanie klasy 2 wg normy PN-EN 13300 i farba rodzaju | wg normy PN-C-81914:2002.

3. SPRZET

Roboty wykohczeniowe-malowanie muszg by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowd6z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT
Elementy nalezy rozmieszczaé, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas
transportu.

5. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ skladowane wewnatrz budynku.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Malowanie

PARTER:

» w pomieszczeniach malowanie farbg lateksowg w kolorach pastelowych matowych
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7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac przygotowanie podtozy pod malowanie

7.3 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowag

- sprawdzenie efektywnosci krycia farby

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich rob6t zanikajgcych.

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY

S 12.00.00. ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Rob6t dotyczgcych
elewacji, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g obiektéw sportowych wraz z
infrastruktur g i obiektami towarzysz gcymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce przy ul. Dzie  wiatowskiego 2,
dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem elewacji, a wiec:
. Docieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej o grubosci 15 cm

. Montaz elewacji z ptyt HPL

. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o szer. w rozwinieciu do 25 cm

. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm

. Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian i elementéw zewnetrznych, cokolu na zaprawie klejowej
Atlas-Plus

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
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Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. MATERIALY

2.1 Docieplenie budynku:

Wetna mineralna wg PN-EN 13162:2002 z warstwg przeciwwietrzng o wkasciwosciach:
. wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,039 [W/m <K ]

. obcigzenie charakterystyczne ciezarem wkasnym 0,30 kN/m 3

. klasyfikacja ogniowa - klasa Al - wyréb niepalny

. aprobata techniczna - AT-15-2362/2000

Proponuje sie zastosowa¢ wetne mineralng firmy np. Rockwool

2.2 Piyty elewacyjne HPL:

« wykonane z wysokopreznego laminatu

* montaz plyt do stelazu za pomoca klejenia lub na tgczniki

» stelaz typ "L" oraz "T", wsporniki podtrzymujgce konstrukcje profilowa

3. SPRZET

Roboty przy elewacji muszg by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu :

- wycigg jednomasztowy towarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- barakowo0z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. TRANSPORT
Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na podkfadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas
transportu.

5. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewngtrz budynku.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Budynek nalezy ociepli¢ metodg “lekkg” np. firmy ,BOLIX” lub ,Atlas”, lub rozwigzanie rownowazne poparte
certyfikatem, grubos$¢ ocieplenia 10,0 cm.

Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2.

Metoda ta jest szeroko stosowana, gdyz przy prawidlowym wykonaniu ocieplenia wykazuje wieloletnig
trwatosé.

Do ocieplania $cian metodg ,lekkg” stosuje sie przede wszystkim materialy produkcji krajowej, zgodnie ze
Swiadectwem nr 530/ 94. Mogg byé réwniez stosowane materialy importowane, jezeli zostaly dopuszczone
decyzjami ITB.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie materiatbw o Scisle
okreslonych wiasciwosciach technicznych i dokladne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robét.
Dotyczy to w jednakowym stopniu rob6t wykonawczych na budynku, jak i robot przygotowawczych.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ELEWACJI

» Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Podioze powinno
by¢ odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nieréwnosci podtoza powyzej 5
mm nalezy dzien wczesniej wyrowna¢ zaprawg wyrOéwnawczg. Dodatkowe tynki cementowo - wapienne
mozna zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.

» Mocowanie welny mineralnej

Do mocowania nalezy zastosowaé oraz tgczniki mechaniczne. Gtoéwki kotkbw muszg byé wbite réwno z
ptaszczyzng piyty. Pyt powstaly przy szlifowaniu plyty nalezy usungc.

« Montaz okladziny elewacyjnej

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wybranego dostawcy ptyt elewacyjnych.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzac¢ przygotowanie podtozy pod klejenie ptyt styropianowych

7.3 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg

8. OBMIAR ROBOT.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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9. ODBIOR ROBOT.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowg

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie pionow elewacji, obrébek naroznikéw i parapetéw

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny na wysokosci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na
diugosci faty 2,0m +5 mm.

10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje sie kosztorysami powykonawczymi miesiecznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. PRZEPISY PODSTAWOWE

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p.
93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania
niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE
NORMY | PRZEPISY
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