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OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Budowa z przebudow g obiektow
sportowych wraz z infrastruktur g i obiektami towarzysz gcymi na Stadionie Miejskim w
Hajnébwce, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4 , wykonany dla Gminy Miejskiej Hajnowka,
sporzadzony zostat zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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Instalacje elektryczne mgr inz. Jan

sprawdzajacy: Kostrzanowski marzec 2015




A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

USTAWY:

Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pOzniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami

Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a. Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Hajndwka, a firmg AMIBUD Cezary lInicki.
b. Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firme Aquapomp mgr

inz. Pawet Rostkowski z siedzibg w Biatymstoku przy ul. Urana 2.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.
Wizje lokalne na miejscu inwestycji.

Warunki techniczne odbioru i dostawy mediow.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa 2z przebudowg obiektéw sportowych wraz z
infrastrukturg i obiektami towarzyszacymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce, dz. nr 460/2,
460/1, 460/4.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Teren inwestycji potozony jest miedzy ulicami: Bialostocka, Sportowg, ks. Antoniego
Dziewiatowskiego. Teren uzytkowany jest jako teren sportu i rekreacji oraz m.in. jako obiekt
Hajnowskiego Domu Kultury, oraz teren obiektu Fundacji Muzyka Cerkiewna w Hajnoéwce.
Na dziatce nr 460/2 znajduje sie bieznia szutrowa z urzgdzeniami lekkoatletycznymi, korty
tenisowe, budynek gospodarczy, budynek sanitarno-szatniowy dla sportowcow oraz budynek
stacji transformatorowej. Planuje sie wykonanie biezni, boiska z trawg naturalng, kortéw
tenisowych w miejscu istniejgcych obiektéw sportowych. W czesci wschodniej planuje sie



budowe boiska pitkarskiego z trawg syntetyczng oraz boisk do pitki plazowej. Planuje sie
réwniez budowe budynku magazynowego na sprzet sportowy oraz montaz kontenera kasy
biletowej, trybun i wiaty dla spikera. Wzdtuz prostej do biegéw sprinterskich znajdujg sie
trybuny na nasypie ziemnym. Planuje sie rozbiérke trybun i likwidacje wszystkich nasypow
ziemnych wokot biezni. Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi obiektami konieczne bedzie
wykonanie wycinki drzew (decyzja pozwolenia na wycinke uzyskana bedzie wg odrebnego
postepowania administracyjnego). Istniejacy na dzialce nr 460/2 kompleks sportowy jest
wygrodzony. Planuje sie wykonanie nowego ogrodzenia. Przez teren dziatki przechodzg
sieci teletechniczne, wodociggowe i elektroenergetyczne. Planuje sie likwidacje istniejgcej
instalacji wodociggowej obstugujgcej boisko z trawy naturalnej i wykonanie nowej.
Dodatkowo planuje sie wykonanie instalacji deszczowej odwadniajgcej projektowane obiekty,
instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej projektowane obiekty, instalacji nagtasniajacej i
monitoringu. Do projektowanego budynku magazynowego doprowadzone zostanie przytacze
kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, wykonana zostanie wewnetrzna linia zasilajgca. Teren
dzialki jest stosunkowo ptaski, nasypy okalajgce bieznie zostaly niegdy$ sztucznie
uformowane. Teren opada w kierunku potudniowo — wschodnim. Dojazd i dojscie do
projektowanego kompleksu odbywat sie bedzie jak do tej pory isthiejgcymi dojsciami i
Zjazdami.

Na obszarze dziatki nr 460/1 znajduje sie Hajnowski Dom Kultury. Przez teren tej dzialki
planuje sie wykonanie przytgcza wodociggowego i przykanalika sanitarnego.

Przez teren dziatki nr 460/4 projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej
projektowane obiekty.

Stan istniejgcy terenu inwestycji obrazuja fotografie umieszczone ponizej.
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FOT. 2 Wido biezi, trybun i bdynku gospodarcego
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FOT. 3 Widok korté tenisowych i budynku gospodarczego
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce nr 460/2 planuje sie:

a) Wykonanie biezni okolnej, petnowymiarowej di. 400m z czterema torami okdlnymi
oraz szescioma torami na prostej do biegu na 100m oraz 110m ppt. Bieznia
wykonana bedzie w miejscu istniejgcej biezni szutrowej. Arena lekkoatletyczna
posiadata bedzie:

-boisko pitkarskie gtébwne o wymiarze 72,68x105m z nawierzchnig z trawy naturalnej
(pole gry 64x105m),

-dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i tréjskoku z rozbiegiem jednokierunkowym:;
-rzutnie do pchniecia kulg z nawierzchnig z maczki ceglanej;

-rozbiegi do rzutu oszczepem — 2 rozbiegi w przeciwlegtych zakolach;

b) Budowa boiska treningowego o wymiarze 26x58m (pole gry 22x52m) z nawierzchnig
z trawy syntetycznej.

c) Budowe kompleksu dwdéch boisk do plazowej pitki siatkowej o wymiarze catkowitym
22x24m.
d) Wykonanie remontu kompleksu dwéch kortéw tenisowych o wymiarze catkowitym

27,78x36,57m z nawierzchnig z maczki ceglanej.

e) Budowe budynku magazynowego o wymiarze 13,38x8,88m.

f) Montaz kontenera kasy biletowej o wymiarze 2,44x2,99m.
g) Montaz wiaty przeszklonej dla spikera, wiata o wymiarach 2,6x4m.
h) Budowe na terenie dziatki nr 460/2 ciggow komunikacyjnych z nawierzchnig z kostki

betonowej gr. 6 i 8cm. Dojazd i dojscie do projektowanego kompleksu odbywat sie
bedzie jak do tej pory istniejgcymi dojsciami i zjazdami.

i) Budowe nasypu otoczonego murami oporowymi wzdtuz prostej sprinterskiej biezni,
budowe schodéw terenowych, budowe palisady z prefabrykowanych elementéw
betonowych.



K)

Montaz trybun i wiat dla zawodnikow rezerwowych:

- 2 trybuny zadaszone, prefabrykowane, stalowe, pieciorzedowe kazda na 216 miejsc
siedzgcych. Trybuny usytuowane bedg w czesci zachodniej dziatki nr 460/2.

- 1 trybuna zadaszona, prefabrykowana, stalowa, pieciorzedowa na 261 miejsc
siedzgcych. Trybuna usytuowana bedzie w czesci zachodniej dziatki nr 460/2.

- 3 trybuny niezadaszone, prefabrykowane, stalowe, dwurzgdowe kazda na 28 miejsc
siedzgcych. Jedna z trybun usytuowana bedzie po stronie zachodniej kortow
tenisowych, a dwie pozostate przy boisku do plazowej pitki siatkowej.

- 2 trybuny niezadaszone, prefabrykowane, stalowe, pieciorzedowe, kazda na 124
miejsca siedzgce. Trybuny usytuowane bedg w czesci wschodniej dziatki nr 460/2.

- 2 wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych, kazda na 16 miejsc siedzacych.
Wiaty zlokalizowane beda po stronie wschodniej dziatki nr 460/2.

Wykonanie niwelacji i oskarpowania terenu oraz wykonanie trawnikéw z trawy w rolce
o0 parametrach trawy parkowej. Wycinka drzew kolidujgcych z projektowang
inwestycja odbedzie sie wg odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego.

Montaz 3 masztow flagowych w czesci potudniowo-wschodniej biezni oraz koszy na
Smieci (12szt.).

Montaz ogrodzen, balustrad i pitkochwytow:

- wygrodzenie terenu kompleksu sportowego oraz wygrodzenie trybuny dla kibicow
gosci ogrodzeniem stalowym, panelowym wysokosci 2,20m wraz z furtkami i bramami
wjazdowymi,

- wykonanie ogrodzenia stalowego, panelowego wys. 2,4m przy murze oporowym
wzdtuz kortu tenisowego,

- wykonanie ogrodzenia biezni ogrodzeniem stalowym, panelowym wysokosci 1,2m
wraz z furtkami i bramami wjazdowymi,

- wykonanie balustrad bezpieczenstwa wys. 1,2m przy trybunach po stronie
zachodniej biezni wraz z wykonaniem balustrad przy schodach terenowych,

- wykonanie ogrodzenia stalowego, panelowego, peinigcego role pitkochwytu, z
tlumikami hatasu wys. 4,08m wokét boiska do pitki noznej 26x58m oraz wokot boisk
do siatkowej pitki plazowej wraz z furtkami i bramami wjazdowymi,

- wykonanie pitkochwytu wysokosci 4m z siatki PP lub PE, wygradzajgcego pola gry
do siatkéwki plazowej,

- wykonanie pikochwytéw kortow tenisowych, Pitkochwyty wysokosci 3m, z siatki PP
lub PE wys. 3m.

Budowe zewnetrznych instalacji oraz przebudowe sieci infrastruktury podziemnej
kolidujacej z przebudowywanymi i budowanymi obiektami:

- budowe wewnetrznych linii zasilajgcych projektowane obiekty, budowe instalacji
elektroenergetycznych, budowe instalacji oswietlenia typu parkowego i typu
sportowego,

- budowe instalacji monitoringu i nagtosnienia terenu,

- budowe instalacji zraszania murawy wewnagtrz biezni,

- budowe przytgcza wodociggowego do budynku magazynowego,

- budowe przykanalika sanitarnego do budynku magazynowego,

- budowe drenazu obiektow sportowych (boiska pitkarskiego gtéwnego, boiska
pitkarskiego treningowego, boisk do siatkowki plazowej, kortu tenisowego) oraz
drenazu przy stopach scian oporowych,

- budowe instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowane obiekty,

- budowe przebudowy odcinka sieci wodociggowej pod boiskiem pitkarskim 26x58m,
- likwidacje istniejgcej instalacji wodociggowej obstugujacej boisko pitkarskie,

- montaz rur ostonowych na instalacji teletechnicznej.



0) Rozbiorke istniejgcych obiektow: ogrodzen, obiektow sportowych wraz z
oprzyrzadowaniem, masztéw flagowych, stupéw oswietleniowych, nawierzchni
utwardzonych, urzgdzeh malej architektury, budynku kasy biletowej, trybuny dla
kibicbw w czesci wschodniej i zachodniej, sceny amfiteatru, murowanego budynku
garazowego i stalowych konteneréw garazowych w czesci wschodniej dzialki oraz
elementdw sieci uzbrojenia terenu.

Inwestycija nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 460/2

Powierzchnia catkowita dziatki nr 460/2: 44 353 m?

Powierzchnia dziatki nr 460/1: 6 644 m?

Powierzchnia dziatki nr 460/2: 7120 m?

Powierzchnia catkowita dziatki nr 460/2, na ktorej umiejscowione sg wszystkie obiekty
sportowe: 27 786 m?

Przebudowa i budowa obiektéw sportowych zamknie sie w czesci dziatki o nr ewidencyjnym
460/2. Przez dzialke nr 460/4 przechodzi projektowana wewnetrzna linia zasilajgca obiekty
sportowe na dzialce nr 460/2. Przez dziatke o nr ewidencyjnym 460/1 przechodzg
projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe.

5.1. Pow. zabudowy istniejgcego budynku zaplecza dla sportowcéw: 143,87 m?
5.2. Pow. zabudowy istniejgcego budynku gospodarczego: 76,26 m?
5.3. Pow. zabudowy istniejgcego budynku stacji transformatorowej: 28,78 m?
5.4. Projektowany budynek magazynowy

-pow. zabudowy: 119,48 m?

-pow. uzytkowa: 97,74 m?

-kubatura: 460,0 m*

-wysokos¢: 3,98 m

-dtugosé: 13,38 m

-szerokos¢: 8,88 m

-ilos¢ kondygnaciji: 1
5.5. Projektowany kontener kasy biletowej:

-pow. zabudowy: 7,34 m?

-pow. uzytkowa: 6,46 m?

- kubatura: 20,40 m®

-wysokos¢: 2,80 m

-dtugosé: 2,99 m

-szerokosc: 2,44 m

-ilo$¢ kondygnacji: 1
5.6. Pow. zabudowy projektowanej wiaty dla spikera: 10,40 m?
5.7. Pow. nawierzchni syntetycznej biezni i urzadzen lekkoatletycznych: 3 080,10 m?
5.8. Pow. z trawy naturalnej w rolce o parametrach sportowych (wewnatrz areny

lekkoatletycznej): 9 671,50 m?

5.9. Pow. z trawy naturalnej w rolce o parametrach parkowych: 7 330,20 m?
5.10. Pow. boiska pitkarskiego z trawg syntetyczng: 1 508,0 m?
5.11. Pow. kortoéw tenisowych z maczki ceglanej: 1 015,91 m?
5.12. Pow. sektora rzutéw pchniecia kulg z maczki ceglanej: 136,08 m?
5.13. Pow. zabudowy kota betonowego pchnigcia kulg: 12,04 m?
5.14. Powierzchnia piaskownicy (zeskok do skoku w dal): 32,16 m?
5.15. Pow. boisk do pitki plazowej: 528,0 m?
5.16. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm: 1 707,0 m?
5.17. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm: 979,50 m?



5.18. Istniejgca powierzchnia terenu biologicznie czynnego na czesci dziatki nr 460/2
objetej obiektami sportowymi: 1 399,40 m?

5.19. Istniejgca powierzchnia terenu biologicznie czynnego na pozostate] czesci dziatki nr
460/2: 4 032,50 m*

5.20. Projektowana powierzchnia terenu biologicznie czynnego na czesci dziatki nr 460/2:
17 001,70 m?

5.21. Catkowita powierzchnia biologicznie czynna: 22 703,60 m?

6. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkow lub podleganiu dziatki ochronie

Dzialka nie znajduje sie w rejestrze zabytkOw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.
9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Brak.
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DZ. NR 460/2,
460/1, 460/4

ADRES
INWESTYCJI:

17-200 HAJINOWKA

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA HAJINOWKA

PIECZEC PTWIERDZAJACA
ORYGINALNOSC PROJEKTU:

ADRES
INWESTORA:

UL. ALEKSEGO ZINA 1

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

+AMIBUD” CEZARY ILNICKI
59-930 PIENSK
UL. SWIERCZEWSKIEGO 84

Z E S P O &t

P R O J E KT O W Y

ARCHITEKTURA: | MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW ZAGORSKI MARZEC

66/07/DOIA 2015
ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. ADAM KONSENCJUSZ MARZEC
SPRAWDZAJACY:

36/07/DOIA 2015
KONSTRUKCIA: | INZ, WITOLD JASKIEWICZ MARZEC

127/DOS/04 2015
KONSTRUKCIA | MGR INZ. PRZEMYSELAW STANIEWSKI MARZEC
SPRAWDZAJACY: z

8/DOS/11 2015
INSTALAGIE MGR INZ. KATARZYNA TROCZKA MARZEC
SANITARNE: z

83/DOS/08 2015
INSTALAGJE INZ. ANNA DUCHNOWSKA MARZEC
SANITARNE z
sprawbzamcy: | 100/DOS/06 2015
INSTALACJE MGR INZ. GRZEGORZ DRELICH MARZEC
ELEKTRYCZNE:

SLK/0605/POOE/04 2015
INSTALACJE MGR INZ. JAN KOSTRZANOWSKI MARZEC
ELEKTRYCZNE
sprawpzasacy: | UAN-VIII-7342/156 2015




1. Adres inwestycji:  dzialki nr 460/2, 460/1, 460/4, Hajnowka
2. Inwestor:  Gmina Miejska Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnéwka
3. Projektanci:

- projektant branza architektoniczna: mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski

- sprawdzajgcy branza architektoniczna: mgr inz. arch. Adam Konsencjusz

- projektant branza konstrukcyjno-budowlana: inz. Witold Jaskiewicz

- sprawdzajgcy branza konstrukcyjno-budowlana: mgr inz. Przemystaw Staniewski

- projektant branza instalacyjna: mgr inz. Katarzyna Troczka

- sprawdzajgcy branza instalacyjna: inz. Anna Duchnowska

- projektant branza elektryczna: mgr inz. Grzegorz Drelich

- sprawdzajgcy branza elektryczna: mgr inz. Jan Kostrzanowski

4. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi budowa z przebudowg obiektéw sportowych wraz z infrastrukturg i obiektami
towarzyszgcymi na Stadionie Miejskim w Hajnéwce.

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: budynek zaplecza dla sportowcow,
budynek gospodarczy, budynek stacji transformatorowej, stadion lekkoatletyczny z boiskiem
pitkarskim, trybuny, korty tenisowe, ciggi komunikacyjne.

6. Obiekty podlegajgce adaptacji: stadion lekkoatletyczny z boiskiem pitkarskim,

trybuny, korty tenisowe.

7. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak takich elementéw.

8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

realizacji rob6t budowlanych:

- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa, rusztowania,

- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopow.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac moggcych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie W zeszycie
szkolen.
10. Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcym

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcy, bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Srodki techniczne:
- wtasciwe oznakowanie przejsc, przejazdow ewakuacyjnych,
- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy
i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,
- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk
Ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,
- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczehstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowa¢ sie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwallifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,
- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, uniemozliwiajgc dostep 0so6b
postronnych.



Czesé rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robét
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania cz esci rysunkowej:

Czesc¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajagcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatdbw, wyrobOw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan ukfadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

¢ W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektéw lub czesci tych
obiektow sluzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktdére moga ujawnié¢ charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wylgczenia okresla inwestor zgodnie
z przepisami odrebnymi.

¢ Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdét budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykop6éw o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o giebokos$ci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
C) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

s)] prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczokki, filary
i pylony,
) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:



- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym

110 kV,

)] roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,

b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

C) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

C) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzenh technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejsc¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowsa, przecisku lub podobnymi;

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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