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D - 13.00.00  BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU 
 
 
S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z 
przebudow ą obiektów sportowych wraz z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim 
w Hajnówce przy ul. Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/ 2, 460/1, 460/4".  
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych S T       
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
STAN SUROWY: 
S 01.00.00. WYTYCZENIE OBIEKTU 
S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8 
S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5 
S 04.00.00. FUNDAMENTY - CPV 45223500-1 
S 05.00.00. ŚCIANY NADZIEMIA - CPV 45262500-6 
S 06.00.00. SCHODY, PODJAZD BETONOWY – CPV 45262300-4 
S 07.00.00. DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE - CPV 45261210-9 
 
STAN WYKOŃCZENIOWY 
S 08.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - CPV 45421000-4 
S 09.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - CPV 45410000-4 
S 10.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI- CPV 45430000-0 
S 11.00.00. MALOWANIE - CPV 45442100-8 
S 12.00.00. ELEWACJA - CPV 45410000-4 
 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy.  
 
1.4.1. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 
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1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe: 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
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wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie In żyniera/Inspektora Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inżyniera. Rozwiązania systemowe oraz stosowanie  materiałów  należy wykonać zgodnie z 
technologią i zaleceniami producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT                                         
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
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system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w 
poszczególnych jej rozdziałach), mają prawo i obowiązek sprawdzenia obmiaru robót pod kątem poprawności 
wyliczenia ilości jednostek obmiarowych . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 
Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
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8.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Ceny jednostkowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Przyjęta podstawa wyceny określonych robót powinna odpowiadać technologii wykonania tych robót, 
wynikającej z projektu technicznego oraz zapisów zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
Przyjęta podstawa wyceny musi być kompletna, tzn. musi  obejmować wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania całości robót związanych z danym (wycenianym) elementem obiektu . 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót, projekt techniczny i niniejsza 
specyfikacja techniczna. 
 
 
S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
organizacji placu budowy, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów 
sportowych wraz z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. 
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST       
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy, a więc: 
• opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
• zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
• zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
• przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
• doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
• ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu. 
• zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
• zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń sanitarnych, 
• zapewnienie niezbędnych przyobiektowych  pomieszczeń magazynowych, 
• zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
• utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako dojazdy, 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu 
budowy. 
 
3.   SPRZĘT 
Do wykonania i organizacji, placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu budowy. 
 
4.   TRANSPORT 
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez inżyniera. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiązującego 
wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, 
warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania 
robót związanych z organizacją placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez 
Inżyniera. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących 
projektu organizacji budowy. 
5.2.   Zapewnienie dojazdu do placu budowy 
Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób 
następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach, 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii 
rozgraniczających po uzgodnieniu z Inżynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych Robót 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po terenie 
wymagającym dzierżawy. 
Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy 
sporządzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków 
Wykonawcy. 
5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy 
5.4. Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W 
przypadku technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie 
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy ustali  
Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy. 5.4.   Przełożenie 
istniejących urządzeń obcych 
Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z płaceni budowy lub uniemożliwiające 
prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu 
budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
5.5.   Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym. 
5.6.   Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót  
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy 
czym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia: 
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim ich 
oczyszczeniu, 
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach 
innych użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy. 
5.7.   Rekultywacja terenu 
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia na plac 
budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego. 
6.   Kontrola jakości robót 
Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb organizacji 
placu budowy. 
7.   Obmiar robót 
Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają rozliczeniu. Należy wykonać wszystkich roboty  składowe określone w 
projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inżyniera. 
8.   Odbiór robót 
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji budowy. 
Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem organizacji placu 
budowy oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt.6. niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Koszty związane z organizacją placu budowy (łącznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego 
przekazania do odbioru końcowego robót ponosi wykonawca . 
 
10. PRZEPISY  PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących robót 
ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów sportowych wraz 
z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. Dzie wiatowskiego 
2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z robotami ziemnymi, a więc: 
• Pomiary przy wykonywaniu wykopów fundamentowych 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV 
• Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z ręcznym wydobyciem 
urobku, w gruncie kat. III-IV 
• Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 
gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV 
• Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi 
55 kW (75 KM) 
• Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), 
grunt kat. IV 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt 
kat. I-III 
• Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
Do robót ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiałów dodatkowych. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót ziemnych  należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie wykopów fundamentowych: 
• Koparki 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
• Samochody samowyładowcze 
• Samochody ciężarowe 
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4.   TRANSPORT 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
• Samochód skrzyniowy 
• Samochód samowyładowczy 
• Samochód dostawczy 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z projektem technicznym. Należy zwrócić szczególna, uwagę na 
odpowiednie zagęszczenie warstw zasypki po wykonaniu robót. Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wykonane wykopy powinny się charakteryzować nachyleniami 
skarp roboczych wynoszącym 1:1,5. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
czynników działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz, itp.). Odkłady ziemne powinny być wykonywane 
w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5 %. 
Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić w gruntach 
przepuszczalnych co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3,0 m. Należy kontrolować czy dno wykopu 
jest czyste bez luźnej ziemi i materiałów obcych. W miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego należy 
wykop prowadzić sposobem ręcznym a wydobyta ziemię przewieźć taczkami. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy, niezamarznięty i bez jakichkolwiek 
zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Grunt użyty do 
zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 

Zasypanie wykopów po zakończeniu robót remontowych należy wykonać gruntem uprzednio wydobytym i 
ponownie dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatności do wykonania 
zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie zasypki należy wykonać dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt 
wydobyty należy wywieźć na wysypisko. Zagęszczenie zasypki należy wykonać ubijakiem mechanicznym. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność gruntu w czasie jego 
zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu 
przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80 °/o wilgotno ści optymalnej, zagęszczana, warstwę gruntu 
należy zwilżyć wodą, w przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed 
przystąpieniem do zagęszczania, powinien być przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu 
oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przypadku 
zagęszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej  
ST: 
- zapewnienia stateczności skarp (nachylenia), odwodnienia wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładności wykonania wykopów (usytuowanie, wymiary i wykończenie). Przed zasypaniem wykopów należy 
zbadać przydatność- gruntów uprzednio wydobytych do wykonania zasypki.  
Grunt może być użyty jako zasypka po zaakceptowaniu wyników badań przez Inspektora Nadzoru. Przy 
sprawdzeniu jakości wykonania zasypki kontroli podlegają: 
- grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm), zagęszczenie zasypki — 
oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12. Prawidłowość zagęszczenia 
pojedynczej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem  do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową,- 
- głębokości wykonania wykopu, 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa  pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  i w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
10. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gramów.  
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania 
• przy odbiorze. 
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 

 
S 04.00.00. FUNDAMENTY 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
fundamentów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów sportowych 
wraz z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. 
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4".  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem fundamentów, a więc: 
• Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m z betonu B-20 
• Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych 
• Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,0 m3 z betonu B-20 
• Izolacje przeciwwilgociowe pozioma ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 
• Ściany fundamentowe z bloczków SILKA 
• Izolacje przeciwwilgociowe pozioma ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 
• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza 
warstwa - powierzchnie pionowe ław żelbetowych 
• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - następna 
warstwa 
• Izolacje przeciwwilgociowe pionowe  ław i ścian - zgodnie z rys. nr 05M 
• Przyklejenie płyt styropianowych XPS, grub. 10 cm do ścian 
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z pustaków SILKA 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi prętami żebrowanymi fi od 8-12 mm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
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2.    MATERIAŁY 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach:  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań 
do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji 
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20   
2.3  Cement wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20  
2.4  Woda: stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 
2.5. Skład mieszanki betonowej. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie  
2.6 Papa elastomerowa podkładowa  termozgrzewalna o właściwościach  
PN- 69/B-10260 
• obciążenie zrywające wzdłużne / poprzeczne : min. 800 / 800 N 
• odporność cieplna  na 100oC - odporna 
• szczelność 4 bary / 24 h 
2.7 Masy asfaltowo-polimerowe - izolacja pionowa ścian z roztworu dopuszczonego do stosowania ze styropianem 
2.8 Styropian XPS, lub rozwiązanie równoważne, o właściwościach:  
• samogasnący  
• współczynnik  przewodzenia ciepła λ < 0,033 W/mK 
• nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu 28 dni  < 3% 
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym >250 kPa 
• gęstość pozorna nie mniejsza niż 30 kg/m3 
2.9 Zaprawa klejąca do styropianu wg systemu dociepleń  
2.10 Kołki do mocowania płyt styropianowych wg systemu dociepleń 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego do wykonania i układania 
mieszanki betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe 
dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna. 
 
4.   TRANSPORT 
Mieszanka  betonowa może być transportowana betoniarkami 

5.   SKŁADOWANIE 
-  Cement 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i 
oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
-styropian, zaprawy klejące ,izolacje przeciwwilgociowe należy przechowywać na utwardzonym   podłożu, pod 
zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. 
 
6.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
 
6.1 Wykonywanie mieszanki betonowej. 
Ściany fundamentowe wykonać w deskowaniu 
Skład  mieszanki betonowej należy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością:  
2% przy dozowaniu cementu i wody, 3% przy dozowaniu kruszywa.   
Mieszanie  składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu, nie stosować betoniarek 
wolnospadowych. 
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Czas mieszania  składników powinien być ustalany doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej  
urabialności mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas mieszania  nie może być krótszy 
niż 2 min. 
6.2 Układanie mieszanki betonowej. 
Rozpoczęcie  robót betoniarskich może nastąpić po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej  przez 
Wykonawcę technologii betonowania. 

Przy betonowaniu  konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
-betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż+ 5°C zachowuj ąc warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości pierwszym zamarznięciem 
-beton  należy zgęszczać 
-mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, warstwami grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami  

Przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadłą do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie 2 powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego, 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-
3 mm lub zaprawy cementowej 1 :1  o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno się odbyć nie później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należ unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu.  
6.3. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej od ~ 5°C nale ży nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić Ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co 
najmniej 5 razy na dobę). Woda stosowana do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości, zgodnie z PN-63/B-06251. 
6.4. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 
Masy asfaltowo-polimerowe mają konsystencję gęstej pasty. Polecane są do robienia pionowych i poziomych 
izolacji przeciwwilgociowych. Stosuje się je w temperaturze od +5 do +25°C. Mo żna je nanosić na lekko wilgotne 
powierzchnie. Masy asfaltowo-polimerowe nie niszczą styropianu. 
-izolowane powierzchnie budowli muszą być trwałe, niezmrożone, wolne od szkodliwych zanieczyszczeń;  
-otwarte spoiny lub nie zamknięte zagłębienia większe niż 5 mm należy wypełnić zaprawą;  
-nierówności, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materiały budowlane powinny zostać zamknięte bądź 
wyrównane. Można to zrobić korzystając z materiału przewidzianego do wykonania izolacji. 
 
6.5. Izolacje przeciwwilgociowe poziome 
Izolacja pozioma ławy fundamentowej wykonana z  papa asfaltowej na lepiku. Podłoże z chudego betonu powinno 
być oczyszczone i wyrównane. 
Izolacja ścian  fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Podłoże należy wyrównać i oczyścić. Należy pokryć 
dokładnie całą powierzchnię izolowaną. Należy unikać załamań izolacji. Układać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6.6 Izolacja termiczna ścian fundamentowych ze styropianu. 
- Przygotowanie  powierzchni  ścian 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. Mocowanie  
styropianu - do  mocowania  należy  zastosować  łączniki  mechaniczne.   Główki  kołków  muszą  być  wbite  
równo  z  płaszczyzną  płyty. Kołki rozmieszczać na narożnikach płyt i jeden w środku płyty. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii 
kruszywa. Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście 
mieszanki betonowej, na podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 
2 razy w czasie zmiany roboczej należy sprawdzić konsystencję betonu. W celu sprawdzenia wytrzymałości na 
ściskanie należy pobrać próbki betonu w ilości nie mniejszej niż :  
-3 próbki na partię betonu,  
-1 próbkę na 50 m3, 
-1  próbkę na 100 zarobów. 
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7.2 Izolacje przeciwwilgociowe należy układać szczelnie z wymaganymi zakładami. Izolacja pozioma ścian 
fundamentowych musi łączyć się z izolacja poziomą posadzek na gruncie. Izolacja pionowa i pozioma muszą 
łączyć się ze sobą w sposób szczelny. Należy sprawdzić ciągłość izolacji na całej powierzchni izolowanej. Należy 
sprawdzić atest producenta na dostarczone materiały. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu i 1m2 izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- zgodności wykonanych  fundamentów ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie szczelność i ciągłość izolacji przeciwwodnych 
-sprawdzenie mocowania płyt styropianowych 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian betonowych   + 6mm, 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 

 
S 05.00.00. ŚCIANY PRZYZIEMIA 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących ścian 
przyziemia, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów sportowych wraz 
z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. Dzie wiatowskiego 
2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem ścian nadziemia, a 
więc: 
• Ściany grubości 24,0 cm murowane z pustaków SILKA 
• Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 
• Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków 
• Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 8 m  z betonu B-20 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm 
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• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi prętami żebrowanymi fi 12 mm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach:  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F100 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań 
do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji 
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20 
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20 
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 
2.5.  Zaprawy  i tynki: cementowo – wapienne, gipsowe wewnętrzne,  służą do połączenia elementów 
ceramicznych i betonowych, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 
2.6.  Ściany grubość ścianki 24cm - element ceramiczny ścienny  o właściwościach: 

Wymiary  333x240x198 mm 

Masa  ok. 25,3 kg/szt. 

Zużycie  15 szt./m² 

Klasa wytrzymałości  20 

 
3.   SPRZĘT 
Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający 
wagowe dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna.  
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  betoniarka 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   TRANSPORT 
-  Transport mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej 
granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
-  Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. 
-  Transport  cementu 
-  Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych wg zaleceń producenta 

 Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, 
układać na podkładach drewnianych 

5.   SKŁADOWANIE 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i 
oznakowane.  
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-  Wapno 
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i 
oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
-  Pustaki, ceramiczne,  wentylacyjne 
Pustaki ceramiczne  w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie  mogą być składowana na otwartej przestrzeni 
Materiały ścienne powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu pod zadaszeniem.  
-Zaprawa ciepłochronna - składowanie zgodnie z zaleceniami producenta 
-Stal  zbrojeniowa 
Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładach drewnianych, na utwardzonym 
podłożu w sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. 
Zaleca się przechowywać stal pod zadaszeniem. 
 
6.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 

6. 1 Wznoszenie murów 
Mury układa się pod tzw. sznur, za pomocą łaty kierującej, który zapewnia prawidłowe wykonanie ściany w 
poziomie i właściwą grubość spoiny w warstwie. Równocześnie należy prowadzić kontrolę ustawienia ściany w 
pionie za pomocą pionu murarskiego. Sznur naciąga się przy licu zewnętrznym nowej warstwy w odległości ok. 2 
mm od górnej jej krawędzi w ten sposób, że spód sznura powinien wyznaczyć górną płaszczyznę ułożonej cegły 
/pustaka. Mury można wznosić bez użycia łaty, zaczynając od narożników. Po dokładnym rozmierzeniu, na 
podstawie projektu, poszczególnych fragmentów ścian narożniki muruje się do góry na wysokość kilku warstw, 
pozostawiając strzępią /zazębienia/. W spoiny wkłada się gwoździe, na których po zewnętrznej stronie muru 
zostanie przeciągnięty napięty sznur. Wyznacza się płaszczyznę licową oraz poziom warstwy cegieł.  
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne wykonywać jednocześnie z 
odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być 
powiązane jednakowo przy użyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia ścian murowanych należy używać 
elementów czystych, nie uszkodzonych, odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm lub innym 
warunkom technicznym. Elementy przed ułożeniem w murze zwilża się wodą. W murach z pustaków ceramicznych 
nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk np. na prowadzenie instalacji. W przypadku pustaków ceramicznych 
należy pozostawić odpowiednie puste przestrzenie w czasie wznoszenia murów. W przypadku dłuższej przerwy we 
wznoszeniu murów /7 dni/ lub gdy występują opady ciągłe, mury należy zabezpieczyć przez osłonięcie ich od góry 
pasem papy lub folii. Ścian murowanych nie należy tynkować bezpośrednio po ich wykonaniu, dając w ten sposób 
możliwość odparowania wody technologicznej. 
Zaprawę przeznaczoną do wznoszenia murów należy przygotowywać w pozycjach umożliwiających jej zużycie w 
określonym czasie przy danym froncie robót murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie 
powinien przekraczać: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie 
składników zaprawy odbywa się objętościowo, a rodzaj, markę i konsystencję zaprawy dobiera się zależnie od jej 
przeznaczenia. Wytrzymałość zaprawy jest zawsze mniejsza niż wytrzymałość elementu ściennego, spoiny nie 
powinny być zatem zbyt grube. Na skutek wysychania zaprawy i nacisku górnych warstw zbyt duża grubość spoiny 
doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymałości. Grubość spoiny powinna 
być nie tylko niezbyt duża, lecz także jednakowa na całej długości. W murach przyjmuje się grubość spoin wg. 
zaleceń producenta elementów ściennych. Należy przestrzegać grubości zaprawy na całej długości muru przez 
zastosowanie podkładek zabezpieczających przed osiadaniem świeżych warstw muru. 
Nadproża żelbetowe w murach nośnych wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową zapewniając czas na 
osiągnięcie wytrzymałości przed obciążaniem. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii 
kruszywa. Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście 
mieszanki betonowej, na podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 
2 razy w czasie zmiany roboczej należy sprawdzić konsystencję betonu.  
7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.3 Sprawdzać skład zaprawy murarskiej 
7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest 1m3 zaprawy i betonu,  ilość elementów ściennych . Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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9. ODBIÓR ROBÓT. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie grubości zaprawy 
- odbiór zbrojenia przed betonowaniem 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
-zbrojenie nadproży żelbetowych 
- odbiór zbrojenia przed betonowaniem 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
- odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian z cegły  na  wysokości kondygnacji + 6mm, 
 
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 
 
S 06.00.00. SCHODY, PODJAZD BETONOWY  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
schodów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów sportowych wraz z 
infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. Dzie wiatowskiego 2, 
dz. nr 460/2, 460/1, 460/4". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem schodów, a więc: 
• Szalowanie schodów/podjazdu 
• Beton schodów/podjazdu 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi prętami żebrowanymi fi od 8-12 mm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
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2.    MATERIAŁY 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach:  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F100 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań 
do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji 
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20   
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20  
2.4  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 
2.5.  Stal  zbrojeniowa wg PN-82 / H - 93215 
• Stal zbrojeniowa A-I (St3S) i A-III (34GS) 

Nie dopuszcza się użycia zamiennego innych stali lub średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający 
wagowe dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna.  
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  betoniarka 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
 
4.   TRANSPORT 
-  Transport mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
-  Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. 
-  Transport  cementu 
Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych wg. zaleceń producenta 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, 
układać na podkładach drewnianych 

5.   SKŁADOWANIE 
-  Cement 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i 
oznakowane.  
-  Wapno 
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, 
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i 
oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
-  Składowanie elementów prefabrykowanych wg zaleceń producenta 
 
6.   WYKONANIE ROBÓT 
Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie szalowania i zbrojenia schodów. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii 
kruszywa. Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście 
mieszanki betonowej, na podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 
2 razy w czasie zmiany roboczej należy sprawdzić konsystencję betonu.  
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7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
 
8. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu,  ilość elementów prefabrykowanych . Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
- zgodności wykonanych stropów ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, poziomów  z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie grubości betonu. 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
-ułożenie szalowania 
-zbrojenie. 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
 - odchylenie, przesunięcie płyty schodów w pionie + 5 mm, 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej S 01.00.00. i w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 
 

S 07.00.00. STROPODACH, POKRYCIE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
stropodachu, konstrukcji i poszycia, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą 
obiektów sportowych wraz z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce 
przy ul. Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 4 60/4".  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem stropodachu i poszycia, 
a więc: 
• Strop TERIVA 34/45 HIGH 
• Izolacja cieplna stropodachu ze styropapy gr. 15 cm 
• Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 
• Rury spustowe z PCV 
• Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 
2.1.  Strop gęstożebrowy TERIVA 34/45 HIGH 
2.2 Pokrycie  dachowe – papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia: 
• papa wierzchniego krycia: np. JARPLAST PYE G200 S52, gr. min. 5,2 mm, wytrzymałość na rozdzieranie 
gwoździem powyżej 120N, modyfikowana SBS 
• papa podkładowa: np. JARPLAST PYE G200 S40, gr. min. 4,0 mm, wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem 
powyżej 120N, modyfikowana SBS 
2.3.  Rury spustowe PCV 
• profil : rura spustowa - okrągły φ 100mm  
2.4. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm 
2.5. Styropapa o gr. 15 cm:  
• oklejenie jednostronne papą podkładową na włóknie z welonu szklanego 
• aprobata techniczna - AT/2002-11-0264 + aneksy 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty dekarskie muszą być wykonane ręcznie. Należy zapewnić mechaniczne dostarczenie większych 
elementów. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   TRANSPORT 
Transport elementów więźby oraz prefabrykowanych 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, 
układać na podkładach drewnianych, zabezpieczając przed przemieszczaniem. 

5.   SKŁADOWANIE 
Materiały drewniane powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod 
zadaszeniem. Należy zwrócić uwagę na sposób składowania uniemożliwiający deformację elementów 
drewnianych. Poszczególne elementy powinny być posegregowane. 
Wełna mineralna i materiały izolacyjne należy przechowywać pod zadaszeniem ,chroniąc przed zawilgoceniem. 
 
6.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe montować wg zaleceń producenta i zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.2 Sprawdzać prawidłowość  ułożenia paroizolacji 
7.3 Sprawdzać prawidłowość ułożenia pokrycia dachowego 
7.4 Sprawdzać dokładność wykonania obróbek blacharskich 
7.5 Sprawdzać prawidłowość mocowania rynien i rur spustowych 
7.6 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego, ilość elementów odwodnienia. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
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- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie dokładności  wykonania obróbek blacharskich 
- sprawdzenie sposób mocowania rynien i rur spustowych 
-sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sprawdzenie połączenia elementów więźby dachowej 
- sprawdzenie prawidłowość  ułożenia paroizolacji 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
STAN WYKOŃCZENIOWY 

 
S 08.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących stolarki 
okiennej i drzwiowej, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów 
sportowych wraz z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. 
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
• Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z dotyczących stolarki okiennej 
i drzwiowej, a więc: 
• Montaż bramy segmentowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2.    MATERIAŁY 
Brama przemysłowa segmentowa z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych poliestrem. Przetłoczenia 
poziome. Wypełnienie z bezfreonowej pianki poliuretanowej gr. 40 mm. Brama otwierana elektrycznie, zasilanie 3x 
400V. Centrala sterująca z przyciskami góra-stop-dół. 
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Solarka okienna PCV: okna wykonać z profili PCV systemu LB STYL 70, szyba 4/16/4 U=1,1, parapety okienne 
aluminiowe o szerokości min. 6 cm poza krawędź ocieplenia ściany zewnętrznej. Okna wyposażone w 
mikrowentylację, blokadę błędnego obrotu klamki, ogranicznik otwarcia, nawietrzaki higrosterowane montowane w 
ramie okna, np. nawiewnik firmy AERECO EXR 308. 
Drzwi wejściowe do magazynu wykonać z aluminium ciepłego, drzwi pełne, antywłamaniowe, z atestem, 
wyposażone w komplet zamków, klamek, kluczy, samozamykacz. 
Drzwi wewnętrzne zgodnie z rys. nr 07M. 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu. Należy zapewnić mechaniczne 
dostarczenie elementów na poziom wykonywania robót. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
- samochód dostawczy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
 
4.   TRANSPORT 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, 
układać na podkładach drewnianych, zabezpieczając przed przemieszczaniem. 

5.   SKŁADOWANIE 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. 
Należy zwrócić uwagę na sposób składowania uniemożliwiający deformację elementów. Poszczególne elementy 
powinny być posegregowane. Materiały nie mogą leżeć bezpośrednio na gruncie. 

6.   WYKONANIE ROBÓT 
Roboty wykończeniowe należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
Wykonanie robót polega na montażu bramy segmentowej z napędem elektrycznym. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Sprawdzać atest producenta materiałów 
7.2 Sprawdzić jakość montażu stolarki 
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- odbiór montażu i uszczelnienia połączenia elementów ze ścianami 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi na  wysokości elementu i + 1mm, 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
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WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
S 09.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących tynków 
i okładzin wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów 
sportowych wraz z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. 
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem tynków i okładzin 
wewnętrznych, a więc: 
• Przygotowanie podłoża na ścianach 
• Założenie narożników na ścianach 
• Wykonanie tynków wapiennych 
• Okładziny ścian z płytek ceramicznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2.    MATERIAŁY 
2.1. Woda: stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi być 
zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.2. Zaprawy i tynki: gipsowe, cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych, 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
2.3. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw  
2.4. Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do zapraw  
2.5. Narożniki stalowe podtynkowe 
2.6. Preparat gruntujący INTER-GRUNT 
- do gruntowania gładkich podłoży mineralnych pod tynki gipsowe, służy do gruntowania podłoży mineralnych 
wewnątrz pomieszczeń, szczególnie gładkich podłoży o wysokiej gęstości i niewielkiej chłonności. preparat stosuje 
się na podłoża betonowe przed wykonywaniem tynków gipsowych, gipsowych mas tynkarskich, gipsowych mas 
szpachlowych, klejów gipsowych i tynków akrylowych. 
2.7 Emulsja gruntująca EURO-GRUNT 
- do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży mineralnych pod tynki gipsowe  
gotowa emulsja gruntująca euro-grunt służy do gruntowania porowatych, chłonnych powierzchni wewnętrznych 
szczególnie podłoży z cegły, pustaków ceramicznych. Emulsja euro-grunt dzięki dużej zdolności penetracji, wnika 
w głąb, wzmacniając je i zmniejszając ich chłonność. Preparat stosuje się pod gipsowe masy szpachlowe i 
wyprawy tynkarskie, kleje gipsowe oraz farby dyspersyjne. Spoiwa gipsowe położone na zagruntowane euro-
gruntem podłoża dzięki zmniejszeniu i wyrównaniu chłonności nie są narażone na odparzenia oraz nierówne 
wiązanie. Emulsja gruntująca EURO-GRUNT nie zmydla się, przepuszcza parę wodną, nadaje się do stosowania 
na suchym podłożu. Emulsja zwiększa przyczepność do powierzchni, jej elastyczność, a także reguluje proces 
chłonności podłoża. Na zagruntowanym podłożu tynki i gładzie gipsowe wiążą i wysychają równomiernie. 
2.8 Płytki ceramiczne ścienne. 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-  samochód ciężarowy 
-  rusztowania 
-  agregat tynkarski 
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-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   TRANSPORT 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, 
układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   SKŁADOWANIE 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. 
Materiały nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem 
 
6.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta. 
 
6.1 Nakładanie tynków gipsowych na ściany - wykończenie pod malowanie farbami lateksowymi.  
Podłoże pod tynk musi być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, równomiernie chłonne, szorstkie, suche, 
odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte. Podłoża betonowe o dużej gęstości i niewielkiej 
chłonności, zanieczyszczone środkami antyadhezyjnymi należy oczyścić z kurzu i zatłuszczeń (zmyć wodą z 
dodatkiem detergentu), a następnie zagruntować Preparatem Gruntującym INTER-GRUNT. Podłoża bardzo 
chłonne oraz nierównomiernie chłonne po usunięciu kurzu i luźnych elementów należy zagruntować Emulsją 
Gruntującą EURO-GRUNT. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotność 
podłoża, na które ma być nanoszona zaprawa gipsowa nie może przekraczać 3%.  
6.2 Nakładanie tynków gipsowych na stropy - wykończenie pod malowanie farba lateksową. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.2 Sprawdzać grubość nakładanego tynku i wyrównanie powierzchni 
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie stopnia równości ścian tynkowanych 
- odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100 jak dla III kategorii 
tynków, sprawdzeniu podlegają: 
• przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,  
• rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/,  
• grubość tynku /średnia grubość tynku 18 mm/,  
• przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/,  
• występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,  
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. 
 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie powierzchni podłoża pod posadzki od płaszczyzny na długości łaty 2,0m   + 2 mm, 
- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych wykonywanych maszynowo oraz ręcznie dla 
kategorii III zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100 są następujące: 
-odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości. 
-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
-odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 
3 mm na 1m. 
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Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolitą, zamkniętą - ale nie pozbawioną porów - 
powierzchnię, bez rys , pęcherzy, zacieków i przebarwień. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
S 10.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI  

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów 
sportowych wraz z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. 
Dziewiatowskiego 2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem podłoży i posadzek, a 
więc: 
• Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw 
• Podkłady na podłożu gruntowym z ubitej pospółki 
• Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10/B15 z kruszywa naturalnego 
• Izolacje z folii polietylenowej/papy termozgrzewalnej 
• Izolacje poziome z płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS posadzkowego, grubości 100 i 80 mm 
• Płyta betonowa zbrojona zbrojona siatka stalową gr. min. 80 mm 
• Jastrych betonowy samorozlewny gr. min. 40 mm 
• Powłoka żywiczna antypyłowa, np. BauSeal ECO 
• Płytki ceramiczne typu GRES 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
2.1. Piasek 
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
2.2. Żwir płukany  
Materiałem do wykonania podsypki powinien być żwir o grubości ziaren  od 1,5-2cm. Powinien być jednorodny, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez  domieszek gliny.  
2.3  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-10  
2.4  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-10 
2.5  Woda: stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
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wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 
2.6  Materiały  izolacyjne: 
 Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania oraz atest. 
2.7  Styropian wg PN-B20130 o właściwościach :  
• odmiana XPS - samogasnący zawierający środki obniżające palność 
• współczynnik  przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK 
• chłonność wody 65 % 
• paroprzepuszczalność  δ = 18-36 mg/(Pa h m) 
• odporność na ściskanie 154 kPa 
• gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3 
2.8 Cement  wg PN-88/B - 30000   
2.9 Preparat żywiczny BauSeal ECO 
2.10 Płytki ceramiczne podłogowe typu GRES o klasie ścieralności V. 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
-  samochód ciężarowy 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  betoniarka 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
 
4.   TRANSPORT 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, 
układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 

5.   SKŁADOWANIE 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. 
Materiały nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem. Panele podłogowe nie mogą być magazynowane na 
zewnątrz budynku. 
 
 
6.   WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.2 Sprawdzać grubość warstw podłóg 
7.3 Sprawdzić przygotowanie wylewek pod posadzki 
7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie stopnia równości ścian tynkowanych i obłożonych płytkami ceramicznymi 
 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej na  
długości łaty 2,0m  + 2 mm, 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
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Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 

 
S 11.00.00. MALOWANIE  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
malowania, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów sportowych wraz 
z infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. Dzie wiatowskiego 
2, dz. nr 460/2, 460/1, 460/4". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem malowania, a więc: 
• Dwukrotne malowanie farbą akrylową zmywalną podłoży gipsowych, ścian i sufitów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 
2.1. Preparat gruntujący pod farbę lateksową: np. DESIGNER PRIMER. 
2.2. Farba wierzchniego krycia: farba lateksowa wodorozcieńczalna np. BECKERS DESIGNER COLOUR. Farba o 
odporności na szorowanie klasy 2 wg normy PN-EN 13300 i farba rodzaju I wg normy PN-C-81914:2002. 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty wykończeniowe-malowanie  muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
 
4.   TRANSPORT 
Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas 
transportu. 

5.   SKŁADOWANIE  
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1 Malowanie 
PARTER: 
• w pomieszczeniach malowanie farbą lateksową w kolorach pastelowych matowych 
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7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoży pod malowanie 
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie efektywności krycia farby 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 
 
 
S 12.00.00. ELEWACJA  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót dotyczących 
elewacji, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow ą obiektów sportowych wraz z 
infrastruktur ą i obiektami towarzysz ącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce przy ul. Dzie wiatowskiego 2, 
dz. nr 460/2, 460/1, 460/4". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elewacji, a więc: 
• Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o grubości 15 cm 
• Montaż elewacji z płyt HPL 
• Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm 
• Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 
• Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian i elementów zewnętrznych, cokołu na zaprawie klejowej 
Atlas-Plus 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
2.1  Docieplenie budynku: 
Wełna mineralna wg PN-EN 13162:2002 z warstwą przeciwwietrzną o właściwościach:  
• współczynnik przewodzenia ciepła - 0,039 [W/m •K ] 
• obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,30 kN/m 3 
• klasyfikacja ogniowa - klasa A1 - wyrób niepalny 
• aprobata techniczna - AT-15-2362/2000 
Proponuje się zastosować wełnę mineralną  firmy np. Rockwool  
2.2  Płyty elewacyjne HPL: 
• wykonane z wysokoprężnego laminatu 
• montaż płyt do stelażu za pomocą klejenia lub na łączniki 
• stelaż typ "L" oraz "T", wsporniki podtrzymujące konstrukcję profilową 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty przy elewacji  muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  rusztowania 
- agregat tynkarski 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
 
4.   TRANSPORT 
Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas 
transportu. 

5.   SKŁADOWANIE 
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1 Budynek należy ocieplić metodą  ”lekką” np. firmy „BOLIX” lub „Atlas”, lub rozwiązanie równoważne poparte 
certyfikatem, grubość ocieplenia 10,0 cm.  
Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2. 
Metoda  ta  jest  szeroko  stosowana,  gdyż  przy  prawidłowym  wykonaniu  ocieplenia  wykazuje  wieloletnią  
trwałość.  
Do  ocieplania  ścian  metodą  „lekką”  stosuje  się  przede  wszystkim  materiały  produkcji  krajowej,  zgodnie  ze  
Świadectwem  nr  530 / 94.  Mogą  być  również  stosowane  materiały  importowane,  jeżeli  zostały  dopuszczone  
decyzjami  ITB. 
Warunkiem koniecznym  zapewnienia  dobrej  jakości  ociepleń  jest  stosowanie  materiałów  o  ściśle  
określonych  właściwościach  technicznych  i  dokładne  przestrzeganie  wymagań  we  wszystkich  etapach  robót.   
Dotyczy  to  w  jednakowym  stopniu  robót  wykonawczych  na  budynku,  jak  i  robót przygotowawczych. 
 
TECHNOLOGIA  WYKONYWANIA  ELEWACJI   
• Przygotowanie  powierzchni  ścian 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. Podłoże  powinno  
być  odpowiednio  mocne,  nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. Nierówności podłoża powyżej 5 
mm  należy  dzień  wcześniej  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą. Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  
można  zagruntować  preparatem  gruntującym. 
• Mocowanie  wełny mineralnej 
Do  mocowania  należy  zastosować oraz łączniki  mechaniczne.   Główki  kołków  muszą  być  wbite  równo  z  
płaszczyzną  płyty.  Pył  powstały  przy  szlifowaniu  płyty  należy  usunąć.  
• Montaż okładziny elewacyjnej 
Wykonać zgodnie z instrukcją montażu wybranego dostawcy płyt elewacyjnych. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoży pod klejenie płyt styropianowych 
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
 
8. OBMIAR ROBÓT.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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9. ODBIÓR ROBÓT. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie pionów elewacji, obróbek narożników i parapetów 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny na wysokości kondygnacji  i odchylenie krawędzi od linii prostej na 
długości łaty 2,0m  +5 mm. 
 
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 
93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania 
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  
NORMY  I  PRZEPISY 

 

 


