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1. Wstęp 
 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
Zamawiający:  

 Miasto Hajnówka, ul. A. Zina 1,17-200 Hajnówka 
Obiekt i temat: 

Budowa i rozbiórka sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa 
przyłączy wodociągowych w Hajnówce ul. Brzozowa. 

 
1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową wodociagu w ulicy Brzozowej w Hajnówce. 
 
1.3. Nazwy i Kody: grup robót 
Grupa robót : 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inzynierii lądowej i 
wodnej 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
45233200-1 Roboty w zakresie róznych nawierzchnni 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
 
1.4  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wodociągu w ulicy Brzozowej w Hajnówce obejmują: 

• Odcinki przewodów wodociągowych 
1.5 Określenia podstawowe 

1.5.1 Pojęcia ogólne 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy; 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót; 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera; 
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Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 

Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną 
do tego jednostkę; 

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy 
i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, 
iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub z właściwymi; 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub 
aprobatą techniczną; 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy 
w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót; 

Parametry geotechniczne - wielkości określające cechy gruntów budowlanych; 
Podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ 

na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli; 
Podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości 

równej co najmniej 2B (B - szerokość największego fundamentu budowli) 
poniżej poziomu posadowienia; 

Podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu 
posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna; 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy; 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

Wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub 
podane w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się 
indeksem n umieszczonym u dołu, a symbole charakterystycznych wartości 
parametrów geotechnicznych - indeksem (n) u góry; 
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Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości ścieków zostały 
odprowadzone; 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego 
do gruntu; 

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego; 
Głębokość przykrycia - jest to grubość warstwy ziemi od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury; 
 

1.4.1 Przebudowa wodociągu 
 Sieć wodociągowa – zespół urządzeń do ciągłego zaopatrywania w wodę odbiorców. 

Składa się z ujęcia wody, urządzeń tłoczących i uzdatniających wodę, 
przewodów wodociągowych i punktów czerpalnych u odbiorców.  

 Taśma ostrzegawcza – taśma z tworzywa sztucznego zazwyczaj polietylenowa, 
umieszczana w ziemi nad wodociągiem, w celu ostrzegania o jego położeniu w 
przypadku prowadzenia prac ziemnych 

Taśma lokalizacyjna – dwuwarstwowa taśma zazwyczaj polietylenowa zawierająca 
między warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdłuż 
wodociagu z tworzywa sztucznego w celu ustalenia trasy i głębokości uożenia 
wodociągu, bez konieczności jego odkopywania 

 
 

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych 
1.5.1 Rozbiórka nawierzchni 

Przedmiotowa ulica obecnie posiada nawierzchnię gruntową, posiada 
następujące uzbrojenie:  sieć wodociągowa z przyłączami, odcinek kanalizacji 
deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieć telekomunikacyjna, sieć 
energetyczna doziemna i napowietrzna. 

Nowa nawierzchnia ulicy ujęta jest w projekcie branży drogowej. 
 

1.5.2 Obniżenie poziomu wód gruntowych 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wcześniej obniżyć poziom wód 

gruntowych w obrębie wykopów przy pomocy igłofiltrów. W gruntach spoistych  
w celu odwodnienia dna wykopu może zachodzić potrzeba wykonania podsypki 
filtracyjnej ze żwiru lub grysu grubości 10-14 cm z ułożeniem drenażu Dn 50 do 100 
na geowłókninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur 
betonowych Dn 500, w odległości do 50m. Warstwa drenująca powinna prowadzić 
wyłącznie wodę i nie powinny się do niej dostać ziarna gruntu. Wodę ze studzienek 
należy odpompować i odprowadzić poza obręb robót. 

 
1.5.3 Zmiana organizacji ruchu 

Na czas trwania budowy należy dokonać zmian organizacji ruchu, zgodnie z 
projektem organizacji ruchu, który powinien być uzgodniony z właściwymi 
jednostkami administracyjnymi. 

 

1.6 Informacje o terenie budowy 
Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w pasie drogowym. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 
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1.8. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
i dwa komplety SST. 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętów 
Wykonawcy na teren budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, 
za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Z danych zawartych w projekcie można stwierdzić, że uciążliwości dla środowiska 
mogą wystąpić tylko w trakcie realizacji inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 



 8 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.12. Warunki organizacji ruchu 

Dla inwestycji prowadzonych na terenie pasów drogowych wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu 
w rejonie budowy. 

Należy także przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z bali dla 
przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką 
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu 
– zagrożenie wpadnięcia do wykopu. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

 
1.13. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
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w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, w szczególności 
wywozu ziemi i wykopów. 

 
2.Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- samochodów samowyładowczych 
- samochodów skrzyniowych 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych i przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów, 
- ubijaki ręczne, 
- zagęszczarki wibracyjne, 
- zgrzewarka do PE 
- spawarka do stali, 
- agregat prądotwórczy 
- żurawie samochodowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
 

3. Transport 
3.1. Transport rur PE 
Rury dowozić na miejsce samochodami skrzyniowymi, wyłącznie w położeniu 

poziomym i układać przy wykopie. Kształtki przewozić w skrzyniach lub pudłach opakowane 
w folię. 
 

3.2. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 

3.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
3.4. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu workowanego: 

- Składy otwarte -wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed 
opadami; 

- Magazyny zamknięte (budynek o szczelnym dachu i ścianach) 



 10 

• dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze 
zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzącego od 
jednego dostawcy (producenta).  

 
3.5. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

4. Składowanie materiałów 
4.1. Rury PE 
Magazynowane rury należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych - 

temp. w miejscu składowania do 30°C. Rury układać na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych. Wysokość składowania do 1.5 m 

Kształtki i armaturę składować opakowane w folię w magazynie zabezpieczonym przed 
działaniem słońca i wilgoci. 

 
4.2. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 

� Atest 
� Certyfikat 
� Aprobatę techniczną ITB 
� Certyfikat zgodności 

Rury do wody PE  - należy stosować rury i kształtki z polietylenu w kolorze niebieskim, 
zgodnie z PN-EN 12201. 

Beton zwykły B15 – beton zwykły służy do wykonania otuliny kanału, powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-88/B-06250 

Beton hydrotechniczny - Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów 
powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/673 8-03.  

Beton zwykły - Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału, powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250  

Zaprawy budowlane zwykle - Zaprawy budowlane do połączenia elementów 
prefabrykowanych, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. 

Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy  

PN-79/B-06711 
Kruszywo mineralne - Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 

wymaganiom normy PN-86/B-06712. 
Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN-88/B-30000. 
Cement hutniczy 25 lub 35 - element hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-19701.  
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Piasek na podsypkę i obsypkę rur - Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych 
i wodociągowych, wg PN- 87/B-01100. Żwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien 
odpowiadać PN-87/B-01100. 

 
5.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca przy transporcie, składowaniu i przechowywaniu materiałów i elementów 
powinien kierować się zaleceniami producentów. 
Wykonawca do transportu powinien używać takich środków transportu, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. 
Transport, składowanie rur i kształtek z PE muszą być przeprowadzane przy ciągłej 

obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas 
procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny 
mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo. 

Składowanie - jako zasadę należy przyjąć że rury z tworzyw winny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje należy składować w pozycji 
poziomej do wysokości 1,5 m. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni 
i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 
na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych 
łatach o szerokości min. 50 mm . Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. W stercie nie powinno 
się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0 m. Rur nie wolno nakrywać w 
sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy 
rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności 
wytrzymałościowych lub odpornościowych. 

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować 
w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować 
w pryzmach. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp 
do poszczególnych jego asortymentów. 

Materiały należy dostarczyć na budową wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Kierownika Projektu. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio 
sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy: na korpusie 
nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych 
należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub zaworów 
nie są skrzywione, przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) 
swobodnie zmienia swoje położenie, armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi 
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do położenia zamknięcia, uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

 
5.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach. 
 

5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 

5.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o zamiarze zamiany materiału co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem materiału 
zamiennego lub w okresie dłuższym, jeśli będzie wymagane to do badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 
 

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenie i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 

7. Wymagania dotyczące środków transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

8. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
I rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 
z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W granicach terenu budowy kanału 
Wykonawca założy stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej w dokumentacji, tzw. reper 
roboczy. 
 

8.2. Roboty przygotowawcze 
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruchu 
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W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji ruchu na ulicy wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, na podstawie którego 
zajmie pasy drogowe. 

Należy także przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z balii 
dla przejścia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką 
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu – 
zagrożenie wpadnięcia do wykopu. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien 
odbywać się poza granica i na naturalnego odłamu gruntu. 

 
8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie 

Podstawę wytyczenia przebudowywanego wodociągu stanowi Dokumentacja 
Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie osi rur przez odpowiednie służby geodezyjne 
Wykonawcy. W celu odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych, należy ustalić 
stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

 
8.2.3. Obniżenie poziomu wód gruntowych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych w odcinkach projektowango wodociągu poniżej 
poziomu wody gruntowej należy wykonać odwodnienie dna wykopu. Zakłada się 
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igłofiltrów. W gruntach spoistych celu 
odwodnienia dna wykopu może zachodzić potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze żwiru 
lub grysu grubości 10-20 cm z ułożeniem drenażu Dn50 do 80 na geowłókninie oraz 
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odległości 
do 50m. Warstwa drenująca powinna prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do niej 
dostać ziarna gruntu. Wodę ze studzienek należy odpompować i odprowadzić poza obręb 
robót. 
 

8.3. Roboty ziemne 
 8.3.1. Wykopy pod sieć wodociągową 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Ewentualne zmiany, za zgodą inspektora nadzoru, powinny być udokumentowane zapisem 
w Dzienniku Budowy. Wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestorów istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, jako otwarte, zabezpieczać pionowe ściany wykopów (głębszych 
od 1,0 m) przez szalowanie.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
należy zachować następujące warunki: 
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
  przylegający teren, 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy   

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zaznaczenie obrysu wykopu wykonać należy przez ułożenie przy jego krawędziach bali 

lub dyli deskowania tak, aby jednocześnie ustalić odcinki robocze. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie 
0,4 m jako zapas na deskowanie ścian. Deskowanie ścian wykopu prowadzić w miarę jego 
głębienia 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 
 



 15 

8.3.2. Zabezpieczenie istniejącej infastruktury  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Wszelkie zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi. 

 
8.3.3. Podsypka pod wodociągiem 

Rury układać w suchym wykopie. Podsypkę pod rurą wykonać z piasku grubego lub 
średniego o grub. Co najmniej 10 cm. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. W miejscach złączy należy wykonać 
dołki montażowe o głębokości do 10 cm, które należy zasypać piaskiem po próbie szczelności 
danego odcinka. 

 
8.4. Roboty montażowe przebudowy wodociągu 

 
8.4.1  Układanie rur 
Rury układać na przygotowanym i utwardzonym podłożu. W trakcie układania 

przeprowadzać kontrolę zewnętrznych powierzchni rur. Dla rur PE dopuszcza się zadrapanie 
o głębokości nie większej niż 0.5 mm. 

Łączenie rur wykonać zgodnie z kartą technologiczną opracowaną przez wykonawcę. 
Urządzenie do zgrzewania winno posiadać dopuszczenie do stosowania przy budowie 
wodociągów. Każdy zgrzew winien być opisany na rurze polietylenowej pisakiem 
wodoodpornym numerem kolejnym zgodnie z dziennikiem zgrzewania. Po 1-2 godzinach 
niezbędnych na stabilizację termiczną ułożyć bezpośrednio nad wodociągiem taśmę 
lokalizacyjną a następnie wykonać obsypkę z piasku.  
 
 

8.4.2  Roboty włączeniowe wodociągu 
W przypadku wykonania włączenia do przewodu wykonanego z tworzywa sztucznego 

poprzez nawiertkę samonawiercającą dodatkowo przewidzieć armaturę zaporową. Zasuwę w 
takim przypadku umieścić bezpośrednio przy armaturze służącej do wykonania podłączenia 
do sieci rozdzielczej. 
 

8.4.3  Oznakowanie trasy wodociągu 
Trasę sieci rozdzielczej i magistralnej oznakować taśmą ostrzegawczą z polietylenu 

w kolorze niebieskim z wkładką stalową w celu łatwej lokalizacji przewodu. 
 

8.4.4 Czyszczenie wodociągu 
Czyszczenie wodociagu odbywa się po budowie i przed próbą ich szczelności dla 

średnic od DN40 w górę. Do czyszczenia stosować należy miękkie tłoki piankowe  
wtłaczane powietrzem o ciśnieniu 0,1-0,3 MPa w celu usunięcia z przewodów 
zanieczyszczeń powstałych w okresie budowy, takich jak ziemia, piasek, woda, drobne 
kamyki. 

Czyszczenie wodociągu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Odbiór 
czyszczenia wodociągu należy przeprowadzić bezpośrednio przed próbą szczelności. 
 

8.4.5 Próba szczelności 
 Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. 
Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek  
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nie może być przemarznięty. Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność 
wszystkich połączeń i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów. Do 
instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik 
wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Manometr powinien mieć 
średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka 
elementarna powinna wynosić: 

0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar 

0,2 bar przy ciśnieniu większym 

 Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia 
instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu 
gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości 
ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia 
roboczego ale nie mniej niż 10 bar. Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli.  
Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się 
zmienić o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby 
należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik. 

8.4.6  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka rurociągu wodociągowego w wykopie składa się z dwóch warstw : 

- obsypki o wysokości 10 cm ponad wierzch rury. 
- warstwy do powierzchni terenu. 
Na obie warstwy stosować piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwa musi 
być starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 95 % . 
Zagęszczenie ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu wykonać wg PN-68/B-06050. 
Należy zwrócić uwagę, aby przy zagęszczaniu gruntu rura nie została wypchnięta w górę 
. 

8.4.7  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową 

wytyczenie trasy wodociągu i miejsc wbudowania armatury. Uprawniony geodeta wykona 
także inwentaryzację powykonawczą ( przed zasypaniem rur ) z opisaniem rzędnych, średnic, 
spadków. 
 
9. Kontrola jakości robót 

9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego lub zamawiającemu opracowanie pt. Program zapewnienia jakości. 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 
9.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową należy wykonać poprzez: 

- sprawdzenie , czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty; 
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym; 
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- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera; 

- sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów; 
- sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 
9.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 
9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 
9.4.1. Badanie wykonania wykopów 

Badanie wykopów otwartych budowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie 
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie 
wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m. 

Sprawdzenie metod wykonywania wykopów 
Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją  

oraz użytkowanym sprzętem. 
Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 
Przeprowadza się przez: 

- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1° i porównanie 
z Dokumentacją; 

- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0.1 m. 
 

9.4.2. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża 

odpowiada następującym wymaganiom: 
- ma naturalną wilgotność, 
- nie został podebrany, 
- jest zgodny z określonym w dokumentacji, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalności 
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, 

z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 

Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed 
dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego 
w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża 
naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar 
należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 
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Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod 

zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości 
z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 

Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się poprzez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną 

projektowanego terenu w danym punkcie. 
 
9.4.3. Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która 

dla rur PP i PE powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału 
użytego do zasypu, skontrolowaniu zagęszczenia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków 
przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niż 50,0 m. 

 
10. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót Zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jednostką obmiarową wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest 
1 m rurociągu każdej średnicy, dla studni – szt. 

 
11. Odbiory robót 

11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacja Projektową. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór 
robót należy wykonywać zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02. 

 
11.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory między operacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego 
przedsiębiorstwa. 

Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

- wykopy wąsko-przestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień 
przygotowania podłoża, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, 
odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp., 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół 
podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, 
a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 
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11.3. Odbiory częściowe 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacja Projektową.  
Przedłożone dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
oraz szkice zdawczo-odbiorcze; 

- Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu 
oraz określające poziom wód gruntowych; 

- Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno – wysokościowego wraz z rzędną; 
- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy 

rurociągu; 
- Dziennik Budowy; 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

W przypadku robót tzw. zanikających", które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu 
zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, 
szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich 
rozdziałach niniejszymi ST. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 
połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń; w przypadku 
stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 
3% połączeń. 

Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą 
do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru 
sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem 
zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego 
przyjęcia odbieranych robót. 
 

11.4. Odbiór końcowy 
Po zakończeniu prób, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 

wykonawcy. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 

dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
- zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie 

konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. 

 Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
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- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

- instrukcje obsługi 
Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych SST nie 

postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie 
określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń 
mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest 
stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi. 

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, 
które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone 
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 

 

Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

Zapisywanie i ocena wyników badań. 
Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorach częściowych o końcowych powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 
niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
prowadzącej badania. 
 

Ocena Wyników badań  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać 

za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały 
spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przedstawić do ponownych badań. 
 

12. Podstawa płatności 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wybudowanej sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej każdej średnicy i materiału rur. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie wykopu 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie rur wodociągowych 
- wykonanie przcisków 
- wykonanie próby szczelności 
- zasypanie wykopu 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
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Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji, należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
 
13. Przepisy związane 
 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział I opis gruntów.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-80 M-49060 Maszyny i urządzenie. Wejścia i dojścia. Wymagania. 
PN-EN 1401 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC, GRP) do 
odwadniania i kanalizacji. 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. 

PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  
PN-EN 1610:2002 Budowa I badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. 
PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. 
EN 1636-1/6 Dla bezciśnieniowych rur PVC i GRP. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
DIN-4034-01 Elementy łączone na uszczelkę. 
  
Inne dokumenty  
Dz. U. 93.96.438 – Rozporządzenie MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków 
Katalogi Budownictwa: 
KB-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe (lipiec 1980). 
KB-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980). 
KB-4.12.1 (8) Studzienki spadowe (lipiec 1980). 
KPED Katalog powtarzalnych elementów drogowych opracowanych przez 

„Transprojekt” Warszawa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instrukcja – montaż, magazynowanie, odbiór systemów kanalizacyjnych i drenażowych. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Inne opracowania i normy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania. 
 


