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1. Wstep

1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiggego
Zamawiajcy:
Miasto Hajnowkaul. A. Zina 1,17-200 Hajnéwka
Obiekt i temat:
Budowa i rozbiorka kanalizacji sanitarnej w Hajnéwce ul. Brzozowa

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpms/magania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budow kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej w
Hajnowce.

1.3. Nazwy i Kody: grup roboét

Grupa robot :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenmnpketnych obiektéw
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie inzynierigdowej i
wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkiedtow budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terextulqudowe i roboty ziemne

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, @tietek ruchu pieszego

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchnni

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w uliByzozowej w Hajnowce
obejmup:
» odcinek kanalizacji sanitarnej ,

1.5Okreslenia podstawowe

1.5.1 Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawgajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacy Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wyggtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiaréw akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicéw i ewentualnie dodatkowych @atnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podleggjotwierdzeniu przez fyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapaego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich bhadgpréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robot;



Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentagj Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowej;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich fid (przedmiar) w Kkolejnéi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upoiag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodngei - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong
normy lub z wiaciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm
odpowiedzialnéé, ze wyrdb, proces lub ustugas zgodne z norm lub
aprobai techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych iooglly Robdt,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauahzy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiarow- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru wykonywanych Roboét
w formie wyliczenr, szkicow i ewentualnych dodatkowych ganikow. Wpisy
w Ksiedze Obmiardow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechniczrevielkosci okreslajagce cechy gruntéw budowlanych;

Podicce gruntowe - strefa, w ktérej wihciwosci gruntdow maji wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Podic’e jednorodne poditaze stanowice jedr warstwe geotechniczgpdo gkbokadsci
rownej co najmniej 2B (B - szero®d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podtae warstwowe podiaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalijzac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne s$rednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goci uzupetnia si



indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole changtigrznych wartéci
parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przydzenia- zespot wymaga technicznych, ktére mugzyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci $ciekOw zostaty
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalipaeyo;

Gleboka¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury;

1.5.2 Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekbw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierak@ekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa— sie¢ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych;

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzanekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2m.

Kanat przetazowy- kanat zamkriy o wysokadci wewretrznej réwnej lub wikszej
niz 1,2 m.

1.5.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&enatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaazdninkach prostych;

Studzienka pgtzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dczenia,
co najmniej dwoch kanatdw doptywowych w jeden kawdptywowy;

Wopust deszczowy urzdzenie do odbioruisciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

154 Elementy studzienek

Spocznik element dna studzienki pogdizy kinet asciarg komory roboczej;

Komora robocza zasadnicza €%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyano
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledio pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Plyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajagca, stanowjca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;



Podstawa studni dennica z kingt monolityczr, dennica z kingtwykonana jest z
betonu samozagzczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu
produkcyjnym, parametry betong gdnakowe w catym elemencie, réwhie
w kinecie;

1.6 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygszrych robot tymczasowych
1.6.1 Rozbiorka nawierzchni
Przedmiotowa ulica obecnie posiada nawierzchrgruntows, posiada
nastpujace uzbrojenie: sée wodochgowa z przydczami, odcinek kanalizacji
deszczowej, stekanalizacji sanitarnej z przdzami, sié telekomunikacyjna, sée
energetyczna doziemna.
Nowa nawierzchnia ulicy gja jest w projekcie braty drogowe.

1.6.2 Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych najewczeniej obnizy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopow przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgkych
w celu odwodnienia dna wykopu oe zachodzi potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkapu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odlegic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadéi
wytacznie wod i nie powinny s¢ do niej dosté ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.6.3 Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji sanitarnej hatbokon& zmian organizacji
ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu, kt@mgwinien by uzgodniony z
wiasciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.7 Informacje o terenie budowy
Planowane zamierzenie inwestycyjrglbie realizowane w pasie drogowym.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzdanze Dokumentacji Projektowe.
Projektowane kanaty krzyja sie z trasami istnigcego uzbrojenia podziemnego:
» sie¢ wodocigowa z przydczami,
> si& kanalizacji sanitarnej z przyzami,
» Si& teletechniczna,
» si& energetyczna doziemna i napowietrzna,
» istniegca si€ kanalizacji deszczowej
1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoxiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzeanze Dokumentacji Projektowe]
i dwa komplety SST.
Zamawiajcy okrali zasady wejcia pracownikdéw i wjazdu pojazdéw, spraw
Wykonawcy na teren budowy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakeczenia przez Zamawigjego).



Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eety byty
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. K
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepisoOw oraz
powinien zapewii ochrore wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,

za urgdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, [Iedacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryahn instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢c w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktore mapy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragdiie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaiéepcego.

1.10. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Z danych zawartych w projekcie rma stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska
mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestyciji.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgoi
spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl nasrodki ostranosci

i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytdaob substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mazliwoscig powstania pzaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaly gsszkodliwe dla otoczenia, nie ¢dy
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wikkszym od dopuszczalnego, ommego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robo6t &dg mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgioednostk, jednoznacznie okékjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéwdnadowisko.



Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagag tego
odpowiednie przepisy, Zamawialy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca @yt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przaepisa
i zabezpieczone przed dggém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przersonel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogdw wykonawca jest
zobowbzany do opracowania i uzgodnienia z adean drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i¢bzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje,
w tym ogrodzenia, pecze, d&wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia TeremdoBy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w ceq umowny.

Utrzymania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegolngci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ay#t Si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- samochodéw samowytadowczych



- samochoddw skrzyniowych

- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych i przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- ubijaki reczne,

- zagszczarki wibracyjne,

- spawarka do stali,

- agregat mdotwérczy

- zurawie samochodowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

3. Transport
3.1. Transport rur PVC

Rury mog by¢ przewaone transportem samochodowym, kolejowym i wodnym.
Przestrzé tadunkowasrodka transportu powinna byodpowiednio przygotowana. Sposob
pakowania rur w fabryce jest x@orazowo dostosowany do rodzajuwodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest édwmi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Przestfizeatadunkowa skrzyni samochodgzzarowego powinna
mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rumykte o dlugsci 6 m pakowaness
w formie tadunku paletowego urdwiajac za i wytadunek przy pomocywdigu lub wozka
widtowego z boku lub z tylu platformy. Rury powinty¢ w sposéb fachowy zatadowane i
roztadowane. Przy pracach za i wytadunkowych omdcpas transportu rur naie unika
uderz@. Do przenoszenia rur nalestosowa zawiesia pasowe.

Poniewa wykluczone g jakiekolwiek obcizenia punktowe, nie wolnozywa¢ w trakcie
roztadunku hakoéw, lin stalowych,deuchow anizadnych nargdzi o ostrych krawdziach.
Niedopuszczalne jestagniecie lub przetaczanie rur po chropowatym padiogrudach lub
kamieniach. Mae to spowodowauszkodzenie rur na skutek dziatania gbeh punktowych.

Sposob roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialné¢. Przed rozpocziem roztadunku naky sprawdzt, czy na miejscu znajduje
si¢ wystarczajca liczba 0sOb oraz czy ich zadania zostahsege okreslone. Naley tez
sprawdzé, czy sprzt mechaniczny ma wystarczay ud:wig oraz czy spetnioneas
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpistwa. Rury ména roztadowywa
wzdhuz linii wykopu.

W przypadku braku midiwosci roztadunku przy pomocy sgitzi mechanicznego, mna
roztadowa rury, zwlaszcza matychrednic, pojedynczoecznie, Naley wtedy uwaaé by
rury nie zostaty uszkodzone oraz zachéwazelkiesrodki ostranosici i bezpieczéstwa.

3.2. Transport kregow

Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny ¢oy
transportowane w sposoéb stabilny i uniefivaiajacy przesunicie tadunku pod wptywem sit
bezwitadnéci wystkepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalesci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca stosowanie przektadek drewnianych.séldransportowanych
elementow powinna tydostosowana do &rosci srodka transportowego.
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Podnoszenie i opuszczanieeggdow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiemie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyniirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky tasma stalows.

3.4. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaam.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu nadg/c nastpujace:
» dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwarbym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamkngte (budynek o szczelnym dachécianach)
* dla cementu luzem — zbiorniki stalowebetowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikobw naley przechowywé cement jednego rodzaju i marki, pochgoigo od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.

4. Skfadowanie materiatow
4.1. Rury PVC

- sktadow& na ptaskich elementach drewnianych w celu ulati@ienaktadania i
zdejmowania zawiesi z rur.

- podczas skfadowania rur beZpEdnio na ziemi, naky upewné sie, ze teren jest
stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i gruzu, mmgh spowodowa ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowggd skutecznym sposobem na
skladowanie rury na placu budowy, wszystkie ruryvipmy by podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczenty si

- jezeli konieczne jest skiadowanie rur w stosie, nagieest uktada rury na ptaskich,
zaopatrzonych w kliny, przektadkach drewnianych f@mniej o szerok@i 75 mm)
co jedry czwarty dhugcsci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych pkizalek
drewnianych aywanych podczas transportu,
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- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna pemzchnia skladowania lub inne
obcigzenia poziome upewéisie, ze stos rur ddzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, agleozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysakosktadowania wynosi w przykkniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiangywizny rury

s3 niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie pmrzych warunkow sktadowania rur e

doprowadzt do ich uszkodzenia.

4.2. Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe, nacisk
kregodw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRae na ktorym dulg sktadowane
wyroby powinien by utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegolnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

Zaleca s} sktadowanie wyrobow na podkfadach drewnianych, dbk ich zjcza nie
stykalty sé z gruntem. Zapobiegnie to koniecZobczyszczenia ztzy przed montaem
elementow.

4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany,
zapewniagjcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe me@dy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsioséw i pryzm nie powinna

przekracza 2,2 m.

4.4. Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny ®ysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananoa
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszelkie stosowane materialy powinnyé¢bgowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak iéavoo najmniej jeden z n@j
wymienionych dokumentow:

> Atest

> Certyfikat

> Aprobat techniczg ITB

» Certyfikat zgodnéci
Rury PVCo srednicy 300, 200, 160 mm wg. PN-EN 1401:2009;
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Studnie rewizyjne z kgoéw betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wiazem.

Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkosv w oparciu O noren

zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i apreb@&ichniczg AT-15-9305/2014. Skiadajsic z

elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siaraadpornego (HSR) o nakliwosci

do 5%, mrozoodporrici F150 i stopniu wodoszczelfm W10, hczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pastylmgowe;.

Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kimabnolityczry wykonana z betonu

samozagszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymaawe szczelnymi gniazdami

przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury

Przegcia szczelne do rur, wykonane sv postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki

wklejanej wscianke dennicy, Bdz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelkha bosym

koncu.

Beton zwykly B15 beton zwykly stiay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250

Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omagotéw
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.

Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250

Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementéw
prefabrykowanych, powinny odpowiadawymaganiom normy PN-90/B-14501.

Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmgymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-79/B-06711

Kruszywo mineralne- Do betonu naley stosow@ kruszywo mineralne odpowiadap
wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom
normy PN-88/B-30000.

Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdaymaganiom normy
PN-B-19701.

Kregi Zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o romharmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobatechniczg AT-15-9305/2014

Wiazy kanatowe kl. D-400, powinny odpowiadavg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie w kolorzéttym powleczone otulip z tworzywa
zgodne z norsPN-EN 13101:2004.

Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodochgowych, wg PN- 87/B-01100Zwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &ge do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywg PN-58/C-96177.

5.2. Wymagania ogélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontroy jakosci materiatdw i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#yerlo czasu, gdyeda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swagpkosé
i whasciwos¢ do Robot i byly dogpne do kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez Wykonawc
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Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przecheaiu materiatdw i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywacé takich srodkdéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, skladowanie rur i ksztatltek z PVC mubg¢ przeprowadzane przy agjte]
obserwacji wtaciwosci tworzyw sztucznych i zewitrznych warunkow pansgych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny
mie¢ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkddzvorzywo.

Skfadowanie - jako zasadalery przyja¢ ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak
dlugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale skladow@ w pozyciji
poziomej do wysokii 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musé Ipfaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Wiki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie iey niz
na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych g@dath co 1,5 m. Gdy nie jest ulove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
latach o szerok@i min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowa wiegcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m. Rur nie wolno nakrywaw
spos6b uniemdiwiajagcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syendci barwy
rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zap zmiany wilasnéci
wytrzymatagciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane mggby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg skiadowa
w magazynie zamkgiym. Kruszywa tj.zwir, pospotie i piasek do zapraw nade skiadowé
w pryzmach. Zaleca &i sposoOb skladowania materiatow utiwiajacy dosep
do poszczegdlnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy mglesprawdzé pod wzgkdem
kompletngci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalery uprzednio
sprawdzt na szczeln&. Przed zamontowaniem armatury ngleprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gkniccia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafty, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie ¢ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje palenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
do pota@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4aczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zartiyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiatly i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olkienym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementow
do wykonania robot, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawcajgo, Jd&i
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy na aycie tych materialdbw do innych robét,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiat@astanie przewarfoiowany przez
Zamawiagcego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyjciem
i niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmazliwosé wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, dvigkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie dlkzym, jgli bedzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige byt p&zniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spst, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zagkowanym przez Zamaw4apgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach stz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robdét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawdagmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmazliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Zamawigego, nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkédw transportu dxzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiagcego,
w terminie przewidzianym umaw
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetni# wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwanygzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwéa na bieagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robét budowlanych

8.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, m&h zgodné¢
z Dokumentag Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robogazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
| rzednymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgafesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwywznaczenia
wysokaici przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidciaza ich doktadn&.

Decyzje Iryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajagce na rozwzamg kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwezane
z budowg kanalizacji sanitarnej. W granicach terenu bud&amyatu Wykonawca zahy staty
punkt niwelacyjny o rgdnej podanej w dokumentacji, tzw. reper roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowbzany do spormzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lgabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegép nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadnjcia do wykopu. Ruckrodkéw transportowych obok wykopdw powinien
odbywa si¢ poza granica i nha naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanalu sanitarnego stanowi DokumentBefgektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przezawdpednie stiby geodezyjne Wykonawcy.
W celu odtworzenia osi kanatu po rozpedm robot ziemnych, Naky ustalt state repery,
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aw przypadku niedostatecznej ich sdo wbudow#& repery tymczasowe z gdnymi
sprawdzanymi przez stby geodezyjne Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu waéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowdagjalizacji poniej
poziomu wody gruntowej natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadacg si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttowV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu me zachodi potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej 2@iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z utgeniem drenzu Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledici
do 50m. Warstwa dremaga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s§ do niej
dosta ziarna gruntu. Wag ze studzienek natg odpompowad i odprowadzt poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod kanalizag¢ sanitarng

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z ¢iowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast ptetgzesé
urobku wywie¢ w miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z aé&h-B-10736, PN-EN
295. Humus nalg utozy¢ w pryzmy, poza zaggiem robot. Grunt wydobyty z wykopow
naleey wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplagov®oboty przy budowie
kanalizacji naley wykonywa na dtugdci conajmniej 20m. Przed przypieniem do prac
ziemnych nalgy wczeniej obnizy¢ poziom wod gruntowych w oklie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wod ze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.
W miejscu skrzyowania projektowanych kanatéw z istnigym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenidrzg@ przepisami
brarvowymi oraz warunkami instytucji uzgadrjeych zgodnie z protokotem Z.U.D.P.
w Biatymstoku.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyoéwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 gkbokasci wykopu, wybra
recznie bezpérednio przed ulzeniem podsypki. Dla wykopow gianach pionowych natg
wykona& umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
wystaw& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian ztazone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o diugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi cakg. Pohczenie klatek
sasiednich powinno byydopasowane szczelnie.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy nalsy
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed utdeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych naly wykonywa wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robo6t prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil oshgniccia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbo nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace st lub biegrce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w d@&pogapewniagcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia najewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.
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8.3.3. Podsypka pod kanat sanitarny

Nalezy wykona podsyplk piaskows o grubdci I5cm. Na gruntach spoistych w celu
odwodnienia dna wykopu me zachod#i potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej 2@iru
lub grysu grubéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanychrzoetonowych Dn 500, w odlegia do
50m. Warstwa drengga powinna prowadziwytacznie wod i nie powinny s do niej dostéa
ziarna gruntu. Woglze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.

Podsypk nalery zag:$cic mechanicznie.

8.4. Roboty rozbiérkowe istn. kanatu sanitarny

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, kanalizacji tamiej obejmuj usunécie z terenu
budowy wszystkich elementéw istriegj sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokuraept
projektows.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaaopventaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Inspektor ni@ polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie oké&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywé& mechanicznie lubecznie. W przypadku robot
rozbiérkowych elementéw kanalizacji sanitarnej npldokond:

- odkopania studni,

- rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sdzyské&, w sposdbgczny lub mechaniczny

Z ew. przeciciem petow zbrojeniowych i ich odgciem,

- demontau prefabrykowanych elementow studni (np. rur, eletd& skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i ugumitaw, wzgédnie ostranego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, kbndwych itp. przy zalzeniu
ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidziadpchowtornego zycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zégdnych uszkodze

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow driéanalizacji sanitarnej znajdige
sic w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenjapyojektows bedg wykonane wykopy |,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec gromadzeniugsi

w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nregwiduje st wykonania wykopow

nalezy wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem.

8.5. Roboty montaowe kanatu sanitarnego
Technologia budowy kanatu musi gwarantowgrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentag Projektovs oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki | gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
» najmniejsze spadki kanatow powinny zapewdbpuszczalne minimalne gukosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
» dla kanatéw cgrednicy do 0,300 m - 3o,
» dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5%0).
> najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci
przeptywu (dla rur betonowych, PVC, GRP i ceramy@mn3 m/s, dla rur PP 7 m/s,
z& dla rurzelbetowych 5 m/s).
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> gfcbokds¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierow& wytycznymi producenta elementow. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i ufeniu
podsypki naley przysgpi¢ do uktadania rur. Przy ukiadaniu kanalu nglezachowé
prostoliniowa¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

Glebokas¢ uktadanego kanatu powinnadggodna z Dokumentacjrechniczg.

8.5.1. Rury kanatowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury naley uktad& od najniszego punktu tji. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktada kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagibiona w podtau. Rury powinny by
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegdlne utomne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierdbwnym ul@niu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Polczenia rur PVC kielichowych nalg wykona& uszczelg gumows na wecisk.
Polczenie rur PVC ze studnnalezy zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez pi@ej szczelne w tulei z uszczelkdla
studni z kegobw betonowych).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbmego
powinien zawiera&si¢ w granicach od 45 do 90
Rury naley uktada& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.5.2. Rury kanatowe PVC

Do faczenia rur i ksztattek PVC stosowaner&nego typu dczniki. Potrzebnegsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnierjezhika oraz wsuwanw nie bog koncowkg rury
nalezy oczyscic¢ i nasmarowasrodkiem utatwiagcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez srodkdéw scierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem paiczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk piescieniowg skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby Rcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym gezrtiku. Kady bosy koniec przyetej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné mozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed pajczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury musgna
catej] swej dtugéci wspierg sie na podiau. Niedopuszczalne gsobcihzenia liniowe
i punktowe. taczenie rur powinno kywykonywane centrycznie, wzdiwosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ tagczone przy pomocy przysdow i urzadzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wciagniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
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za pomog tyzki koparki. Naley uwazat, by w czasie monta rury byly wig&ciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinngy &tpsowane ugrzenia, ktore nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasatzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rbwnomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdzé niezledng gicbokas¢ wsunecia bosego kéca rury do d4cznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @bokas¢ osadzenia bosego kea rury w gczniku jest fabrycznie
oznaczona lii na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsugie
do piegcienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsuncie bosego kaca rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelné¢ polaczenia. Dopuszczalna
odlegtai¢ miedzy piegcieniem dystansowymyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W 1lacznikach wysfpuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy dczeniu rur trzeba zwykle postugiwasie przyrzadami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesicknik, wygodniej jest
zaktad& tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposob do bosejdadwki rury
bedzie mana przytay¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kiacu
znajduje s} tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przytzona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na ukiadanie ruegmi wzdhgz tuku
o okre&lonym promieniu. Koleja rure naleey montowa wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z piejcieniem dystansowymadznika i nasfpnie, jeeli
to potrzebne, odchyliw taczniku o okrélony kat pamettajagc by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wielliei. Mniejsze promienie mma uzyska stosujc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

Po wykonaniu sieci naty wykona probe szczelnéci zgodnie z norsp PN-EN 1610

8.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposodb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. d&tnki naley montowa
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunocdelzimym, podsypce piaskowej,
podiazu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni ni@ zagszczonym
niestabilnym podigy maze spowodowaosiadanie studni.

Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tegotgraie mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podta mazna posadowdi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie kridcoéw przyhczeniowych. Przy jej moria naley
zZwrocik szczegoOlp uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adamy
uszczelk gumowy. Przed natzeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikai miedzy elementami studni,
na zewrtrznej krawedzi zlgcza dolnego elementu uktadamy zapgaklejows o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nafeniu gérnego elementu naljego delikatnie docisit poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn
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Osadzenie wiazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczng@rawy klejowej. Osadzaedo
na pokrywach, zezkach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczae wtaz przez przesuwuaiem.

8.5.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kggow betowych
Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néig
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:
komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna nmiiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupozwalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejganiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczell na bosym kacu.

Komin wilazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@mitaley wykona na ptycie
zelbetowej przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bépganio
na komorze roboczej naige umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalgy utozy¢ podsypl piaskows grubdci 15 cm. Na podsypknalezy utozyé
podtaze z betonu chudego o gr. 10 cm ppste wykona izolacg przeciwwilgociov z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanow¢ element prefabrykowany, wykonany na zamdéwienie.

Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phyd przykrywkows i kanat
whazowy. Styki kegow i ptyty nakrywowej naley polgczy¢ zaprava cementow kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyuiejscach natanych na obeizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiaaupowierzchni
utwardzonej powinien kyz nig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna kragdz
wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego gr&g znale¢ stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,25 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

Zewretrzne $ciany studzienek natg zaizolow& izoplastem R (lub réwnowaym)
w gruntach suchych, a nawodnionych 2x izoplasterfiuB rownowanym). Dopuszcza si
stosowanie innegdrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezalmie od czynnika agresji, studzienki nate zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltows oraz trzykrothne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi hazgdudznorodnd¢ i bardzo duay przedziat
naktzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedokorozz Wykonawca uzgodni
Z Inzynierem.
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Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kigdéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

8.5.3.2. Studzienki kanalizacyjne PVC

Podstawowe elementy sktadowe studni:
- kineta, podstawa studzienki niewlazowe] pozwalaj na bezpwednie podiczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji sanitainggwieragca integralnie uformowane w
niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgakeniami
- trzon, rura trzonowa wznagza osrednicy zewgtrznej 400
- teleskop - cg¢ zestawu pozwalgga na kompensagjosiadania, ktére nie nasipi¢ po
instalacji i pozwalajca na korekt wysokaci studzienki.
- Teleskop jest instalowany nacgbkasci do 0,8 m od poziomu gruntu
Posadowienie studzienek w wykopie nie wymaga wzneoéa podiga, a spret
ciezki wymagany jest jedynie przy moutastudzienek wtazowych. Plaskie dno studzienek
eliminuje czs$¢ robot ziemnych i skraca czas monta Struktura zewgtrzna studzienek
(zebrowania i karbowanie) zapewnia skuteczne kotwiemigruncie na calej wysokd.
Wymagana wysoka¢ studzienek uzyskuje esipoprzez cjcie rur trzonowych oraz morita
zwienczen ptywajacych, najczsciej teleskopowych.
Podczas realizacji prac nale sicupewnt, czy zatgenia projektowe przygje w
projekcie gwystarczajce, bezpieczne oraz adekwatne do zmiennych warurkawtaszcza:
1. szerokééwykopu w poréwnaniu z projektowan
2. gkebokaséwykopu w poréwnaniu z projektowan
3. system szalowania wykopu i efekt jego usuaia
4. stopier zag:szczenia strefy ufeenia przewodu
5. stopier zag:szczenia zasypki gtownej
6. warunki zabezpieczenia przewodu i dna wykopu
7. obcigzenia tymczasowe i ruchem kotowym
8. rodzaje gruntu i jego parametry (np. grunt rodziggyany wykopu, zasypka)
9. ksztatt wykopu (np. wykop écianach ukénych, wykop schodkowy)
10.stan gruntu i gleby zwranej z warunkami atmosferycznymi (np. mréz, odwihieg,
deszcz, powag
11.poziom wody gruntowej
12.inne przewody w tym samym wykopie
Nalezy zwrécé uwag aby nie wykonywéa wykopéw duo wczéniej przed
uktadaniem ruroagéw. Unikanie zbyt diugich odcinkéw otwartych wykp pozwoli na
osiggniecie pewnych korzici, a mianowicie:
» Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, konieégon@dwadniania lub szalowania
wykopow.
* Zminimalizowanie mealiwosci zalania
» Zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu wagguntows
* Unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu.
* Zmniejszenie zage@nia dla ludzi oraz ruchu pojazdow i sgite
Wyroby powinny by sprawdzane zarowno przy dostawie jakz fuzed montzem
przewodu w celu upewnieniasiczy nie guszkodzone.

8.5.4. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubéci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokond& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpoéazd rownomiernego obsypania rur z bokow,
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z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphkalezry wykona warstwami o grubgei:
do 1/3srednicy rur, zagszczagc kazda warstwe. Przewody naley zasypéa w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rwggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zag:szczane ostimie, aby unikg¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do %2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega w kierunku odcian wykopu do rury.

Wykopy naley zasypywa gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajch wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalgy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokai¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopostata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanalu naje stopniowo prowadzi rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nafemozliwie unikac wstrzzséw w otaczajcym
gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s§ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowad#i rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
sposbb, aby zagwarantoévastaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich won
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wok6t studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagacesiaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%aldty unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni.

8.5.5. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
Regulacja pionowa studzienekggzeh podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw
pomiedzy:
— wlazem studzienki, a gégrpowierzchri nawierzchni wynosi powagj 0,3 cm.

8.5.6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dilpezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t, jakdci materiatéw i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz zin@os$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robét. Do obowizkow Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniagako

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie xytych materiatbw do budowy kanaldbw przez poréwnaned cech
z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodnii z Dokumentagj Projektows nalezy wykona poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaly przetbme wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearmja rob6t zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywow w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera,
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- sprawdzenie zaimnych taw celowniczych w nawdaniu do reperow;
- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonaodrzig z dokumentami.

9.3. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdéndadania materialow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czag robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyoboét
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irryniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopéw otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyldosiiccej nz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno kbywi¢ksze nz 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogjdziny zewrtrzne i porownanie z Dokumentacj
oraz wytkowanym sprgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokltaddoiag do 1° i poréwnanie

z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez ogtlziny zewrtrzne,
- pomiar gebokasci wykopu z doktadngcia do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujacym wymaganiom:
- ma naturalg wilgotnaos¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okg&onym w dokumentacji,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigiej nienaruszalndi

Przeprowadza eiprzez pomiar r@nej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndécig do 1 cm i poroéwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar ngle
wykona w odstpach nie wgkszych nk 30 m.

Badanie zabezpieczenia patmaturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody @bgn
przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem woéd gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu potHo
naturalnego, oraz grub® warstwy odgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.
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Badanie w zakresie pod#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewrgtrznym obrysem dna rury przez odkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadndcig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegm&éci

Badanie g¢bokaici utazenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzasgpoprzez pomiar:

- rzednej podtaa przy uwyciu niwelatora,
- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie rénicy wysokdaci h, pomgdzy sum wynikow pomiaréw j.w., a rgng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studsiek

Badanie utéenia przewodu

Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
catej dtugdci i na szerokéri co najmniej 1/40bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu Kkierunku osi przewoslykonanego wedtug
Dokumentacji Projektowej z doktadimg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani

z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych

punktach przewodu po jego wierzchu pozaczami rur i poroOwnanie z wyliczonymi

rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dosow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagthgomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadz w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytow studzienek wykonujeg gdrzy wyciu tamy stalowej i miarki

z doktadndcig do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania moker zgodnie z Dokumentagj Projektows, nalery
przeprowadzi przez ogidziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja:

- sprawdzeniu przez aglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdghy zewntrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez aoglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanalowego najle przeprowadzi przez pomiar odlegoi
krawedzi otworu, od wewgtrznej powierzchniciany, oraz zastosowania \&gavego typu
wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wicianie,
pomiarze odspow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nal@rzeprowadi przez ogidziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.
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Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek paedy

Badanie przeprowadzagcgpo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikdbw naley opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgaale na
catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécia do 1cm.

9.4.4. Badanie szczeldoi odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej
Po utaeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesigm naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczel@oi odcinka kanatu na eksfiltragj
Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sina odcinku mgdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢hyoktadnie zamkgie i uszczelnione
oraz umocowane w sposéb zapewytgj przeniesienie sit dzialggych w czasie préby.
Poziom zwierciadta wody lukciekow, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng
co najmniej 0.5 m nszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne
studzienek naley pomierz¢ z doktadnécia do 1 cm, na wysokoi 0.5 m pod gorp
krawedzia otworu wylotowego i oblicz& powierzchng wewretrzng studzienek Ew n? .
Przewod o dugiei Ls i srednicy wewstrznej d. Dla w/w danych wylicza siVy w ne.
Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokdci 0.5 m ponad géen krawedziag otworu wylotowego i zmierzy taty
niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacajako H w m. Doktadn@ pomiaru
do 1 cm. Napetnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodggw
I osiagnigciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysod® H, przerywa si
doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein
w celu naleytego nagczeniascian przewodu waogli odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodow z rur prefabrykowanych betonowych zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej cgéci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamamkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czasmadei s¢ przeghd badanego odcinka
i kontrole zhczy.
Pomiar ubytku wody.
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli
zlgczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadimmy do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddncicia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowad jako rozpoczcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
préby, naley przeprowadzakontrok zigczy rur,$cian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o pojemBoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna ik
ubytku wody. W chwili uptywu czasu préby t, najezamkny¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu
z doktadnécia do 1 mm. Rénica obu odczytow okéta ilos¢ wody dolanej do badanego
odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody V.. W ten sposéb natg
podda prébie caty kanat.
Szczeln& odcinka przewodu na eksfiltrachbez wzgldu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:
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a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nasgpic¢ ubytek wody lubsciekow Viv1 w czasie trwania proby szczekoa Czas proby
t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience pdlinej wyzej wynosi:

t = 30 min.
dla odcinka przewodu o diugg do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgo
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukiagilbetowej z betonu wibracyjnie
zag:szczanego, dopuszczalny ubytek wody Kdiekéw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagnBh.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iuiciekéw Wy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza wg. wzorow:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabdw
Vw =(0.04F + 0.3F) x t w dn?
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgirmonolitycznej
Vw :004(F|’ + s) Xt w drﬁ’
Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.

Na badanym odcinku przewodu o olomej diugdci Lp i s$rednicy dz pondzy

studzienkami nie powinno bByzamontowanych ugdzer. Wszystkie odgakienia powinny

by¢ doktadnie zamkrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem

w nastpstwie wyporu, uwzgdniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed

rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu

terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokegsi

0.50 m ponad goéskrawedzig otworéw wylotowych

z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejncci od kacowej studzienki

przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltragj

Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna

przekroczy w czasie t godzin trwania proby szczelitipwielkosci V w dn?

Przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow

Vw=(0.04 F, +0.3Fs)xt wdm

- wykonanych monolitycznie

Vw = 0.04(F, + Fs) x t w din
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokmi zasypu nad wierzchem przewodu, ktora
dla rur PP i PE powinna wyn@sto najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syfaianateriatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegdéooubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar natg wykona z dokfadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10. Obmiar rob6t

Obmiar robo6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t Zgodnie
z Dokumentag Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlymiRobot
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dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayinera o zakresie obmierzanych
Rob6ét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragdch terminem. Wyniki obmiaru dala
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jedngsitkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11.Odbiory robot

11.1. Ogolne zasady odbioru robot

Przy odbiorze naleg sprawdzé zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory mkedzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania roboét
poprzedzajcych. Odbiory midzyoperacyjne naly przeprowadzi szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dda przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.

Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaaley w stosunku do nagtujacych rodzajow
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: gbokos¢ i szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsun¢cie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przepcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna kcian,
osadzenie stopni witazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbiorow méedzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn@ robot i elementéw do prawidiowego wykonania mantaprotokoét
podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikggych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalg sprawdzé zgodnd¢ robot z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbior poszczegoélnych fabtrpiolegagcych a mianowicie zakryciu:
podtaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej nami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnzgé& poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii grunt
oraz okrélajgce poziom wéd gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rang;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przekiegayzdiu i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow.

W przypadku robét tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub

w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgaay dwoma studniami), ktére musz

by¢ wykonane przed zakeozeniem caléci zadania naley przeprowadz ich odbiér

czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
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materiatow, prawidtowéci zamocowad, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie inspektora nadzoru e by przeprowadzone badanie prawidicenp
polagczen rur oraz armatury. Do baflanaleey wybraé losowo 3% pajczen, ktore
dla kontroli naley rozebré&; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego
pofaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstawy
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugzlizenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegoélnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usuor@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.

11.4. Odbioér koacowy

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokahkomisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodng¢ wykonania z projektem technicznym gmizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegodtowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie

postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaonEgodnieniami.

Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob gty
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w jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje sto rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robo6t. Winny lyudosgpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikow batla

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorache@@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegdtowo omédwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dofczone w sposob trwatly i podpisane przez nadzontiezhy oraz cztonkow komisji
prowadacej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremak robot zostaty
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna& za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12.Podstawa ptatngci
Ptaci st za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metrow wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej kaejsrednicy i materiatu rur.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopu
- przygotowanie podia
- ulozenie rur kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie przciskow
- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy
- wykonanie proby szczeldoi
- zasypanie wykopu
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty dje w Specyfikacji, natg wykong& w oparciu o aktualnie
obowizugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntow.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 10088-1
EN 1636-1/6

BN-62/6738-03
BN-86/8971-08
BN-85/6753-02
BN-83/8836-02

BN-88/6731-08
DIN-4034-01

Inne dokumenty

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodoeigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badan

Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiaypu ciezkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gagco.

Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC, GRP) do
odwadniania i kanalizacji.

Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmiclania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pokenia w sieci drezawej
i kanalizacyjnej.

Zewegtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania ogélne dotymz elementéw
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa | badania przewodéw kanayizgch.
Kruszywa lekkie.

Stale odporne na kotozj

Dla bezg&mnieniowych rur PVC i GRP.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdedhniczne.
Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe
Kity budowlane trwale plastyczne j@ley i poliestyrenowy.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ifiada

przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.

Elementyalczone na uszczejk

stosowanych

Dz. U. 93.96.438 — Rozpagdzenie MGPIB w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy w

oczyszczalniackciekow
Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementow drogowych opveanych przez

»1ransprojekt” Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmva-montaowych. Tom Il
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Instrukcja — montg magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnydtenaowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r
Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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