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1. Wstep

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiagego
Zamawiajcy:
Miasto Hajnowkaul. A. Zina 1,17-200 Hajnéwka
Obiekt i temat:
Budowa i rozbiorka sieci wodocigowej z przylaczami oraz przebudowa
przytaczy wodocagowych w Hajnowce ul. Brzozowa

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotycce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z przebudaywvodociagu w ulicy Brzozowej w Hajnowce.

1.3. Nazwy i Kody: grup roboét

Grupa robot :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenmnpketnych obiektéw
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie inzynierigdowej i
wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terextulqudowe i roboty ziemne

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, @tietek ruchu pieszego

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchnni

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

1.4  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wodagju w ulicy Brzozowej w Hajnéwce obejmauj
*  Odcinki przewodéw wodociggowych

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawgajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacy Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wyggtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiaréw akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicéw i ewentualnie dodatkowych @atnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podleggjotwierdzeniu przez fyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaap@ego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadagpréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robdét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;



Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowey;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich $d (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez uponag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodndi - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgiodne z okrdong
normy lub z wigciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wwyczm
odpowiedzialné, ze wyrdb, proces lub ustugag zgodne z norm lub
aprobag techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych ioodly Robot,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauoizy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczey, szkicow i ewentualnych dodatkowych gznikbéw. Wpisy
w Ksigdze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechnicznrewielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

Podice gruntowe - strefa, w ktorej whciwosci gruntow majg wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Podia’e jednorodne podiaze stanowice jedra warstwe geotechniczmpdo gkbokadsci
rownej co najmniej 2B (B - szero&d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podice warstwowe podtaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyEz sposobu realizacji Robo6t lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu ldacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne srednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goéici uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole changtigrznych wartéci
parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u gory;



Warunki techniczne przydzenia- zespot wymaga technicznych, ktére mugzdyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci $ciekOw zostaty
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalipaeyo;

Gleboka¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérne;j
powierzchni rury;

1.4.1 Przebudowa wodocgu

Sie’ wodociygowa— zespot uradzen do chgtego zaopatrywania w weddbiorcow.
Sktada s} z ugcia wody, uradzen ttoczacych i uzdatnigicych wod,
przewodow wodoaigowych i punktéw czerpalnych u odbiorcéw.

Tasma ostrzegasza — tama z tworzywa sztucznego zazwyczaj polietylenowa,
umieszczana w ziemi nad wodggiem, w celu ostrzegania o jego padaiu w
przypadku prowadzenia prac ziemnych

Tasma lokalizacyjna— dwuwarstwowa tama zazwyczaj polietylenowa zawiegeq
migdzy warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana aemi wzdhs
wodociagu z tworzywa sztucznego w celu ustalemiayti gkbokadici uazenia
wodochgu, bez konieczrigi jego odkopywania

1.5WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszych robét tymczasowych
1.5.1 Rozbiorka nawierzchni
Przedmiotowa ulica obecnie posiada nawierzchrgruntows, posiada
nastpujace uzbrojenie: sée wodochgowa z przydczami, odcinek kanalizacji
deszczowej, stekanalizacji sanitarnej z przdzami, sié telekomunikacyjna, sée
energetyczna doziemna i napowietrzna.
Nowa nawierzchnia ulicy gja jest w projekcie bramy drogowe;.

1.5.2 Obnizenie poziomu wéd gruntowych
Przed przysipieniem do prac ziemnych nalewczeniej obniy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopéw przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgiych
w celu odwodnienia dna wykopu oe zachodz potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkepu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odledgic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadéi
wytacznie wod i nie powinny s¢ do niej dostéa ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.5.3 Zmiana organizaciji ruchu
Na czas trwania budowy nale dokon& zmian organizacji ruchu, zgodnie z
projektem organizacji ruchu, ktéry powinien ¢byuzgodniony z wigciwymi
jednostkami administracyjnymi.

1.6Informacje o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjrelhbie realizowane w pasie drogowym.

Zamawiagcy w terminie okr&lonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzdanze Dokumentacji Projektowe.



1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeie@aWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egfanze Dokumentacji Projektowe]
i dwa komplety SST.

Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikOw i wjazdu pojazdow, spraw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakeczenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eetyp byly
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepisow oraz
powinien zapewri ochrorg wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,
za urgdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz, [ledacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerig instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢c w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mapy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzern podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpeca RobOt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragzdide z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeziéspcego.

1.10. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Z danych zawartych w projekcie urma stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska

mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostranosci

i zabezpieczenia przed:



» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pyitdob substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mazliwoscig powstania pzaru.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty asszkodliwe dla otoczenia, nie ¢ty
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gfeniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &da miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiojdnostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagay tego
odpowiednie przepisy, Zamawiay powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagyaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materiatly tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przaepisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przersonel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogdw wykonawca jest
zobowbzany do opracowania i uzgodnienia z zdean drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopdéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéb nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i¢bzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje,



w tym ogrodzenia, pecze, déwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia TeremoBy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

Utrzymania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegolngci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej powinien wykaza si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- samochodéw samowytadowczych
- samochoddw skrzyniowych
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych i przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- ubijaki reczne,
- zagszczarki wibracyjne,
- zgrzewarka do PE
- spawarka do stali,
- agregat pdotworczy
- zurawie samochodowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

3. Transport

3.1. Transport rur PE

Rury dowoz¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, gognie w potaeniu
poziomym i uktadé przy wykopie. Ksztattki przewoziw skrzyniach lub pudtach opakowane
w folie.

3.2. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.3. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.

3.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu madg/c nastpujace:
» dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamkngte (budynek o szczelnym dachécianach)



* dla cementu luzem — zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikéw naley przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgoigo od
jednego dostawcy (producenta).

3.5. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.

4. Sktadowanie materiatéw

4.1. Rury PE

Magazynowane rury natg zabezpieczy przed oddziatywaniem promieni stonecznych -
temp. w miejscu skladowania do 30°C. Rury ukéada rownym podizu, na podktadach
drewnianych. Wysok& sktadowania do 1.5 m

Ksztaltki i armatug sktadow& opakowane w foli w magazynie zabezpieczonym przed
dziataniem staca i wilgoci.

4.2. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce wigciwosci wyrobéw budowlanych
5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Wszelkie stosowane materialy powinnyé¢bgowe, odpowiada polskim normom oraz

posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak iéavoo najmniej jeden z n@j

wymienionych dokumentow:
> Atest
> Certyfikat
» Aprobat techniczg ITB
> Certyfikat zgodnéci

Rury do wody PE - naley stosowa rury i ksztattki z polietylenu w kolorze niebieski
zgodnie z PN-EN 12201.

Beton zwykly B15 beton zwykly shiay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250

Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omagotéw
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.

Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250

Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementéw
prefabrykowanych, powinny odpowiadewymaganiom normy PN-90/B-14501.

Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmgymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-79/B-06711

Kruszywo mineralnee Do betonu naley stosow@ kruszywo mineralne odpowiadap
wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdavymaganiom
normy PN-88/B-30000.

Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdwymaganiom normy
PN-B-19701.

10



Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodochgowych, wg PN- 87/B-0110Q0Zwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

5.2. Wymagania ogélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontroy jakosci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane nad#yerilo czasu, gdyeda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swagpkosé
i whasciwos¢ do Robot i byly dogpne do kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przechoaryiu materiatdw i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywaé takich srodkoéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, sktadowanie rur i ksztattek z PE muby¢ przeprowadzane przy agjtej
obserwacji wtaciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkéw panggych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Rury i ksztaitki nie powinny
mie¢ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadziorzywo.

Sktadowanie - jako zasadalery przyja¢ ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak
diugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale sktadowé w pozyciji
poziomej do wysoki 1,5 m. Powierzchnia sktadowania must Ipyjaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Weki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie iy niz
na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych gdath co 1,5 m. Gdy nie jest iliove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
tatach o szeroki min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdow& wigce] nz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m. Rur nie wolno nakrywaw
Sposob uniemdiwiajgcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syenaci barwy
rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zap zmiany wilasnéci
wytrzymatdgciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane magby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natly skiadowag
w magazynie zamkegiym. Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw nate skladowa
w pryzmach. Zaleca i sposOb skladowania materiatdw utiwiajacy dostp
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy mngplesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalezy uprzednio
sprawdzt na szczeln&. Przed zamontowaniem armatury rgleprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafly, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie @ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradio (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje pakenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
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do pot@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom oldlenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposOb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementéw
do wykonania robét, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawdiajgo, Je&li
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdbw do innych robot,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych material@dastanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyciem
I niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, &vigkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie dkrzym, jgli b¢dzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmize by¢ pGzniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spst, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zagkowanym przez Zamaw4apgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach stz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robdét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawdagmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Zamawigego, nie moe
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

/. Wymagania dotyczcesrodkéw transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkédw transportu dxzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnid# wymagania dotyegce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngeh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwa na biegco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczice wigciwosci wykonywania rob6t budowlanych

8.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, ®&h zgodné¢
z Dokumentag Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robogazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
| rzednymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgafesli wymaga tego dzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwywznaczenia
wysokaici przez Ireyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidciaza ich doktadn.

Decyzje Iryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatdow i Robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajagce na rozwzamg kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwezane
z budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W granicagtrenu budowy kanatu
Wykonawca zalgy staty punkt niwelacyjny o ezinej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

13



W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowhzany do sporgzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lmabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegé nie mniejszej ri 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadricia do wykopu. Ruclrodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywa si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia przebudowywanego wodgmi stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie osi rtzep odpowiednie shiy geodezyjne
Wykonawcy. W celu odtworzenia osi rurggu po rozpoczciu robot ziemnych, naky ustalt
state repery, aw przypadku niedostatecznej icKcilawvbudowd repery tymczasowe z
rzgdnymi sprawdzanymi przez shoy geodezyjne Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu waéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych w odcinkach projektowamwgaochgu poniej
poziomu wody gruntowe] natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadag si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttowV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z uigeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledia
do 50m. Warstwa dremaga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s do niej
dost& ziarna gruntu. Wog ze studzienek natg odpompowd i odprowadzi poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod sié wodociagowa
Roboty ziemne wykonywa zgodnie z zatwierdzan Dokumentacj Projektova.
Ewentualne zmiany, za zgpthspektora nadzoru, powinny bydokumentowane zapisem
w Dzienniku Budowy. Wykopy wykonywarecznie pod nadzorem gestoréw istrieggo
uzbrojenia podziemnego, jako otwarte, zabezpiepra@nowesciany wykopow (gébszych
od 1,0 m) przez szalowanie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvadopaddw atmosferycznych
nalezy zachowad nastpujagce warunki:
- gbérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegagcy teren,
- powierzchnia terenu powinna dyyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Zaznaczenie obrysu wykopu wyka@n@alery przez utgenie przy jego kragdziach bali
lub dyli deskowania tak, aby jednoémée ustalé odcinki robocze. Szeroké wykopu
uwarunkowana jest zewtniznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas na deskowalaan. Deskowanigcian wykopu prowadziw miar jego
giebienia

Roboty ziemne wykonywazgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 w sprawie bezpieéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

14



8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace s lub biegrce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w d@&pogapewniagcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia najewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka pod wodoggiem
Rury uktadé w suchym wykopie. Podsypkpod rug wykona z piasku grubego lub
sredniego o grub. Co najmniej 10 cm. Padtgowinno by tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jednczwart swojej powierzchni. W miejscachaeky naley wykona
dotki montaowe o gébokasci do 10 cm, ktére naky zasypaé piaskiem po probie szczekw
danego odcinka.

8.4. Roboty montaowe przebudowy wodocigu

8.4.1 Uktadanie rur

Rury uktadé na przygotowanym i utwardzonym pogio W trakcie ukfadania
przeprowadzakontrok zewrgtrznych powierzchni rur. Dla rur PE dopuszczazadrapanie
o gkbokdasci nie wickszej niz 0.5 mm.

Laczenie rur wykona zgodnie z kagt technologicza opracowan przez wykonawg
Urzadzenie do zgrzewania winno posiaddopuszczenie do stosowania przy budowie
wodochgéw. Kady zgrzew winien b§ opisany na rurze polietylenowej pisakiem
wodoodpornym numerem kolejnym zgodnie z dziennikisgnzewania. Po 1-2 godzinach
niezlednych na stabilizagj termiczra utozy¢ bezpdrednio nad wodoggiem tamg
lokalizacyjm a nasgpnie wykon& obsypk z piasku.

8.4.2 Roboty whiczeniowe wodocigu

W przypadku wykonania wezenia do przewodu wykonanego z tworzywa sztucznego
poprzez nawiertkk samonawiercaga dodatkowo przewidziearmatug zaporovd. Zasuvg w
takim przypadku umigic bezparednio przy armaturze stucej do wykonania podtzenia
do sieci rozdzielczej.

8.4.3 Oznakowanie trasy wodoggu
Tras sieci rozdzielczej i magistralnej oznakawasma, ostrzegawcz z polietylenu
w kolorze niebieskim z wkiadkstalows w celu tatwej lokalizacji przewodu.

8.4.4 Czyszczenie wodoggu

Czyszczenie wodociagu odbywas 90 budowie i przed prabich szczelnéci dla
srednic od DN40 w ga&r Do czyszczenia stosowanalezy miekkie ttoki piankowe
wttaczane powietrzem o &iieniu 0,1-0,3 MPa w celu usuggia z przewodow
zanieczyszcze powstatych w okresie budowy, takich jak ziemiaaggk, woda, drobne
kamyki.

Czyszczenie wodoggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Qudbi
czyszczenia wodogju naley przeprowadzi bezpdrednio przed prabszczelnéci.

8.4.5 Préba szczelmi

Przed przygpieniem do badania szczehoo instalacja musi by przeptukana waog
Czynna¢ ptukania naley wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej a budynek
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nie maze by przemarznity. Po napetnieniu instalacji wednalezy sprawdzé szczelnéé
wszystkich padczen i kompletnd¢ zalepien, brak roszenia na diawnicach zaworéw. Do
instalacji w najniszym jej punkcie nalg podhczye pomg reczmg wyposaong w zbiornik
wody, manometr zawory odcinage, zawoOr zwrotny i spustowy. Manometr powinien dnie
srednie 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%ckgzy od cénienia prébnego. Dziatka
elementarna powinna wynési

0,1 bar przy @nieniu proby do 10 bar
0,2 bar przy @énieniu wikszym

Badanie szczeldoi mazemy rozpoczé co najmniej po jednej dobie od napetnienia
instalacji wod i jej odpowietrzeniu jak te stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu
gotowdaici instalacji naley podnigé za pomog pompy cénienie w instalacji do wysokoi
cisnienia proby. Wart@& cisnienia proby natey przyjmowa w wysokaci 1,5x cknienia
roboczego ale nie mniejnil0 bar. Badanie przeprowadzgodnie z warunkami w tabeli.
Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania teatpe i otoczenia nie powinnagsi
zmieni o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna bytoneczna. Po przeprowadzeniu préby
nalezy sporadzi¢ protokot podajc cisnienie préby, fragment badanej instalaciji i jej vkyn

8.4.6 Zasypanie wykopdw i ich zagpzczenie

Zasypka ruroeigu wodocygowego w wykopie sktadagsz dwdch warstw :
- obsypki o wysokéci 10 cm ponad wierzch rury.
- warstwy do powierzchni terenu.
Na obie warstwy stosowapiasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. B#a&n musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. \&fskazagszczenia obsypki 95 % .
Zageszczenie ubijakiemecznym po obu stronach przewodu wykénag PN-68/B-06050.
Nalezy zwrock uwag;, aby przy zagszczaniu gruntu rura nie zostata wypeaiw goe

8.4.7 Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodna&lokumentagqj projektowg
wytyczenie trasy wodoggu i miejsc wbudowania armatury. Uprawniony geodet&kona
takze inwentaryzagj powykonawcz ( przed zasypaniem rur ) z opisaniergdrzych,srednic,
spadkow.

9. Kontrola jakosci rob6t

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz #inwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowizkow Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniageko

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie iytych materiatbw do budowy kanaléw przez poréwnanéd cech
z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Kontrola, pomiary i badania

Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektows nalezy wykona poprzez:
- sprawdzenie , czy zostaly przethhme wszystkie dokumenty;
- sprawdzenie dokumentow pod wegdikm merytorycznym i formalnym;
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- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearja rob6t zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywow w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera,

- sprawdzenie zalimnych taw celowniczych w nagwzaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegollne fazy robét wykonaodizig z dokumentami.

9.3. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdéndadania materialow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czag robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyoboét
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopéw otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyldosiiccej nz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno kbywi¢ksze nz 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogjdziny zewrtrzne i porownanie z Dokumentacj
oraz wytkowanym sprgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokltaddoiag do 1° i poréwnanie

z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez oghlziny zewrtrzne,
- pomiar gebokasci wykopu z doktadngcia do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdéci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujacym wymaganiom:
- ma naturalg wilgotnaose,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z ok&onym w dokumentacji,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigiej nienaruszalndi

Przeprowadza esiprzez pomiar r@nej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndécig do 1 cm i poroéwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar ngle
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia patmaturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody @bgn
przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem woéd gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu potHo
naturalnego, oraz gruk® warstwy odgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.
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Badanie w zakresie pod#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewrgtrznym obrysem dna rury przez odkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadndcig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegm&éci

Badanie g¢bokaoici utazenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzasgpoprzez pomiar:

- rzednej podtaa przy uwyciu niwelatora,
- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie rénicy wysokdaci h, pomgdzy sum wynikow pomiaréw j.w., a rgng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykona przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur PP i PE powinna wyn@ésto najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syfskanateriatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegdéaoubicia jej z bokdw
przewodu. Pomiar natg wykona z doktadnéciag do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10.  Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t Zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlbymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayiiera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragch terminem. Wyniki obmiaru dalg
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jedngstkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11. Odbiory robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robdét z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory mkedzy operacyjne & elementem kontroli jakwi wykonania robot
poprzedzajcych. Odbiory mdzyoperacyjne nahy przeprowadz szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dma przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.

Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalery w stosunku do nagtujacych rodzajéw
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: gbokos¢ 1 szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsungcie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

Z odbiorow méedzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn@ robot i elementéw do prawidiowego wykonania mantaprotokot
podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikggych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.
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11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalgy sprawdz¢ zgodnd¢ robot z Dokumentacja Projektaw

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnogé& poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gmunt
oraz okrglajgce poziom wod gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rgdng;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebjegawzdhi i w poprzek trasy
rurociggu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw.

W przypadku robot tzw. zanikgjych”, ktére musg by¢ wykonane przed zakezeniem
caldsci zadania naley przeprowadzi ich odbidér czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu
zgodndci z projektem, @yciu wiasciwych materiatow, prawidtowssi zamocowa,
szczelnéci urzzdzenia oraz zgodioi z innymi wymaganiami, okééonymi w odpowiednich
rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie inspektora nadzoru o by przeprowadzone badanie prawidicenp
pofaczen rur oraz armatury. Do baflanalezy wybrat losowo 3% pajczen; w przypadku
stwierdzenia chiby jednego wadliwie wykonanego potenia wybiera silosowo nasfpne
3% pohczen.

Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegoélnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usom@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.

11.4. Odbio6r koacowy

Po zakdczeniu prob, naley w ramach odbioru obiektu dokan&omisyjnego odbioru
koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robot mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbiotanows zakcznik do protokotu
odbioru kaxcowego.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym gaizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsfpstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku agstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwaeratgo przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i kgizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada
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- Swiadectwa jakeéci, wydane przez dostawcoéw gdzen i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigtwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegbtowe postanowienia odpowiednich rozdmaminiejszych SST nie

postanawiagj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj technicza. W szczegdlngci proby ibadania uggdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze uradzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktore ma osigna¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bpkreslone

w dokumentaciji i zgodne z odpowiednimi przepisanEgodnieniami.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob agty
w jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje sto rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robo6t. Winny liyudosgpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikow bafla

Wyniki z przeprowadzonych przy odbioracheg@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegdétlowo omdwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dodczone w sposoéb trwaly i podpisane przez nadzontezhy oraz cztonkéw komisiji
prowadzcej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremak robot zostaty
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna& za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12. Podstawa ptatndgci
Placi s¢ za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metréw wybudowanej sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnepklaj srednicy i materiatu rur.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podia

- utozenie rur wodoeigowych

- wykonanie przciskow

- wykonanie préby szczeldoi

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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Uwaga! Wszelkie roboty dje w Specyfikacji, natg wykona& w oparciu o aktualnie
obowizugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050

PN-79/B-06711
PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 10088-1
EN 1636-1/6

BN-62/6738-03
BN-86/8971-08
BN-85/6753-02

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntow.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykte.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjmagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlseprodow wodoagigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i b&dan

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiiygyu cizkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gasco.

Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC, GRP) do
odwadniania i kanalizacji.

Zwi@czenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukigigania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci dreawej
i kanalizacyjnej.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania o0gollne doymz elementow
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa | badania przewodow kanajipgch.
Kruszywa lekkie.

Stale odporne na koeozj

Dla bezg&mnieniowych rur PVC i GRP.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdedniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe

Kity budowlane trwale plastycznejmley i poliestyrenowy.

stosowanych
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itiada
przy odbiorze.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

DIN-4034-01 Elementyaczone na uszczejk

Inne dokumenty
Dz. U. 93.96.438 — Rozpagydzenie MGPiB w sprawie bezpie¢stwa i higieny pracy w
oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementow drogowych opveanych przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |,

Instrukcja — montg magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnyatenaowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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