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1. Czesc ogdlna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta Hajnéwka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnowka.

Wykonawca.

Wykonawcga projektu jest DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska,
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej firmy ORANGE POLSKA SA w zwigzku z rozbudowa ulicy M. Reja w
Hajndéwce wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna.

Podstawa opracowania.

Warunki Techniczne;

e zlecenia Inwestora;

e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejgcych urzadzen;
e normy PN iZN.

1.5. Zakres rzeczowy robaét.

Budowa:

- wymiana studni kablowej szt. - 2
- zabezpieczenie istn. kanalizacji ptytami drogowymi m - 24
- regulacja wysokosciowa studni szt. - 11
- wymiana ramy i pokrywy szt. - 10
1.6. Dokumentacja zwigzana.

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte
sg w drogowym projekcie budowlanym pt. ,,Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnéwce od km 0+008
do km 0+445 w zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodnikdéw dla pieszych,
miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, zatok autobusowych, sciezki rowerowej,
zjazdéw publicznych wraz z rozbidrka i budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
kablowej linii oswietlenia ulicznego, budowg kanalizacji teletechnicznej, przebudowa:
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociggowej oraz przetozeniem doziemnych
kabli elektroenergetycznych nN i sN.”

2. Czesc techniczna.

2.1. Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji.

W rejonie ulicy M. Reja w Hajndwce wystepuje infrastruktura telefoniczna nalezgca do ORANGE
POLSKA SA. Istniejgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc¢.



2.2

2.3.

Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych.

Przedmiotem opracowania projektu jest zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowe;.
W zakres prac wchodzi:

- wymiana studni kablowej szt. - 2
- zabezpieczenie istn. kanalizacji ptytami drogowymi m - 24
- regulacja wysokosciowa studni szt. - 11
- wymiana ramy i pokrywy szt. - 10

Przebieg infrastruktury do zabezpieczenia oraz sposdéb prowadzenia prac pokazano narys. 1.
Nalezy wymienic istniejgce studnie kablowe St.5 i St.10. Wybudowaé studnie typu SK-6 z rama
i pokrywa typu ciezkiego w klasie ucisku D400.

Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke
grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpié¢ do
posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ rowne,
pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i
kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego
w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.
Wprowadzenie rur kanalizacji kablowej do studni nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone
wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy
urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

Istniejgce rury kanalizacji kablowej pod jezdnig, parkingiem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez utozenie nad ciggiem rur ostony w postaci ptyt drogowych.

Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej pokryw studni dostosowujgc do rzednych
projektowanych chodnikdéw.

Przy budowie kierowac sie obowigzujgcymi normami zaktadowymi oraz Polskimi Normami.
Wszelkie prace w obrebie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzic recznie.

Spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w wydanych warunkach technicznych ORANGE Polska
SA.

Uwagi konncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Przed przystgpieniem do robodt, Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA termin
rozpoczecia prac na infrastrukturze ORANGE z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisdow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakoniczeniu robét nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawic aktualng dokumentacje powykonawczg.



3. Zestawienia.

3.1. Zestawienie wazniejszych materiatéw.

Lp Nazwa materiatu Jm llos¢
1| Studnia kablowa TYP SK-6 szt. 2
2 | Rama ciezka obetonowana klasa D400 do SK-6 szt. 2
3| Pokrywa ciezka ryglowana klasa D400 do SK-6 szt. 2
4 | Rury wsporcze do studni szt. 8
5| Wspornik dwukablowy szt. 8
6 | Rama ciezka obetonowana klasa B125 szt. 10
7 | Pokrywa ciezka ryglowana klasa B125 szt. 10
8 | Ptytki drogowe 50x50x7cm szt. 48
9 | Obrzeza betonowe 100x30x8cm szt. 48




4. Zataczniki.

4.1. Uprawnienie projektanta.

PODLASKA
~..| OKREGOWA

S

-1 Z B A
%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pOzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7.  Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L h O
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / o P
Otrzymuja: i

Pan Tomasz Tymiriski |
\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-1R4-ZZU-C75 *

Pan Tomasz Tyminski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania ul. Piaskowa 72 A, 18-106 Niewodnica Korycka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
pop I

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podois jen prawidiomy



4.2. Warunki techniczne Orange Polska SA.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt DROGOWSKAZ s.c.

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury M. Gwazdowski , A. Sosnowski , M. Grzybowska
Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze ul. Elewatorska 13/22
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa 15-620 Bia#ystoi?

tel. : 85747 28 15 fax. : 85747 28 38

Biatystok , 30 czerwca 2017 r.

Numer pisma:  TTIDRA-42476-110/17/AB
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyinej w zwiazku z planowang rozbudowg ul. M. Reja w Hajndwce.

Szanowni Paristwo ,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2017 r., dotyczace projektowanej rozbudowy ul. Mikotaja Reja w Hajnéwce
wraz z towarzyszgca infrastrukturg techniczng informujemy , ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna
i napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej : ,OPL”).

W zwigzku z tym nalezy , na koszt naruszajgcego stan istniejacy , opracowad projekt i wykonaé przebudowe
istniejgcych urzadzer telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizjg z projektowana inwestycjg , zwracajgc szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych :

1.

Zabezpieczyd przed uszkodzeniem telekomunikacyjng kanalizacjg teletechniczng OPL SA na kolidujacych

z projektowanymi parkingami odcinkach.

Przebudowa¢ telekomunikacyjng studnie kablowa typu SK-2 zlokalizowang na wysokosci 1 Klatki schodowej
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. M. Reja 10. Wykonad zabezpieczenie studni kablowej
pozostajgcej w czgsei jezdnej po jej poszerzeniu — zastosowad rame i pokrywe studni klasy D400.
Przebudowa¢ telekomunikacyjng studnie kablowg zlokalizowana na wysokosci ostatnisj klatki schodowej
wielorodzinnego budynku mieszkainego przy ul. M. Reja 8. Wykonaé zabezpieczenie studni kablowej
pozostajgce] w czesei jezdnej po jej poszerzeniu — zastosowad rame i pokrywe studni klasy D400.

Dokona¢ ewentualnej regulacji wysokosciowej telekomunikacyjnych studni kablowych OPL SA.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 22005 ., nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami ).

W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.

Istniejgce telekomunikacyjne kable doziemne pod projektowanymi zjazdami zabezpieczyé dwudzielng rurg
ochronng oraz wzdiuz trasy kabla utozyé rurg typu HDPE o 110/6,3 i zabezpieczyé ja obustronnie przed
zamuleniem.

dia m.st. Warszawy

Orange Polska Spéka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy AL Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestry przez
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego , NIP 526, ; 2 pokrytym 072437 Zlotych,




10.

11.

13.

14.

15.

Po przebudowie wykonaé demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechnicznej.

Ponadto informujemy , ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej , dokonywanej przez projektanta , zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie , nalezy je niezwiocznie zgtosié do OPL , uzgodnié z wiacicielem urzgdzen
teletechnicznych ( sieci ) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej , zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD ) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD ) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

w Biatymstoku , ul. Cieszyriska 3 , pok. 2F.

Dokumentacja projektowa bedzie mogta byc opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg , pissmnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji ; ktérego wzor stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji , kabli miedzianych , linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Biatymstoku przy ul. Cieszyriskiej 3 , pok. 2F ( sprawg prowadzi
Andrzej Baranowski , tel. 85 747-28-15 ). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych ,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme :

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia , 08-110 Siedlce , tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych ;

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 , 02 — 683 Warszawa , tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska , posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. ( ul. kuzycka 2 , 81-537 Gdynia , tel. 58 662 29 12 ), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasno$¢ Orange Polska ,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowa sieci , gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy

wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe Iub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej , w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z Klientami a takze innymi karami

administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystfanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzoér wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej ( Cu ) i zasobéw
wspdlnych ( Cu i optotelekomunikacyjnej ) nalezy kierowac go na adres :



16.

17.

18.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

fax +48 22 818 50 10, tel. +48 22 518 32 00

e-mail : DISU.RC_WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze , wniosek kierowad na adres :

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie
ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

tel. 22 664-67-31

e-mail : EiSl.praceplWARS@orange.com

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefnié
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt ,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkéw

Technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 13.

Do dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢é zataczona kopia decvzii o zajecie pasa drogowego

( dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt ilub Decyzji na umieszczenie urzaadzers
infrastruktury w pasie drogowym ) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym , co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktdw.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw , nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.
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14.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska
gwaranciji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem

a Orange Polska.

Integraing cze$é Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do Warunkow
Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzany
jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktérej Warunki Techniczne

zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powaza

ej Baranowski
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Zalgeznik:

1. Oéwiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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