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1. Wstep

1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiggego
Zamawiajcy:
Gmina Miejska Hajndéwka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajrka

Obiekt

Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnowce od km 0+008 do R+445 w zakresie:
nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych ché&dmi dla pieszych, miejsc
postojowych dla samochodow osobowych, zatok autmbysh, sciezki rowerowej,
zjazdow publicznych wraz z rozbiérki budowg: sieci kanalizacji deszczowej z
przykanalikami, kablowej linii éwietlenia ulicznego, budoywkanalizacji teletechnicznej,
przebudow: napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wwocihgowe] oraz
przetazeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN.i s

Temat:
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudovgyW. Reja w Hajnéwce.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpms/magania dotyce wykonania
i odbioru robét zwgzanych z budowkanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. M.
Reja w Hajnowce.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowié

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddev i rurocagéw do
odprowadzaniaciekow

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rygaw wodysciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w pasddgowych ul. M.Reja

i J. Pitsudskiego w Hajnéwce, obejmigudowve:

» kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SNB00, L= 329m,

» kanalizacg deszczow z rur PVC-U SN81400, L= 127m,

» kanalizac§ deszczow z rur PVC-U SN81315, L= 165m,

* kanatéw deszczowych (przykanaliki ) z rur PVC-U SN850, L=34m,

* kanatdéw deszczowych (przykanaliki ) z rur PVC-U SN200, L=121m,

e studni betonowych @1200 z wtazemeliwnym DN 600, kl. D-400 z piécieniem
odcigzajgcym — 12 szt

* studni betonowych @1200 z wiazeimmliwnym DN 600, kl. D-400 bez pigienia
odcigzajgcego — 14 szt

* studni betonowych @800 z wiazemeliwnym DN 600, kl. D-400 z piécieniem
odcigzajgcym — 1 szt

e studni betonowych @800 z wiazeseliwvnym DN 600, kl. D-400 bez pigienia
odcigzajagcego — 1 szt



e studni z krawznikowo-jezdniowymi wpustami deszczowynieliwnymi [1500 -
18szt.,
e studni z typowymi, ptaskimi wpustami deszczowyaliwnymi [1500 - 8szt.,

1.5.0kreslenia podstawowe

15.1. Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawdajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacj Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wyggtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez kyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajego,
niezkezdne do przeprowadzenia wszelkich hadgorob zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robot;

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentagj Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyezre sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowej;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich fid (przedmiar) w Kkolejnéi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upoinag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodngei - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong
normg lub z wiaciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm
odpowiedzialnéé, ze wyrdb, proces lub ustugas zgodne z norm lub
aprobai techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych iooglly Robdt,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauahzy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiarow- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Roboét
w formie wyliczenr, szkicow i ewentualnych dodatkowych gnikow. Wpisy
w Ksiedze Obmiardow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;



Odpowiednia (bliska) zgods6 - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechnicznrewielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

Podice gruntowe - strefa, w Kktorej whciwosci gruntow majg wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Podia’e jednorodne podiaze stanowice jedra warstwe geotechniczpdo gkbokadsci
rownej co najmniej 2B (B - szero&d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podice warstwowe podtaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyEz sposobu realizacji Robo6t lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne srednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goéci uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole changtigrznych wartéci
parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przydzenia- zespot wymaga technicznych, ktére mugzdyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci $ciekOw zostaty
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalipaeyo;

Gleboka¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérne;j
powierzchni rury;

152. Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekbw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierak@ekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa— si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych;

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzanekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2m.

Kanat przetazowy- kanat zamkgriy o wysokadci wewretrznej réwnej lub wikszej
niz 1,2 m.



153. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&enatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaazdninkach prostych;

Studzienka pgtzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dczenia,
co najmniej dwoch kanatdw doptywowych w jeden kawdptywowy;

Wpust deszczowy urzdzenie do odbioruisciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Odwodnienie liniowe urzadzenie do odbiorgciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

154. Elementy studzienek

Spocznik element dna studzienki pogdizy kinet asciarg komory roboczej;

Komora robocza zasadnicza €%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyano
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledio pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wihaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Piyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajaca, Stanowca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studnt dennica z kingt monolityczr, dennica z kingtwykonana jest z
betonu samozaggzczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu
produkcyjnym, parametry betong gednakowe w catym elemencie, réwhie
w kinecie;

1.6.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygszrych robot tymczasowych
1.6.1. Rozbiorka nawierzchni
Przedmiotowe pasy drogowe ulic M. Reja i J. Pitgimigo obecnie posiadgj
nawierzchng z mas mineralno-bitumicznych z poboczami betonoiagmodnikami i
parkingami.
Do budowy kanalizacji deszczowej niedina jest rozbiérka dotychczasowej
nawierzchni. Nowa rozbudowa nawierzchngtajjest w projekcie brasy drogowe;j.

1.6.2. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych najewczeniej obniy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopow przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgkych
w celu odwodnienia dna wykopu oe zachodzi potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkapu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odledgic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadéi
wytacznie wod i nie powinny s¢ do niej dosté ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.6.3. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji deszczowej #yalelokon& zmian
organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizacjchu, ktéry powinien by
uzgodniony z wiciwymi jednostkami administracyjnymi.



1.7.Informacje o terenie budowy
Planowane zamierzenie inwestycyjrglbie realizowane w pasie drogowym.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzdanze Dokumentacji Projektowe.
Projektowane kanaly deszczowe kiup sic z trasami istnigicego uzbrojenia
podziemnego:
- sie¢ wodochgowa,
- si& kanalizacji sanitarnej,
- si& kanalizacji deszczowe),
- kanalizacja teletechniczna,
- stlupy agwietleniowe z napowietrznliniag oswietleniows,
- doziemne kable energetyczne,
- przewody cieptownicze,

1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoxiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egfeanze Dokumentacji Projektowe]
i dwa komplety SST.

Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikOw i wjazdu pojazdow, spraw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakeczenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eetyp byly
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepisow oraz
powinien zapewri ochrorg wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,

za uradzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz, [ledacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerig instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢ w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mapye
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzern podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpeca RobOt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragzdide z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeziéapcego.



1.10. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Z danych zawartych w projekcie urma stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska
mog wystapi¢ tylko w trakcie realizacji inwestyciji.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceabizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostranosci

i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pyitdob substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mazliwoscig powstania pzaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty asszkodliwe dla otoczenia, nie ¢ty
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o sgteniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &dag miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiojdnostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z# wymagay tego
odpowiednie przepisy, Zamawiay powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca @yt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spez i odpowiedniy odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materialy tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przaepisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przeersonel Wykonawcy.



1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogdw wykonawca jest
zobowgzany do opracowania i uzgodnienia z zdem drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i¢bzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje,
w tym ogrodzenia, pecze, a&wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia TeremoBy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Utrzymania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegolngci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitapmyinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:
- samochodow samowytadowczych
- samochodow skrzyniowych
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych i przedgbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- ubijaki reczne,
- zageszczarki wibracyjne,
- zgrzewarka do PE
- spawarka do stali,
- agregat pydotworczy
- zurawie samochodowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

3. Transport

3.1. Transport rur PVC

Rury mog by¢ przewaone transportem samochodowym, kolejowym i wodnym.
Przestrzé tadunkowasrodka transportu powinna byodpowiednio przygotowana. Sposob
pakowania rur w fabryce jest k@dorazowo dostosowany do rodzajtodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest édwmi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Przestfizeatadunkowa skrzyni samochodgzzrowego powinna
mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rumykte o diugadci 6 m pakowaneas
w formie tadunku paletowego urdowiajac za i wytadunek przy pomocywdigu lub wozka
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widtowego z boku lub z tytu platformy. Rury powinty¢ w sposéb fachowy zatadowane i
roztadowane. Przy pracach za i wytladunkowych omdcpas transportu rur naje unika
uderzé. Do przenoszenia rur nakestosowa zawiesia pasowe.

Poniewa wykluczone g jakiekolwiek obcizenia punktowe, nie wolnozywa¢ w trakcie
roztadunku hakow, lin stalowych,deuchéw anizadnych nargdzi o ostrych krawdziach.
Niedopuszczalne jestagniecie lub przetaczanie rur po chropowatym padiogrudach lub
kamieniach. Mae to spowodowauszkodzenie rur na skutek dziatania abei punktowych.

Sposob roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialné¢. Przed rozpocgziem roztadunku naky sprawdzt, czy na miejscu znajduje
sie wystarczajca liczba osOb oraz czy ich zadania zostahseowae okrelone. Naley tez
sprawdzé, czy sprzt mechaniczny ma wystarcaay ud:wig oraz czy spetnioneas
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpistwa. Rury mena roztadowywé
wzdtuz linii wykopu.

W przypadku braku midiwosci roztadunku przy pomocy sptte mechanicznego, nana
roztadowd rury, zwtaszcza matychrednic, pojedynczoecznie, Naley wtedy uwaat by
rury nie zostaty uszkodzone oraz zachéwazelkiesrodki ostraznosci i bezpieczéstwa.

3.2. Transport kregéw

Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny ¢oy
transportowane w sposoéb stabilny i uniefivaiajacy przesunjcie tadunku pod wptywem sit
bezwtadnéci wystkepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalesci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca stosowanie przektadek drewnianych.séldransportowanych
elementow powinna liydostosowana do &oosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanieetow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgle
uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalowy.

3.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakiesrodki transportowe, ktére
nie spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi érodkami transportu, w Sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mdg/¢ nastpujace:
» dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwarbym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamknte (budynek o szczelnym dachécianach)
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* dla cementu luzem — zbiorniki stalowebetowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikéw naley przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgoigo od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.

4. Skfadowanie materiatow
4.1. Rury PVC

- sktadow& na ptaskich elementach drewnianych w celu ulati@ienaktadania i
zdejmowania zawiesi z rur.

- podczas skfadowania rur beZpEdnio na ziemi, naky upewné sie, ze teren jest
stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i gruzu, mmgh spowodowa ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowpgd skutecznym sposobem na
skladowanie rury na placu budowy, wszystkie ruryvipmy by¢ podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczenty si

- jezeli konieczne jest skiadowanie rur w stosie, nagepest uktada rury na ptaskich,
zaopatrzonych w kliny, przektadkach drewnianych f@mniej o szerok@i 75 mm)
co jedry czwarty dhugcsci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych pkizalek
drewnianych aywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna perzchnia skiadowania lub inne
obcigzenia poziome upewéisie, ze stos rur ¢dzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, agleozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysakosktadowania wynosi w przylkeniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiangywizny rury

s3 niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie pmeych warunkéw sktadowania rur beo

doprowadzt do ich uszkodzenia.

4.3. Kregi

Kregi mazna sktadow& na powierzchni nieutwardzone] pod warunkiene nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRae na ktorym dug skladowane
wyroby powinien by utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdllnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

Zaleca s} sktadowanie wyrob6éw na podkiadach drewnianych, dbl ich z§cza nie
stykaly s¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecZobczyszczenia ztzy przed montaem
elementow.

4.4. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uirtimiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany,
zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe medy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.
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Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyséksiosow i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

4.5. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananma
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.6. Kruszywo

Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Wszelkie stosowane materialy powinnyé¢bgowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak iévoo najmniej jeden z n@j
wymienionych dokumentow:
> Atest
> Certyfikat
» Aprobat techniczg ITB
» Certyfikat zgodnéci
Rury PVCo srednicy 500, 400, 315, 250, 200 mm wg. PN-EN 140092
Studnie rewizyjne z kgow betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wiazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkosv w oparciu 0 norgn
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i apreb&ichniczg AT-15-9305/2014. Skiadajsic z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siam@adpornego (HSR) o nakliwosci
do 5%, mrozoodporrci F150 i stopniu wodoszczelim W10, hczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pastylmgowe;.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kjimabnolityczry wykonana z betonu
samozagszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymgame szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przegcia szczelne do rur, wykonane sv postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej wscianke dennicy, ldz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelkha bosym
koncu.
Beton zwykly B15 beton zwykly shay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omaglotow
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiadewymaganiom normy PN-90/B-14501.
Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmiggmagania normy PN-88/B-32250.
Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne- Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag
wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdavymaganiom
normy PN-88/B-30000.
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Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdaymaganiom normy
PN-B-19701.

Kregi zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o romnarmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobatechniczg AT-15-9305/2014

Wiazy kanatowe kl. D-400 o wysokéci 150mm, powinny odpowiadavg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie w kolorz@éitym powleczone otulip z tworzywa
zgodne z norsmPN-EN 13101:2004.

Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodocigowych, wg PN- 87/B-0110QZwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &ige do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywvg PN-58/C-96177.

5.2. Wymagania ogoélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrof jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu, gdycoa one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé
i wiasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez lkyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przecheaiu materiatow i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywacé takich srodkdéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, sktadowanie rur i ksztattek z PVC nauby¢ przeprowadzane przy agjtej
obserwacji wtaciwosci tworzyw sztucznych i zewitrznych warunkow pansgych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny
mie¢ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddzvorzywo.

Sktadowanie - jako zasadhalery przyjaé ze rury z tworzyw winny by skladowane tak
dlugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale skladowé w pozyciji
poziomej do wysokii 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musé Ipfaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Weki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie iy niz
na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych g@dath co 1,5 m. Gdy nie jest ulove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
latach o szerokwi min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowa wiecej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m. Rur nie wolno nakrywaw
sposOb uniemdiwiajacy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syenaci barwy
rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zap zmiany wilasnéci
wytrzymatagciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane mggby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg skiadowa
w magazynie zamkgiym. Kruszywa tj.zwir, pospotie i piasek do zapraw nade skiadowé
w pryzmach. Zaleca &i sposob skladowania materiatow utiwiajacy dosep
do poszczegdlnych jego asortymentow.
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Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy mngplesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalezy uprzednio
sprawdzt na szczeln@. Przed zamontowaniem armatury rgleprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafly, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie @ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje pakenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
do pota@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olidlenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposOb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementéw
do wykonania robét, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawdiajgo, Je&li
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdbw do innych robét,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych material@dastanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyciem
I niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Iub ST przewiglujmozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, &vigkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie dkrzym, jgli b¢dzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmize by¢ pGzniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spstu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji rob6t, zagowanym przez Zamawdgpgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach sptz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robdét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawdagpmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawigego, nie moe
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkédw transportu dxzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiagcego,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnid# wymagania dotyegce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngeh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwa na biegco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robot budowlanych

8.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umowy oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Rob6t, &h zgodné¢
z Dokumentag Projektows wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami
| rzgdnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pgmie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgajesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwyznaczenia
wysokaici przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaglciaza ich doktadngg.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenEobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwzam kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w

16



czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢gola wykonywane roboty zwezane
z budow kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W granicagrenu budowy kanatu
Wykonawca zalgy staty punkt niwelacyjny o ezinej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowhzany do sporgzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lmabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéb nie mniejszej ri 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadricia do wykopu. Ruclrodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywa si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanatu deszczowego, sanitarnego i pi@lvyywanego wodoggu
stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczemiterenie osi rur i studzienek przez
odpowiednie skzby geodezyjne Wykonawcy. W celu odtworzenia osigkampo rozpooziu
robét ziemnych, Nalgy ustalt state repery, aw przypadku niedostatecznej iciciil
wbudow& repery tymczasowe z gdnymi sprawdzanymi przez sly geodezyjne
Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu waéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowdagjalizacji poniej
poziomu wody gruntowej natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadacg si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttowV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu me zachod#i potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej 2@iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z utgeniem drenzu Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledici
do 50m. Warstwa dremaga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s§ do niej
dosta ziarna gruntu. Waog ze studzienek natg odpompowad i odprowadzt poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod kanalizac¢ deszczowy

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z giowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast ptetgzesé
urobku wywiez¢. Humus nalgy utozy¢ w pryzmy, poza zaggjiem roboét. Grunt wydobyty z
wykopOw naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplardowaboty przy
budowie kanalizacji naly wykonywa na dtugdci conajmniej 20m. Przed przgpieniem do
prac ziemnych naky wczeniej obnizy¢é poziom wod gruntowych w oklbie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wod ze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza obgb robét.
W miejscu skrzyowania projektowanych kanatéw z istmigym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonywa& recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenidreg@ przepisami
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brarvowymi oraz warunkami instytucji uzgadrjeych zgodnie z protokotem Z.U.D.P.
w Hajnowce.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyoéwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 gkbokasci wykopu, wybra
recznie bezpérednio przed ulzeniem podsypki. Dla wykopoéw gianach pionowych natg
wykona umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
wystaw& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian ztazone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o ditugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi cakg. Pohczenie klatek
sasiednich powinno byydopasowane szczelnie.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wiyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy nalsy
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed uteniem podsypki. W gruntach
nawodnionych naley wykonywa wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robo6t prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil oshagniccia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbo nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace st lub biegrce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w d@&pogapewniagcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia najewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka pod kanat deszczowy

Nalezy wykona podsyplk piaskowa o grubdci 10cm. Na gruntach spoistych w celu
odwodnienia dna wykopu me zachodi potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej 2@iru
lub grysu grubéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanychrzoetonowych Dn 500, w odlegia do
50m. Warstwa drengga powinna prowadziwytacznie wod i nie powinny s do niej dostéa
ziarna gruntu. Woglze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.

Podsypk nalery zag:$cic mechanicznie.

8.4. Roboty rozbiérkowe istn. kanatu deszczowego

Roboty rozbiorkowe istniegych elementow kanalizacji deszczowej obegrugunecie
z terenu budowy wszystkich elementow istqiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z
dokumentagj projektows.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaaopventaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Inspektor ni® polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie oké&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie. W przypadku robot
rozbiérkowych elementéw kanalizacji deszczowej maldokond:

- odkopania studni,

- rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sdzyské&, w sposdbgczny lub mechaniczny

Z ew. przeciciem petow zbrojeniowych i ich odgciem,

- demontau prefabrykowanych elementow studni (np. rur, eletd& skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i ugumitaw, wzgédnie ostranego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, kbndwych itp. przy zatzeniu
ponownego ich wykorzystania,
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- 0czyszczenia rozebranych elementow, przewidziangcpowtornego zycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zégdnych uszkodze

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdggnalizacji deszczowej
i sanitarnej znajdgge s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergapjojektows beda
wykonane wykopy , powinny I8ytymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nmalezy
zapobiec gromadzeniugsw nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie preewiduje
sic wykonania wykopow nafy wypeinié, warstwami, odpowiednim gruntem
z zagszczeniem wraz z odbudgwawierzchni.

8.5. Roboty montaowe kanatu deszczowego

Technologia budowy kanatu musi gwarantowarzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentagj Projektowg oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki i gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponisze warunki:

» najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeWwdbpuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:

» dla kanatéw grednicy do 0,300 m - 3 %o,

» dla kanatow i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wijowo dopuszcza sispadek
0,5 %o).

> najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci
przeptywu (dla rur betonowych, PVC, GRP i ceramy@m3 m/s, dla rur PP 7 m/s,
z& dla rurzelbetowych 5 m/s).

> gfcbokas¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierowa& wytycznymi producenta elementéw. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktad& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i ufe@niu
podsypki naley przysypi¢c do uktadania rur. Przy ukiadaniu kanalu nglezachowa
prostoliniowd¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

Giebokas¢ uktadanego kanatu powinnadggodna z Dokumentacjrechnicza.

8.5.1. Rury kanatowe — warunki ogdlne

Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury naley uktad& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktéda kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagibiona w podtau. Rury powinny b§
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegolne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierérgaku
dtugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peoia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierownym ul@eniu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa& podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyrGwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Pohczenia rur kielichowych nalg wykona& uszczelg gumows na wcisk. Pajczenie
rur ze studny nalery zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet (dla stadn
tworzyw sztucznych) lub poprzez prégg szczelne w tulei PVC z uszczglidla studni z
kregow betonowych).
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Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego - zbiego
powinien zawierasi¢ w granicach od 45 do 90

Rury naley uktada& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa: w temperaturze nie mniejszepni8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoadr przed zejciem z budowy naley
zabezpiecz§ konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.5.2. Rury kanatowe PVC i ksztaltki pohczeniowe

Do faczenia rur i ksztattek PVC stosowaner&znego typu dczniki. Potrzebnegsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnieriezhika oraz wsuwanw nie bog koncowke rury
nalezy oczysci¢ i nasmarowasrodkiem utatwiagcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez srodkdédw s$cierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem pajczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk pierscieniong skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby kcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym dgezriku. Kady bosy koniec przyegtej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné maozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed paiczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury muszna
calej swej dlugéci wspierg sie na podtau. Niedopuszczalne gsobchzenia liniowe
i punktowe. faczenie rur powinno @ywykonywane centrycznie, wzdhosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ taczone przy pomocy przygddw i uradzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wcigniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
za pomog tyzki koparki. Naley uwazaé, by w czasie monia rury byly wig&ciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinn§ &tpsowane ugglzenia, ktére nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasagtzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rownomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdzé niezledng gicbokas¢ wsunecia bosego kaca rury do d4cznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @okas¢ osadzenia bosego kea rury w gczniku jest fabrycznie
oznaczona linj na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsugie
do piekcienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsugncie bosego kaca rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelné¢ polgczenia. Dopuszczalna
odlegta¢ miedzy piegcieniem dystansowynyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W lacznikach wysipuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy 4czeniu rur trzeba zwykle postugiwasic przyrzdami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesickznik, wygodniej jest
zaktada tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposéb do bosejdadwki rury
bedzie mana przytayé¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kiccu
znajduje st tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przyleona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na uktadanie ruegpi wzdhe tuku
0 okr&lonym promieniu. Koleja rurg nalezy montowa& wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z pieicieniem dystansowymaéznika i nasfpnie, jeeli
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to potrzebne, odchyliw taczniku o okrélony kat pamegtajac by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wiellkiei. Mniejsze promienie mmma uzyska stosugc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

Polczenia projektowanego kanatu deszczowego z igtymeji przyhczami
deszczowymi z pobliskiego osiedla mieszkaniowegsigpana granicach nieruchorém po
przez zhczki uniwerslane do edych rodzajow rur. Ziczka tego typu wykonania jest z
korpusu uszczelki z EPDM ostaiteégo ptaszczem z polipropylenu oraz osttaiest obejra
wykonany ze stali szlachetnej. gizka pozwala nag¢zenie rur ze stali, kamionkkeliwa,
betonu, zelbetu, azbestu oraz z tworzyw sztucznych PVC-WERERP o sciankach
gtadkich, jak i strukturalnych. Monta zigczki nasgpuje za pomaog klucza
dynamometrycznego pozwajaggo na dokicenie obejmy z odpowiednsits.

Po wykonaniu sieci natg wykona proke szczelnéci zgodnie z normpPN-EN 1610

8.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposob posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendcby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. d&aenki naley montowa&
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunobelzimym, podsypce piaskowej,
podiczu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni n& zagszczonym
niestabilnym podtgy maze spowodowaosiadanie studni.

Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tegotgrare mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podta mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie kridcow przyhczeniowych. Przy jej monia naley
zwrécié szczegdla uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adamy
uszczelk gumowy. Przed natkeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gakai miedzy elementami studni,
na zewntrznej krawedzi zihcza dolnego elementu uktadamy zapgaklejows o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nafeniu goérnego elementu najego delikatnie docisgt poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn

Osadzenie wtazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczngjrawy klejowej. Osadzagsdo
na pokrywach, zeskach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczag wtaz przez przeswutiem.
Przy podiczeniu przykanalikbw oraz kanatow gtownych do stugiwizyjnych przy
réznicy dna studni i przykanalika lub kanatu gtdwnegigekszej od 0,50 m natgy wykona
kaskad na zewagtrz studni.

8.5.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kggdw betowych

Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néie
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:
komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wiazu kanatowego,
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- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna nmiiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupozwalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejganiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczellk na bosym kacu.

Komin wilazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@miraley wykona na ptycie
zelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas bépganio
na komorze roboczej naig umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalgy utozy¢ podsypl piaskows grubdgci 15 cm. Na podsypknalezy utozyé
poditaze z betonu chudego o gr. 10 cm ppste wykona izolacg przeciwwilgociowy z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanow¢ element prefabrykowany, wykonany na zamdéwienie.

Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phyd przykrywkows i kanat
wlazowy. Styki kegow i ptyty nakrywowej naley polgczy¢ zaprava cementow kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyuiejscach natanych na obeizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiaaupowierzchni
utwardzonej powinien kyz nig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna kragdz
wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego greg znale¢ stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,25 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

Zewretrzne $ciany studzienek natg zaizolow& izoplastem R (lub réwnowaym)
w gruntach suchych, a nawodnionych 2x izoplasterfiuB rownowanym). Dopuszcza si
stosowanie innegdrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezalmie od czynnika agresji, studzienki nate zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi hazgdudznorodndé i bardzo day przedziat
naktzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedokorozzy Wykonawca uzgodni
Z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kigéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej z reR@600 z ul. Rybnika wykona
do projektowanej studni ozn. na planie sytuacyjngko Si. poprzez kaskadewretrzna wg
rysunku szczegotowego projektu wykonawczego.

8.5.4. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pozy wykonywaniu
przykanalikbw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem
lukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfoay podhczeniach do
kanatu ogolnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnost 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),
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- diugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakczeniowej nie powinna przekrac¢za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu weo by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wyn@sdd min. 20 % do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien d&yzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinnathyykonane pod &em min. 45°’max. 90°
(optymalnym 60°)

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzignidaczeniovy nalezry dokonywa
tak, aby wysok&t spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczrioi wigczenia przykanalika na wysol@ wickszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrnpozascianky studzienki.

Wiaczenia przykanalikdw z dwoéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm ponej scieku.

8.5.5. Studzienki deszczowe z wpustami

Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowaalmaid opadowych z jezdni drog
i placow, powinny by z wpustem ulicznyneliwnym z osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wymiosi

= glebokas¢ osadnika 1,00 m,
= J$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pongj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.
Liczba studzieneléciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego. Naley przyjmow&, ze
na jedn studzienk powinno przypadaod 500 do 700 fnawierzchni szczelne;.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 %o powinien wynosiod 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wyndasod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.
Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.
Przy umieszczeniu kratedciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
Wopustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwickszenia
powierzchni sptywu, dopuszczag¢sw wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptycic do min. 0,60 m nie
stosugc osadnika. Osadnik natomiast powiniert ligtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem
i pofaczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z kanatem zbiorczym. Odlegio
osadnika od krawgznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

8.5.6. Zasypywanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokona& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
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10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpéazd rownomiernego obsypania rur z bokdw,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphalezry wykona warstwami o grubei:

do 1/3srednicy rur, zagszczajc kazda warstwe. Przewody naley zasypéd w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch ruggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zagszczane ostimie, aby unikg¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do Y2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegé w kierunku odcian wykopu do rury.

Wykopy naley zasypywa gruntem rodzimym, lub w miejscach wymaggajch wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalgy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysoka¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykoposiata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu naje stopniowo prowadzi rozbidrke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalemozliwie unikaé wstrzzsow w otaczajcym
gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowadai rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokot studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantofvestaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich won
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wokot studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagac¢siaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%al&dy unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni.

8.5.7. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych i pykanalikow

Po wykonaniu prac budowlanych, przed oddaniem ggtku kanalizacji deszczowej
Wykonawca dokona oczyszczenia przewodéw kolektokémalizacyjnych i przykanalikow
za pomog przecygania przez przewody: linek ze szczptub ttokiem, wiader kanatowych,
czyszczakow talerzowych, spiral kanatlowych, esknych sierdzi, motopomp
przepuszczagych silny strumié wody lub za pomag specjalnych samochodéw z
urzadzeniami sgco-ttoczcymi do cénieniowego czyszczenia przewodow.

8.5.8. Regulacja pionowa studzienek deszczowych
Gorne redne wtazéw w pokrywach projektowanych studni pgleostosowa do
projektowane] niwelety drogi. Regulacja pionowa dgienek urzdzen podziemnych
wystepuje, gdy r@nica pozioméw pomgdzy:

— kratka wpustu ulicznego a gagnpowierzchng warstwy scieralnej nawierzchni
wynosi powyej 1 cm,
— wlazem studzienki, a gégrpowierzchri nawierzchni wynosi powagj 0,3 cm.

8.5.9. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dilpezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t, jakdci materiatéw i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz zin@os¢ pobierania probek i badania materiatow
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i robét. Do obowizkow Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty inspektorowi

nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniagako
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.

Sprawdzenie iytych materiatbw do budowy kanaldbw przez poréwnaned cech

z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektows nalezy wykona poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaly przethbme wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearja rob6t zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywow w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera,

- sprawdzenie zalimnych taw celowniczych w nagwzaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegollne fazy robét wykonaodrizig z dokumentami,

- sprawdzenie kanatow deszczowych przed odbydoawierzchni za pomacinspekcji
TV, po ktorej naley sporadzi¢ raport z wykresem spadkow (rzeczywistysradniony)i
pomiarem dtugéci odcinka,

- po przeprowadzonej inspekcji kannatéw nglelolaczy¢ pityte z catkowitym zapisem
przeprowadzonej inspekcji.

- w przypadku rozbtnaosci w wynikach inspekcji zamawigy zastrzega sobie wykonanie
kamerowania kontrolnego, ktdrego kosztami zostahayzony Wykonawca.

9.3. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasi robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot
w zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyiosgiiccej niz [ 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno bywigksze nk 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogldziny zewrtrzne i porOwnanie z Dokumentacj
oraz uytkowanym sprgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokiaddoia do 177 i porOGwnanie

z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez oghziny zewrtrzne,
- pomiar gebokasci wykopu z doktadngcia do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego
Przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
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odpowiada nagpujacym wymaganiom:
- ma naturalg wilgotnaos¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z ok&onym w dokumentacji,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigie] nienaruszalndi

Przeprowadza siprzez pomiar ranej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndciag do 1 cm i poréwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar naje
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia patimaturalnego

Sprawdzenie wykonania podi naturalnego przed rozmyciem przez wody ggn
przeprowadza siprzez ogdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem wod gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu potHo
naturalnego, oraz gruk® warstwy odsgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych ni 50 m.

Badanie w zakresie podi#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewrgtrznym obrysem dna rury przez eodkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadndéciag do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegm&eci

Badanie g¢bokaici utozenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzagpoprzez pomiar:

- rzednej podt@a przy wyciu niwelatora,
- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie ranicy wysokdci h, pomeédzy sum wynikédw pomiarow j.w., a r&ng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studmek

Badanie utéenia przewodu

Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
calej dtugdci i na szerokéci co najmniej 1/4bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadz przez ogidziny zewnrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewaglykonanego wediug
Dokumentacji Projektowej z doktadsmg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani
z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu pozaczéami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru doiow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagéihggomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadd w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytéw studzienek wykonujec Sporzy wyciu taémy stalowej i miarki
z doktadnécig do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow
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Sprawdzenie wykonania poker zgodnie z Dokumentagj Projektowa, nalery
przeprowadzi przez ogdziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegapa:

- sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdmghy zewrtrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu prz&gia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanalowego nale przeprowadzi przez pomiar odlegkei
krawedzi otworu, od wewgtrznej powierzchniciany, oraz zastosowania \&avego typu
wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich vgcianie,
pomiarze odspoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego peldia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nal@rzeprowadi przez ogdziny zewntrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek fpaedy

Badanie przeprowadzaggpo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikbw naley opuk& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgaale na
catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécia do 1cm.

9.4.4. Badanie szczeloi odcinka przewodu
Po utaeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesigm naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczeldoi odcinka kanatu na eksfiltragj

Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sina odcinku mgdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢hyoktadnie zamkgie i uszczelnione
oraz umocowane w sposéb zapewgtgj przeniesienie sit dzialggych w czasie préby.
Poziom zwierciadta wody lukciekow, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng
co najmniej 0.5 m nszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne
studzienek naley pomierzy¢ z doktadnécia do 1 cm, na wysokoi 0.5 m pod gorp
krawedzia otworu wylotowego i oblicz& powierzchng wewretrzng studzienek Ew n? .
Przewod o diugiei Ls i srednicy wewstrznej d. Dla w/w danych wylicza siVy w ne.

Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokdci 0.5 m ponad géen krawedziag otworu wylotowego i zmierzy taty
niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacajako H w m. Doktadn@ pomiaru
do 1 cm. Napetnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodggw
I osiagnigciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysod® H, przerywa si
doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein
w celu naleytego nagczeniascian przewodu waogli odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodow z rur prefabrykowanych betonowych zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej cgici studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamamkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czasmadei s¢ przeghd badanego odcinka
i kontrole zhczy.

Pomiar ubytku wody.
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Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli
zlgczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadimmy do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddnccia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowad jako rozpoczcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
préby, naley przeprowadzakontrok zigczy rur,$cian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o0 pojemBoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna ik
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, nayezamkm¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu

z doktadnécia do 1 mm. Rénica obu odczytow okéta ilos¢ wody dolanej do badanego

odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody V.. W ten sposéb natg

podda prébie caty kanat.
Szczeln& odcinka przewodu na eksfiltrachbez wzgldu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nastpi¢ ubytek wody lubsciekow Vw1 w czasie trwania proby szczekod Czas proby
t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience patmnej wyzej wynosi:

t = 30 min.
dla odcinka przewodu o diugg do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgjo
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukoglbetowej z betonu wibracyjnie
zagszczanego, dopuszczalny ubytek wody kdekdw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagngh.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iuisiekéw Vi dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza& wg. wzorow:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z pregfalbdw
Vw =(0.04F + 0.3F) x t w dn?
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgtrmonolitycznej
Vw =0.04(F + ) x t w dn?
Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.

Na badanym odcinku przewodu o olomej diugdci Lp i srednicy dz ponwudzy

studzienkami nie powinno byzamontowanych ugdzenr. Wszystkie odgakienia powinny

by¢ doktadnie zamkgrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem

w nastpstwie wyporu, uwzgldniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed

rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu

terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokeysi

0.50 m ponad gémkrawedzig otworéw wylotowych

z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejncici od kaaicowej studzienki

przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltragj

Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna

przekroczy w czasie t godzin trwania proby szczeltipwielkosci V w dn?

Przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow
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Vw=(0.04 F,+0.3Fs)xt wdm
- wykonanych monolitycznie

Vw = 0.04(F, + Fs) x t w din
Czas trwania préby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokmi zasypu nad wierzchem przewodu, ktora
dla rur PVC i GRP powinna wyndsico najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sy§o
materiatu uytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegddooubicia jej
z bokoéw przewodu. Pomiar nalewykona z doktadnéciag do 0,1 m w miejscach odlegtych
od siebie nie wicej niz 50,0 m.

10.  Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t Zgodnie
z Dokumentag Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayinera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragdch terminem. Wyniki obmiaru dala
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jedngsitkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11.Odbiory robot

11.1. Ogolne zasady odbioru robot

Przy odbiorze naleg sprawdzé zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/882.

11.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory mkedzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania roboét
poprzedzajcych. Odbiory midzyoperacyjne naly przeprowadzi szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dda przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.

Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaaleey w stosunku do nagtujacych rodzajow
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: ¢gbokos¢ i szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsun¢cie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przepcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna kcian,
osadzenie stopni witazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbiorow méedzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn@ robot i elementéw do prawidiowego wykonania mantaprotokot
podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikggych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalg sprawdzé zgodnd¢ robot z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
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studzienkami. Jest to odbiér poszczegdlnych fadtrpiolegajcych a mianowicie zakryciu:

podiaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnogé& poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gmunt
oraz okrglajgce poziom wod gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rgdng;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przehbjegayzdhi i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczce jakgci wbudowanych materiatow.

W przypadku robot tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgiay dwoma studniami), ktGre musz
by¢ wykonane przed zakozeniem caléci zadania naley przeprowadzi ich odbior
czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
materiatow, prawidlowgci zamocowad, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie inspektora nadzoru o by przeprowadzone badanie prawidicenp
polagczen rur oraz armatury. Do baflanaleey wybraé losowo 3% pajczer, ktore
dla kontroli naley rozebré&; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego
pofaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwgci w  drugiej partii wybranych petzen jest podstawy
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegoélnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usom@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.

11.4. Odbio6r koacowy

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru
koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodng¢ wykonania z projektem technicznym gmizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwiereggo przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",
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- protokoty wykonanych préb i bada
- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie
- instrukcje obstugi
Jezeli szczegodtowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie
postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie
okreslonym dokumentagj techniczm. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.
Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaonEgodnieniami.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob gty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje gdo rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikow bafla

Wyniki z przeprowadzonych przy odbioracheg@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegdétlowo omdwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dodczone w sposoéb trwaly i podpisane przez nadzontezhy oraz cztonkéw komisiji
prowadzcej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremak robot zostaty
spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna& za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12.Podstawa ptatngci
Ptaci st za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metrow wybudowanej sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnepglajsrednicy i materiatu rur.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podia

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej, sanitarnej

- wykonanie przciskow

- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy
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- wykonanie proby szczeldoi

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty die w Specyfikacji, natg wykon& w oparciu o aktualnie
obowizugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050

PN-79/B-06711
PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 10088-1

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntow.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykte.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjmagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlseprodow wodoacigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i b&dan

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiaygyu cizkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gasco.

Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania
i kanalizacji.

Zwi@czenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukigigania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci dreawej
i kanalizacyjnej.

Zewtgtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania 0go0lne doymz elementow
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa | badania przewodow kanajipgch.

Kruszywa lekkie.
Stale odporne na koeozj

stosowanych
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EN 1636-1/6

BN-62/6738-03
BN-86/8971-08
BN-85/6753-02
BN-83/8836-02

BN-88/6731-08
DIN-4034-01

Inne dokumenty

Dla bezé&nieniowych rur PVC.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdedniczne.
Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe
Kity budowlane trwale plastycznejmley i poliestyrenowy.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ifiada

przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.
Elementyaczone na uszczejk

Dz. U. 93.96.438 — Rozpagydzenie MGPiB w sprawie bezpiec¢stwa i higieny pracy w

oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)
KB-4.12.1 (7)
KB-4.12.1 (8)
KPED

Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

Studzienki spadowe (lipiec 1980).

Katalog powtarzalnych elementow drogowych opveanych przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |l.
Instrukcja — montg magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnyatenaowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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