Hajnowka, dnia 21.08.2020 r.

BI.271.5.2020

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamowienia pn. ,,Dostawa wozka widlowego i ladowarki
teleskopowej”

W zwiazku z pytaniami, jakie wplynety w powyzszym postepowaniu zamawiajacy udziela
nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie: Wykonawca zadal pytanie nastepujacej tresci na, ktore Zamawiajacy odpowiedziat negatywnie.

,, Czy Zamawiajgcy odstgpi od wymogu przedktadania atestow, aprobat technicznych- dot. §1 ust. 7 oraz certyfikatow
zgodnosci dostarczonych materialow i urzgdzen, atestow na prefabrykaty, materialy i urzqdzenia- dot §8 ust. 2 list a)
jak rowniez swiadectwa jakosci i znaku bezpieczenstwa dot..§9 ust. 1. Jedynym dokumentem jaki Wykonawca jest w
stanie przedlozy¢ to deklaracja zgodnosci, ktora potwierdza zgodnos¢ z normami i dopuszczenie do pracy.”

Pragniemy poinformowaé, ze oferowana maszyna jest urzadzeniem podlegajacym pod dyrektywe maszynowa
2006/42/EC. Dyrektywa maszynowa w zwigzku z datg wejScia w zycie t.j. 29 grudnia 2009 wymaga wystawienia
deklaracji zgodnos$ci. Deklaracja zgodnosci - to dokument wystawiony przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodnosci z dyrektywami, ktére stanowig tak zwane przepisy zasadnicze.
Wystawienie deklaracji zgodno$ci pozwala producentowi na naniesienie oznakowania CE na dany wyrob, co w efekcie
pozwala na legalne wprowadzenie wyrobu do obrotu lub do uzytku.

W zwigzku z powyzszym wspomniana deklaracja jest jedynym dokumentem potwierdzajacym dopuszczenie do obrotu
jak 1 pracy maszyny i jest to jedyny dokument, ktory sprzedawca zobowiazany jest dostarczy¢ wraz z maszyna.

Wobec powyzszego prosba o modyfikacje wzoru umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, iz wymaga, aby przedlozona przez Wykoanwca dokumentacja dotyczqca
przedmiotu dostawy potwierdzala dopuszczenie dostarczanego przedmiotu dostawy do obrotu oraz pozwalala na jego
rejestracje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca powinien ztozy¢ min.:

- specyfikacje techniczng pojazdu;

- schematy uktadow;

- szczegotows instrukcje uzytkowania i obstugi w j. polskim;

- certyfikat pochodzenia/ deklaracje zgodnosci WE;

- dokumentacje techniczno — ruchowa (DTR) pojazdu;

- ksiazke gwarancyjna - warunki gwarancji;

- zezwolenie na eksploatacj¢ lub dokument réwnowazony (jesli dotyczy).

Niniejsze wyliczanie nie ma charaktery enumeratywnego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z
przedmiotem dostawy dokumentacji niezbgdnej do zgodnego z prawem uzytkowania ww. przedmiotu.

Majac na uwadze powyzsze wyjasnienia Zamawiajacy informuje, iz brak jest konieczno$ci modyfikacji zapisow § 1 ust.
7 oraz § 8 ust. 1 wzoru umowy.

Zmianie ulega zapis § 9 ust. | wzoru umowy, ktéremu Zamawiajacy nadaje nastgpujace brzmienie.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 jest zgodny z obowigzujgcymi normami, dopuszczony do
obrotu i gotowy do uzytkowania przez Zamawiajgcego. Przedmiot umowy zostal dostarczony bez wad pomniejszajgcych
Jjego wartos¢ lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pytanie:

Wykonawca zadal pytanie nastgpujacej tresci na, ktore Zamawiajacy odpowiedziat negatywnie.

,»Czy Zamawiajacy zmodyfikuje zapis o ktorym mowa w §11 ust. 1 lit a) w taki sposob, aby Zamawiajacy mogt
odstgpi¢ od umowy w momencie gdy Wykonawca nie zrealizuje dostawy w ciggu 14 dni od dnia wyznaczonego na
realizacje tj. 30.10.2020r.”

Intencja Wykonawcy w pytaniu bylo uscislenie rozbieznosci jakie pojawity si¢ w terminie realizacji umowy.
Wymaganiem SIWZ oraz umowy §2 ust. 2 jest termin dostawy 30.10.2020r, za$ w §11 ust.1 lit a) Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy, jesli Wykonawca nie podejmie jej realizacji w ciggu 14 dni od zawarcia umowy. Dostawa maszyny
zaczyna si¢ 1 konczy jednego dnia. Zamawiajacy nie moze kara¢ Wykonawcy odstgpieniem od umowy po 14 dniach,
jesli termin na realizacje uptywa 30.10.2020r.

Wobec powyzszego prosba o modyfikacje wzoru umowy."

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz zapisy umowy pomiedzy stronami nalezy interpretowaé w mysl zapiséw art.
65 § 2 k.c. (Dz.U. 2019, poz. 1145 tj. ze zm.), tzn. w umowach nalezy raczej bada¢, jaki byl zgodny zamiar stron i cel
umowy, anizeli opierac si¢ na jej dostownym brzmieniu.



Wyktadnia literalna zapiséw umowy dokonana przez Wykonawca doprowadzit do blednej oceny przestanek odstapienia
przez Wykonawcg. W zapisach przestanki odstapienia znajduje si¢ termin ,,przystapienia do realizacji przedmiotu
umowy”, nie za$ ,,zakonczenia” tej realizacji.

Jednakze w celu wylaczenia watpliwo$ci w zakresie interpretacji zapisow umowy, Zamawiajacy dokonuje zmiany
zapisow § 11 ust. 1 litera a) wzoru umowy, ktéremu Zamawiajacy nadaje nastgpujace brzmienie:

Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od zawarcia umowy.
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