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1. [bookmark: _Toc55297784]WYKAZ UŻYWANYCH DEFINICJI, TERMINÓW I SKRÓTÓW
Użyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym też Wymaganiami Zamawiającego) i wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć następująco:
· Dokumentacja projektowa – wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia, a w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę,
· Dokumentacja powykonawcza – Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie w niniejszym PFU stosuje się również określenie „Projekt Powykonawczy”,
· Dyspozycyjność pracy układu (godzin/rok) – czas pracy układu pomniejszony o planowane wyłączenia z tytułu czyszczenia oraz serwisowania  kotła 
· Dostępność pracy układu (godzin/rok) - dyspozycyjność pracy układu pomniejszona o nieplanowane wyłączenia z tytułu awarii
· Eksploatacja Próbna – 24 miesięczny okres eksploatacji ciepłowni biomasowej - rozpoczynający od odbioru końcowego - w którym Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przez ciepłownię biomasową wymagań Zamawiającego, a w szczególności utrzymanie Parametrów Wymaganych i Gwarantowanych. Eksploatacja Próbna zostanie zakończony ponownymi Pomiarami gwarantowanymi, które powinny potwierdzić dotrzymanie przez ciepłownię biomasową wszystkich Parametrów Wymaganych i Gwarantowanych. 
· Emisja SO2 - maksymalna – maksymalna emisja SO2 w spalinach, zaoferowana przez oferenta, podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartości tlenu w spalinach - wymagana do spełnienia w całym zakresie pracy układu.
· Emisja Nox - maksymalna – maksymalna emisja NOx w spalinach zaoferowana przez oferenta, podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartości tlenu w spalinach - wymagana do spełnienia w całym zakresie pracy układu.
· Emisja pyłu - maksymalna - maksymalna emisja pyłu w spalinach, zaoferowana przez oferenta, podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartości tlenu w spalinach - wymagana do spełnienia w całym zakresie pracy układu.
· Fabrycznie nowe urządzenie – urządzenie nowe, nieużywane,[image: ]nie zniszczone, pochodzące z bieżącej produkcji, posiadające kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadające dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa i dopuszczone do eksploatacji na podstawie zapisów Ustawy OZE,
· Gwarancja Jakości – Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia w ramach Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy został wykonany bez wad i należycie, w tym spełnia parametry gwarantowane, a w przypadku ujawnienia się wady w przedmiocie umowy, Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w umowie i w przepisach prawa z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na cały zrealizowany przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że na roboty budowlane i montażowe oraz materiały budowlane okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego.
· Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inżynier – Osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje wymagane w SIWZ i PFU (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawująca funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego, w imieniu Zamawiającego.
· Istniejąca Instalacja – Istniejąca kotłownia rejonowa Zamawiającego, opalana węglem kamiennym,
· Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego – moc cieplna, odzyskania w wyniku kondensacji spalin, mierzona za ekonomizerem kondensacyjnym po stronie wodnej (wody sieciowej) w Warunkach Gwarancyjnych- podana w MWth,
· Moc znamionowa kotła (wraz z ekonomizerem suchym) – maksymalna trwała wydajność cieplna kotła, na którą kocioł jest zaprojektowany; podawana jest przez producenta na tabliczce znamionowej kotła podana w MWth,
· Odbiór ostateczny – odbiór wykonany po upływie 24 miesięcznego okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady, stanowiący potwierdzenie wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich jego zobowiązań, o których mowa w Umowie Część I w tym z gwaranci i rękojmi.
· Parametry Gwarantowane – Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które mają być osiągnięte przez wybudowaną przez Wykonawcę Ciepłownię biomasową lub przez jej poszczególne elementy (załącznik nr 1 do Umowy).
· Parametry Wymagane – Parametry wymagane (warunki brzegowe) zdefiniowane przez Zamawiającego w tym w szczególności zawarte w załączniku nr 1 do Umowy i PFU
· Pomiary Gwarantowane – dwa pomiary prowadzone w trakcie Prób Końcowych oraz dwa pomiary wykonywane pod koniec Eksploatacji Próbnej wybudowanej Ciepłowni biomasowej, dla kotła wodnego obciążonego w 100% (sezon grzewczy) oraz dla mocy cieplnej oddawanej na sieć  2,0 MW (sezon letni) mające na celu potwierdzenie, że Ciepłownia biomasowa oraz poszczególne jej elementy osiągają parametry Wymagane przez Zamawiającego i Gwarantowane.
· Pozwolenie na użytkowanie – Pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,
· Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, 
· Próby Eksploatacyjne – Próby i testy przeprowadzone w trakcie Eksploatacji Próbnej Obiektu, w okresie Gwarancji Jakości, zmierzające do potwierdzenia spełnienia przez Obiekt Wymagań Zamawiającego, a w szczególności dotrzymania Parametrów Wymaganych i Gwarantowanych,
· Próby Końcowe – Próby przeprowadzone przed przejęciem Robót od Wykonawcy i podpisaniem protokołu odbioru końcowego, które mają na celu potwierdzenie spełnienia Wymagań Zamawiającego, a w szczególności dotrzymania Parametrów Wymaganych i Gwarantowanych.
· Roboty – Stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Umowy (wyłączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone i uruchomione), 
· Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy stronami będą przekazywane pisemnie, skutecznie dostarczone do adresata.
· Sprawność cieplna –ilości wyprodukowanej energii cieplnej przekazana do miejskiej sieci ciepłowniczej (bez energii z ekonomizera kondensacyjnego) odniesiona do całkowitej energii cieplnej wyprodukowanej w kotle, odnotowana w trakcie 24 godzin w czasie trwania Pomiarów Gwarantowanych podana w procentach.
· Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym) – całkowita ilość wyprodukowanej energii cieplnej przekazana do miejskiej sieci ciepłowniczej  wraz z ciepłem odzyskanym w wyniku kondensacji spalin w ekonomizerze kondensacyjnym odniesiona do całkowitej energii cieplnej wyprodukowanej w kotle, odnotowana w trakcie 24 godzin w czasie trwania Pomiarów Gwarantowanych podana w procentach.
· Sprawność kotła przy obciążeniu 100% – sprawność kotła wyznaczona metodą pośrednią zgodnie z normą EN 12952-15 „Kotły wodnorurowe i instalacje pomocnicze” - podana w procentach.
· Sprawność kotła przy obciążeniu letnim sprawność kotła wyznaczona metodą pośrednią zgodnie z normą EN 12952-15 „Kotły wodnorurowe i instalacje pomocnicze” - podana w procentach.
· Strona oraz Strony – Oznaczają odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę Robót oraz Zamawiającego i Wykonawcę Robót łącznie,
· Teren Budowy lub Plac Budowy – Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane związane z Robotami, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
· Umowa – Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym na wykonanie ciepłowni biomasowej w ramach zadania, 
· Warunki Gwarancyjne – Warunki, w których mierzone będzie spełnianie przez wybudowaną ciepłownię biomasową oraz poszczególne jej elementy (urządzenia, instalacje itp.), wartości określonych jako Parametry Wymaganie i Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne opisano w niniejszym PFU,
· Wilgotność paliwa (biomasy) – zawartość wody w jednostce biomasy, podana w %,
· Wartość opałowa paliwa (biomasy) w stanie roboczym – ilość ciepła powstająca podczas całkowitego i zupełnego spalania jednostki biomasy, przy założeniu, że para wodna znajdująca się w spalinach nie ulegnie skropleniu nawet w sytuacji, gdy spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa, podana w MWh/Mg
· Wykonawca – Podmiot wykonujący Umowa na Roboty, nadzorowany przez Zamawiającego, odpowiedzialny za właściwe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, dostaw i/lub usług w ramach Umowy,
· Wymagania Zamawiającego – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
· Zamawiający / Inwestor – Strona Umowy, 






2. [bookmark: _Toc55297785]SKRÓTY LITEROWE:
Używane skróty należy czytać następująco:
AKP		aparatura kontrolno-pomiarowa,
AKPiA	aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
DTR		dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN 		niskie napięcie,
PFU		Program Funkcjonalno-Użytkowy,
PZJ		Program Zapewnienia Jakości,
UE			Unia Europejska,
UAR		układ automatycznej regulacji,
UOC		układ odzysku ciepła,
WTWiOR	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
WZ		Wymagania Zamawiającego
UDT		Urząd Dozoru Technicznego
ZE		Lokalny operator sieci dystrybucyjnej
3.  CZĘŚĆ OPISOWA
Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia i nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie nie opisanych uwarunkowań.
Zamawiający dopuszcza możliwość przed złożeniem oferty przez Wykonawcę przeprowadzenia inspekcji terenu inwestycji w celu określenia wszystkich możliwych czynników mogących mieć wpływ na sposób wykonania zadania.

3.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1
[bookmark: _Hlk97637085]Projekt i budowa kotłowni opalanej zrębkami wraz z przebudową infrastruktury technicznej istniejącej kotłowni węglowej przy ul. Małej 20 w Hajnówce.
Zadanie2
Projekt i budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w modernizowanej kotłowni olejowej przy ul. Lipowa 166 w Hajnówce wraz wymianą palników oraz modernizacją automatyki kotłowej
Zadanie3
Dostawa dwóch ładowarek do biomasy

1 Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa kotłowni opalanej zrębkami wraz z przebudową infrastruktury technicznej istniejącej kotłowni węglowej.

1.1 Opis stanu istniejącego
1.1.1 Opis Instalacji
Źródłem ciepła wykorzystywanym przez PEC w Hajnówce jest kotłownia „Mazury”  znajdująca się w Hajnówce ul. Mała 20 dz. 1557/4. 
Kotłownia wyposażona jest w 3 kotły z rusztem mechanicznym: 
•	2 szt. KRm 100, o mocy 2,00 MW każdy, 
•	1 szt. KRm 40, o mocy 0,80 MW.
Sprawność wszystkich kotłów oscyluje w granicach 75%.

1 Kocioł: KRm 100;
•	moc znamionowa 2,0 MW,
•	moc nominalna 2,857 MW,
•	sprawność 70%,
•	temperatura spalin za kotłem 493 K,
•	czynnik: woda,
•	paliwo: miał węglowy;
•	rok instalacji 1988,
•	potrzeby na c.o.-zima i c.w.u.-cały rok
•	ruszt mechaniczny,
•	maksymalne zużycie paliwa 468 kg/h.
2 Kocioł KRm 100
•	moc znamionowa 2,0 MW,
•	moc nominalna 2,857 MW,
•	sprawność 70%,
•	temperatura spalin za kotłem 493 K,
•	czynnik: woda,
•	paliwo: miał węglowy;
•	rok instalacji 1988,
•	potrzeby na c.o.-zima i c.w.u.-cały rok
•	ruszt mechaniczny,
•	maksymalne zużycie paliwa 468 kg/h.
3 Kocioł: KRm 40
•	moc znamionowa 0,8 MW,
•	moc nominalna 1,143 MW,
•	sprawność 70%,
•	temperatura spalin za kotłem 493 K,
•	czynnik: woda,
•	paliwo: miał węglowy;
•	rok instalacji 1988,
•	potrzeby na c.o.-zima i c.w.u.-cały rok
•	ruszt mechaniczny,
•	maksymalne zużycie paliwa 468 kg/h.

Kotły są podłączone do 1 komina pionowego stalowego nieizolowanego zadaszonego o parametrach:
•	wysokość: 30 m n.p.t.,
•	kształt wylotu: okrągły,
•	wymiary wylotu: 0,8 m,
•	pole przekroju wylotu: 0,503 m2,
•	współczynnik wychłodzenia 0,9 deg/mb,
•	temperatura gazów odlotowych 466 K
Paliwo:
•	rodzaj paliwa: węgiel kamienny (miał),
•	wartość opałowa: 22 000 kJ/kg,
•	współczynnik nadmiaru powietrza lambda Îťrzeczyw 3,4,
•	współczynnik nadmiaru powietrza Îťzaw. tlenu 6% 1,4,
•	zawartość siarki 0,8%,
•	zawartość popiołu 17%
•	zużycie roczne [Mg/r] 4 000

1.2 [bookmark: _Hlk97637116]PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE
· Przedmiotem Umowy w zakresie dostaw, usługi i odpowiedzialności Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej kotłowni węglowej „Mazury” w Hajnówce polegającej na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. 
· Wykonawca wykona „pod klucz” kompletną kotłownię biomasową wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami oraz wymaganymi przebudowami i zabezpieczeniem ruchu pozostałych urządzeń kotłowni „Mazury” w Hajnówce. 
· Wykonawca zunifikuje stosowane typy urządzeń i materiały (napędy, silniki, armatura, asortymenty i materiały rur itp.) w zakresie całego Przedmiotu Umowy. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia, części urządzeń, instalacje i konstrukcje będą fabrycznie nowe i będą pochodziły (w miarę możliwości) od jednego producenta. Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne kotłowni biomasowej będą uwzględniały najnowocześniejsze, sprawdzone rozwiązania techniczne. 
· Jakość dostaw i wykonawstwa będzie odpowiadała aktualnym standardom stosowanym w energetyce światowej. 
· Wykonawca zapewni łatwą obsługę i remont urządzeń, dostęp do urządzeń i ich elementów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, drogi transportowe i ewakuacyjne, odpowiednią przestrzeń remontową, urządzenia dźwigowe oraz niezbędne urządzenia specjalne. W przypadku ryzyka dla zdrowia personelu remontowego, zostaną zastosowane podwójne elementy odcinające zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
· Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wyroby przed umieszczeniem ich na rynku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektyw nowego podejścia UE, które mogą ich dotyczyć. Dostarczane wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE, innymi przepisami prawa unijnego oraz przepisami implementującymi je na grunt polskiego prawa. 
· Jeżeli dostarczane wyroby, produkty, materiały budowlane lub urządzenia podlegają kilku Dyrektywom UE, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność dostarczanych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy wyrobów, produktów, materiałów budowlanych i urządzeń ze wszystkimi mającymi zastosowanie do danego wyrobu, produktu, materiału budowlanego lub urządzenia Dyrektywami UE, innymi przepisami prawa unijnego i przepisami prawa implementującymi je na grunt polskiego prawa, w tym z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1226, z późniejszymi zmianami). 
· Wykonawca zobowiązany jest poddać wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia ocenie zgodności przeprowadzonej zgodnie z wszystkimi mającymi zastosowanie Dyrektywami UE, innymi przepisami prawa unijnego i przepisami implementującymi je na grunt polskiego prawa. 
W związku z ciągłą aktualizacją Dyrektyw UE, a także wprowadzaniu w życie nowych Dyrektyw, Wykonawca będzie śledził na bieżąco te zmiany i informował o nich Zamawiającego oraz będzie stosował Dyrektywy UE i Przepisy Prawa w brzmieniu zmienionym lub nowym w taki sposób, aby zapewnić podpisanie Protokołu Odbioru do Użytkowania zgodnie z Umową i Przepisami Prawa obowiązującymi w dniu jego podpisania.
· Przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania m.in. Dyrektywy 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dokumentów powiązanych, w szczególności dla:
1. Urządzeń ciśnieniowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z późniejszymi zmianami)
2. Dźwigników – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz.U. 2002 nr 4 poz. 43).
· Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszystkich Przepisów Prawa zapewniających udział Urzędu Dozoru Technicznego w kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i w procedurach odbiorowych, w tym m.in. do stosowania Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z późniejszymi zmianami) oraz Przepisów Prawa wykonawczych w stosunku do ww. ustawy.
· Dostawy Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy będą spełniać wymagania ustalone przez Przepisy Prawa obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności:
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471, z późniejszymi zmianami),
· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755, z późniejszymi zmianami),
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1226, z późniejszymi zmianami),
· Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. 2018 poz. 376, z późniejszymi zmianami),
· inne przepisy i wymagania wydane przez właściwe Organy Władzy Publicznej, w tym WIOŚ.
· Wyłączną odpowiedzialność za spełnienie powyższych wymagań ponosi Wykonawca.
· Wykonawca wypełni i przedłoży UDT wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące układów oraz poszczególnych urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych oraz TDT dotyczące urządzeń środków transportu i układów związanych z transportem materiałów niebezpiecznych, co do których istnieje wymaganie powiadomienia UDT, TDT lub innych urzędów przed przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca uzyska pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na użytkowanie oraz inne zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem zezwoleń odpowiednich instytucji. 
· W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montażu i rozruchu będą opracowane i stosowane przez Wykonawcę warunki zapewnienia czystości, pakowania, transportu oraz składowania, zabezpieczające materiały, elementy, urządzenia przed zabrudzeniem, korozją lub uszkodzeniem.

1.3 KONCEPCJA OGÓLNA CIEPŁOWNI 
Podstawowe założenia jakie ma spełniać kotłownia to:
· zapewnić zapotrzebowanie na ciepło dla klientów PEC Hajnówka zgodnie z dotychczasowym harmonogramem dostaw ciepła.
· charakteryzować się wysokosprawną produkcją ciepła z zachowaniem standardów ochrony środowiska określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
· jej realizacja opierać się będzie na efektywnych, najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych

1.4 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
1. Wykonanie i uzgodnienie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę
2. Wykonanie i uzgodnienie projektu technicznego
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowej
	Ciepłownia biomasowa zrealizowana w ramach przedsięwzięcia powinna składać się z następujących, elementów, ujętych w projekcie budowlanym:
· lokalizacja Ciepłowni biomasowej  w oddzielnym, nowo wybudowanym  budynku.
· Dostawa i montaż kotła wodnego opalanego biomasą z układem przygotowania i podawania paliwa do kotła: podłoga ruchoma z przenośnikiem redlerowym, klapa odcinająca, popychacz oraz układ p. poż.,
· Dostawa i montaż układu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja kominowa 
z kanałami spalin, multicyklon, elektrofiltr, wentylator wyciągowy i recyrkulacyjny spalin.
· Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin: ekonomizer suchy (spaliny/woda), ekonomizer kondensacyjny (spaliny/woda) z instalacją czyszczenia kondensatu i odprowadzenia do kanalizacji,
· dostawa i montaż układu odpopielania: podajnik oraz kanały do usuwania popiołów, kontener popiołu – zunifikowany (2 szt.),
· dostawa i montaż instalacji technologiczno – hydraulicznej kotła wodnego na biomasę: system pomp. Zabudowa urządzeń cieplnych pomocniczych Ciepłowni wodnej (układ odmulania i odsalania z rozprężaczem, pompy zasilające), rurociąg i izolacje. Połączenie z istniejącą pompownią.
· układ automatyki i zasilania urządzeń kotła wodnego na biomasę: rozdzielnice zasilająco – sterownicze, czujniki, sondy, okablowanie niezbędne prace budowlano-konstrukcyjne.  Wykonanie instalacji elektrycznych AKPiA wraz z dostosowaniem i rozbudową istniejącej rozdzielni. 
· próby, rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów.
· budowa przykotłowego magazynu biomasy wraz z ruchomą podłogą - roboty konstrukcyjne
 i ogólnobudowlane. 
· budowa głównego (niezadaszonego) magazynu biomasy. 
· zagospodarowanie terenu Ciepłowni i magazynu opału: roboty budowlane dróg dojazdowych. p. poż, oświetlenie zewnętrzne,
· dokumentację techniczną – projekty budowlane i wykonawcze, powykonawcze i instrukcje obsługi
· próby, rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów
· nadzór nad realizacja projektu - Inżynier kontraktu (Inwestor Zastępczy).

1.5 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe
2. Budowa budynku kotłowni wraz z systemem transportu paliwa i montażem wyposażenia technicznego oraz wiatami na biomasę nad redlerem i podłogą ruchomą.
3. Montaż instalacji kotła opalanego zrębkami o mocy cieplnej 3÷3,5 MW wraz 
z ekonomizerem suchym oraz układem podawania paliwa i powietrza do spalania, a także recyrkulacji spalin.
4. Dostawa i montaż układu odprowadzania i oczyszczania (stacji odpylania) spalin wraz 
z multicyklonem, elektrofiltrem, wentylatorem, czopuchem i kominem.
5. Dostawa i montaż układu odpopielania kotła składającego się z przenośników popiołu wraz z dedykowaną wiatą; preferowany mokry system odpopielania. 
6. Dostawa i montaż układu technologicznego kotłowni (pompy, armatura, rurociągi, stacja uzdatniania wody).
7. Połączenie kotłowni biomasowej z istniejącą kotłownią węglową, tak aby zbudować jeden wspólny system kotłowy (modernizacja technologii istniejącej kotłowni).
8. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji termicznych.
9. Wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki.
10. Prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu z wykonaniem niezależnego wjazdu.
11. Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz rejestrację kotła i ekonomizera w UDT.
12. Uruchomienie, ruch próbny, odbiory.

1.6 ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE
Przedsięwzięcie obejmuje modernizację kotłowni „Mazury” w Hajnówce ul. Mała 20, będącej własnością PEC Hajnówka.  W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę kotłowni pracującej w oparciu o kocioł opalany biomasą o mocy cieplnej 3-3,5MW wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, odprowadzeniem spalin i odpopielaniem oraz kompletną instalacją technologiczno-hydrauliczną. Kocioł opalany biomasą oraz ekonomizer suchy (jako zespół kotłowy) zostanie zamontowany w projektowanym budynku zgodnie z załączonymi rysunkami koncepcyjnymi. Ponadto wybudowany zostanie magazyn biomasy z podłogą ruchomą wyposażony w urządzenia do przygotowywania i podawania paliwa. Po modernizacji kotłownia stanie się źródłem dwupaliwowym. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz przyczyni się do zapewnienia niższego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza, polepszenia efektywności energetycznej istniejącej kotłowni. Technologia wykonania projektu ma gwarantować bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegać i minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko. Do Wykonawcy będzie należało uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. 
Wykonawca zaprojektuje kotłownię biomasową w sposób zapewniający wysoką sprawność produkcji ciepła. Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementów i urządzeń kotłowni biomasowej uwzględni lokalne wahania temperatury, wilgotności, oddziaływania wiatru, a także innych obciążeń oraz ogólne oddziaływanie warunków technicznych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na elementy i urządzenia. Wykonawca zagwarantuje, że instalacja będzie miała możliwość automatycznego rozruchu i odstawienia. Wykonawca zoptymalizuje potrzeby własne kotłowni biomasowej tj. m.in.: zużycie energii elektrycznej, zużycie paliwa, zużycie wody, chemikaliów oraz ilość produkowanych odpadów celem zminimalizowania kosztów eksploatacji kotłowni biomasowej po stronie Zamawiającego. Wykonawca w dokumentacji przewidzi, że czyszczenie kotła oraz przeglądy urządzeń będą odbywały się w jednakowym czasie.
1.7 [bookmark: _Toc55297796]Aspekty ochrony środowiska

1.7.1 [bookmark: _Toc55297797]Podstawa prawna
W zakresie ochrony środowiska obowiązują następujące akty prawne:
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219),
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797, z późniejszymi zmianami),
· Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (zwanej dalej Dyrektywą MCP),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800, z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz.112),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz.1923),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. 2016 poz. 1601),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na własne potrzeby, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880, z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142, z późniejszymi zmianami).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zastosowaniu również innych, niewyspecyfikowanych wyżej aktów prawnych i przepisów prawa, mających zastosowanie przez cały okres realizacji Instalacji, a w szczególności zapewnić przekazanie do użytkowania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego.

1.7.2 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI KOTŁOWEJ
Instalacja kotłowa musi spełniać standardy emisji po 2023 roku określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860) oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, tj.
· Emisja SO2 ≤ 200 mg/ Nm3
· Emisja NOX ≤ 300 mg/ Nm3
· Emisja pyłu ≤ 30 mg/ Nm3 
Kocioł musi spełniać obecnie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych.

1.7.3 MONITORING SPALIN
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542). Instalację należy wyposażyć w króćce umożliwiające przeprowadzenie pomiarów emisji zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

1.7.4 Odpady
Po uruchomieniu ciepłowni biomasowej będą wytwarzane następujące kategorie odpadów:
· odpady technologiczne, tj. odpady powstające w procesach produkcyjnych instalacji do spalania paliw, a także instalacjach pomocniczych,
· odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia będą typowymi odpadami budowlanymi, należącymi głównie do grupy odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady te zaliczane są w katalogu odpadów do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Pozostałe odpady, które mogą być wytworzone w trakcie realizacji prac budowlanych to odpady grupy 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach tj. odpady opakowaniowe po surowcach i materiałach budowlanych. Posiadaczem wytworzonych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie Wykonawca planowanej inwestycji – zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady z fazy budowy będą w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych będzie on niemożliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, będą przekazywane przez Wykonawcę do utylizacji na jego koszt i ryzyko.

1.7.5 Woda i ścieki
Ścieki bytowe powstające na terenie objętym przedsięwzięciem będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Planowana technologia do stosowania w nowej Ciepłowni biomasowej nie powinna generować ścieków przemysłowych z wyjątkiem zaistnienia sytuacji awaryjnej, w której nastąpi potrzeba odprowadzenia kondensatu z Układu Odzysku Ciepła. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do istniejącej na terenie kotłowni Rejonowej kanalizacji deszczowej. Obecnie wody opadowe i roztopowe z terenu przedsiębiorstwa spływające z powierzchni utwardzonych i dachów trafiają do miejskiej kanalizacji deszczowej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca wyeliminuje potencjalne źródła zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Kondensat z komina odprowadzić do zbiornika polietylenowego, uzdatniać, okresowo opróżniać i neutralizować, a następnie odprowadzać do kanalizacji. Układ odprowadzenia kondensatu powinien być bezobsługowy.

1.7.6 Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne miasta Hajnówka, kształtowane są głównie pod wpływem klimatu umiarkowanego. Okres przymrozków kończy się w kwietniu, a zaczyna na początku listopada. Najwięcej opadów jest w lipcu – około 80 mm, przy średniorocznej ok. 660 mm. Pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem, jest różnica wielkości 50 mm opadu. Średnia temperatura wacha się w trakcie roku o 24,4°C. 
Zgodnie z ustaleniami z IMiGW w Warszawie reprezentatywną stacją meteorologiczną dla terenu powiatu hajnowskiego jest stacja w Białymstoku.
1.8 PALIWO
Paliwem spalanym może być wyłącznie biomasa będąca naturalną substancją pochodzącą z produkcji leśnej – wykorzystywanej w leśnictwie i przerobie drewna oraz niebędąca niebezpieczną. Biomasa będzie stosowana do produkcji energii za pomocą procesów i metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Biomasa nie będzie stanowiła odpadu i nie podlega przepisom o termicznym przekształcaniu odpadów.
Jako paliwo będą używane zrębki drzewne, kora, trociny, odpady leśne i odpady tartaczne.
· zawartość czystej zrębki ≥ 50%
· zawartość w paliwie kory, trocin, odpady leśne w tym gałązki do 30 cm długości, liście, igliwie ≤ 40%
· zawartość w paliwie torfu ≤ 10%
· wilgotność 35 ÷ 55%
· wymiary przeciętnie 20 x 70 mm, pojedyncze gałązki do 300 mm

1.9 BUDYNEK KOTŁOWNI
Budynek kotłowni należy wykonać w technologii lekkiej o konstrukcji stalowej z płytami 
z wełny mineralnej. 
Pomieszczenie podłogi ruchomej wykonać w technologii żelbetowej do 4m, wyżej lekka obudowa.
Lokalizacja kotłowni biomasowej oraz jej organizacja zgodnie z załączoną koncepcją techniczną. 
Budynek kotłowni należy wyposażyć w instalacje sanitarne:
· Instalację wodną 
· Instalację kanalizacyjną
· Instalację wentylacji
· Instalację ppoż

1.10 INSTALACJA KOTŁOWA

1.10.1 Palenisko
· System podawania paliwa szufladowy, napędzany hydraulicznie
· Ruszt schodkowy z napędem hydraulicznym
· Wymurówka z kształtek ceramicznych odpornych na wysokie temperatury (andaluzytowe lub podobne). Materiały wymurówki powinny się charakteryzować wysoką odpornością na zmęczenie cieplne oraz ognioodpornością trwałą pod obciążeniem min. 1500°C (nie indeks temperaturowy!)
· Palenisko należy wyposażyć w instalacje powietrza pierwotnego, wtórnego 
i recyrkulacji spalin.
· Zawartość chromu w rusztowinach min. 27%

1.10.2 Podłoga ruchoma
Podłogę ruchomą wykonać jako potrójne żerdzie wygarniające, napędzane hydraulicznie o powierzchni min. 30 m2.

1.10.3 Wymiennik wodny
Wymiennik wodny spaliny-woda, min. 3-ciągowy z systemem automatycznego czyszczenia płomieniówek.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymiennika pionowego lub poziomego.
Parametry techniczne wymiennika:
· Ciśnienie na zaworze bezpieczeństwa 8 bar
· Temperatura max robocza 150°C
· Moc 3 MW

1.10.4 Ekonomizer suchy
Temperatura regulowana za ekonomizerem suchym 120 ÷ 130 °C
Ekonomizer należy wyposażyć w bypass spalin z ciągłą regulacją przepływu oraz bypass obiegu wodnego z ciągłą regulacją przepływu.

1.10.5 Multicyklon i elektrofiltr
Pierwszym stopniem oczyszczania spalin jest multicyklon o dokładności oczyszczania < 150 mg/m3.
Drugim stopniem oczyszczania spalin jest elektrofiltr dostosowany do spalin z biomasy. Maksymalna moc elektryczna 7 kW. Dokładność oczyszczania < 30 mg/m3 z możliwością pracy o dokładności oczyszczania < 10 mg/m3. Multicyklon i elektrofiltr należy wyposażyć w system automatycznego usuwania pyłu.
Elektrofiltr i multicyklon mogą być jako urządzenia zblokowane lub pojedyncze.

1.10.6 Komin
Wysokość komina należy określić na etapie projektu budowlanego w oparciu o tło emisji w rejonie kotłowni. Komin należy wykonać jako wolnostojący, samonośny.


2 Zadanie 2

	Zakresem zadania jest projekt i budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu w modernizowanej kotłowni olejowej przy ul. Lipowa 166 w Hajnówce wraz wymianą palników oraz modernizacją automatyki kotłowej
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, techniczno budowlanymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie uzgodnień. Wykonana dokumentacja winna być kompletna oraz zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
2.1 Prace projektowe
1. wykonanie niezbędnych inwentaryzacji 
2. uzyskanie warunków przyłączenia gazu 
3.  wykonanie projektu budowlanego dla projektowanych robót oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej
4. Opracowanie projektu technicznego zawierającego co najmniej:
 część opisową wraz z parametrami technicznymi 
 niezbędne obliczenia techniczne,
  część rysunkową, w tym rzuty, przekroje, schematy technologiczne, aksonometrię instalacji gazowej, profil doziemnej instalacji gazowej  i inne niezbędne, 
 wymagane prawem oświadczenia, 
  karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów, 
Do obowiązków Wykonawcy na etapie projektowania należy m.in.:
1. uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych przez Zamawiającego,
2.  uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację projektowanych kotłowni; pokrycie opłat za decyzje i pozwolenia administracyjne – jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, 
3. pozyskanie i pokrycie opłat za uzgodnienia branżowe – jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, 
4. pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, 
5. Wykonanie i uzgodnienie projektu budowlanego na podstawie warunków technicznych wydanych przez PGNiG O/Białystok oraz uzyskanie pozwolenia na budowę doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej.

2.2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
2. wykonanie planu organizacji budowy i technologii robót, 
3. zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich
4.  wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac), 
5. demontaż zbędnych urządzeń i instalacji, które nie będą wykorzystywane w projektowanych kotłowniach (np. istniejące palniki olejowe, zbiorniki, przewody;  istniejące kanały wentylacyjne i wentylatory wyłączone z eksploatacji; demontowane urządzenia pozostają własnością Zamawiającego – zagospodarowanie wg decyzji Zamawiającego
6. wykonanie robót budowlano – montażowych i instalacyjnych na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych i STWIOR,
7.  wykonanie wszystkich prac murarskich, tynkarskich i malarskich niezbędnych do wykonania zadania, związanych z robotami instalacyjnymi 
8. Wymiana palników olejowych na gazowe wraz z niezbędnymi pracami przystosowawczymi kotłów
9.  dostarczenie Zamawiającemu aktualnego  schematu technologicznego kotłowni oprawionego lub zalaminowanego i wywieszenie go w widocznym miejscu w pomieszczeniach kotłowni,
10. Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni oraz na terenie Zamawiającego do granicy działki gdzie będzie zamontowany punkt pomiarowy.
11. Dostawa i montaż kompletnych palników olejowo – gazowych (2kpl.) wraz ze ścieżkami gazowymi.
12. Dostawa i montaż nowego układu automatyki i sterowania kaskadowego istniejącymi kotłami umożliwiającej zdalny monitoring pracy kotłowni.
13. Zagospodarowanie terenu po trasie doziemnej instalacji gazowej.
14. Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia odbiorów dozorowych (jeśli będzie wymagane) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
15. Uruchomienie, ruch próbny, odbiory.

Do obowiązków Wykonawcy na etapie prac wykonawczych należy m.in.:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych wprost w dokumentach, 
2.  opracowanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumentację projektową, wszelkie protokoły, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty aprobaty itp., 
3. pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót, 
4.  uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie kotłowni do eksploatacji Zamawiającemu, 
5. przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji kotłowni, 
6. wykonywanie przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie przeglądów i usług serwisowych, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym 

2.3 Wymagania Techniczne
PALIWO
1. Gaz sieciowy LNG 
	Masa cząsteczkowa
	16,4

	Barwa
	bezbarwny

	Zapach
	bezzapachowy

	Temperatura wrzenia (1013 hPa)
	-169,5 oC

	Gęstość cieczy (-169,5 oC)
	450,36 kg/m3

	Ciepło spalania
	39,26 MJ/m3

	Wartość opałowa
	35,40 MJ/m3



2. Olej opałowy lekki 

	​Własność
	​Parametry wymagane

	​Gęstość w 15°C, [kg/m3], n.w.
	​860

	​Temperatura zapłonu, t.z., [°C], n.n.
	​61

	​Skład frakcyjny
-do 350oC destyluje, [%(v/v)], n.w.
-do 250oC destyluje, [%(v/v)], n.w.
	
84
65​

	​Temperatura krzepnięcia, [°C], n.w.
	​0

	​Lepkość kinematyczna w 50°C, [cSt ], n.w.
	​8,0

	​Wartość opałowa, [MJ/kg], n.n.
	​42,3

	​Zawartość wody, [%(v/v)], n.w.
	​0,05

	​Pozostałość po spopieleniu, [%(m/m)], n.w.
	0,05​

	​Zawartość siarki, [%(m/m)], n.w.
	​0,5

	​Barwa
	​czerwona

	​Zawartość zanieczyszczeń, [%(m/m)], n.w.
	​5​

	​Pozostałość po koksowaniu, [%(m/m)], n.w.
	​0,15

	​Zawartość znacznika Solvent Yellow 124, [mg/l]
	6,0-9,0​

	​Zawartość barwnika, w przypadku:
- Solvent Red 19, [mg/l], n.n.
- Solvent Red 164, [mg/l], n.n.
	 
​6,3
6,6



2.4 BUDYNEK KOTŁOWNI I ISTNIEJĄCE INSTALACJE
Zamawiający wykona we własnym zakresie modernizację budynku kotłowni oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, izolacji, instalacji elektrycznej, internetowej. Wykonawca wykona armaturę, pompy, zawory sterujące, SUW. Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, wentylację.

2.5 PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA
1.	Doziemna instalacja gazowa
Instalacja gazowa doziemna powinna być wykonana z rur i kształtek PE, SDR11 łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe oraz odcinka ze stali bez szwu klasy A wg. PN-EN ISO 3183. Przewód instalacji gazowej w odległości 0,5m od zewnętrznej ściany budynku, powinien być wykonany z rur bez szwu z gotowego elementu prefabrykowanego. Całość rury stalowej należy zaizolować antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi normy DIN-30672. Połączenia gazociągu PE z gazociągiem stalowym wykonać za pomocą złączek PE/stal. 
Gazomierz wraz z kurkiem głównym zlokalizowany będzie w granicy działki i nie stanowi zakresu Wykonawcy. Na ścianie budynku wykonawca jest zobowiązany zamontować w szafce gazowej wentylowanej,  zamykanej na klucz zawór odcinający oraz zawór klapowy systemu detekcji gazu, którego zadaniem będzie automatyczne odcięcie dopływu gazu do budynku w przypadku awarii instalacji wewnętrznej lub wykrycia obecności gazu przez system alarmowy.
Przewody instalacji doziemnej układać na głebokości 1,0m pod poziomem terenu na odpowiedniej podsypce. Rury stosowane do budowy instalacji nie mogą być starsze niż 12 m-cy od daty produkcji. Nad rurociągiem należy wykonać nadsypke oraz ułożyc tasmę lokalizacyjno-ostrzegawczą w kolorze żółtym z zatopionym przewodem aluminiowym.
Wszelkie etapy prac ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru.

2.	Wewnętrzna instalacja gazowa
Zakres robót:
· wykonanie instalacji gazowej spawanej wraz z podłączeniem do urządzeń grzewczych i technologicznych oraz próbami szczelności, 
· mocowanie i malowanie instalacji gazowej,
· oznakowanie węzła redukcyjno-pomiarowego zgodnie z wymogami ppoż. (oznakowanie tablicami: „Kurek główny gazu”) oraz urządzenie punktu p-poż., 
· odbiór instalacji nawiewnej, wywiewnej i przewodów spalinowych urządzeń 
· W zakres robót wchodzi również montaż instalacji alarmowej, zabezpieczającej przed wypływem gazu składającej się z: 
· dwuprogowego detektora gazu ziemnego o budowie przeciwwybuchowej z osłona ognioszczelną – szt. 1
· modułu sterującego dwuprogowego
· zaworu odcinającego, 
· zespolonej lampy-syreny 
Przewody gazowe instalacji wewnętrznej należy wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu, wg PN-EN ISO 3183 łączonych przez spawanie gazowe. Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 3 cm od ściany ze spadkiem kierunku aparatów gazowych. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczenia, powyżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Kurki winny posiadać certyfikat B. Przejście przez ścianę wykonać w tulei ochronnej. Instalację mocować co 1,5-2m oraz max 1m od kotła. Do połączeń gwintowanych używać taśmy teflonowej (przeznaczonej do instalacji gazowych) o grubości 0,10mm i 12mm szerokości lub pakuł z konopi (atest higieniczny HK/B/ 2465/12/99) razem z pastą doszczelniającą (atest 4470- 48/GU/2002 IGNiG Kraków). Kołnierze do mocowania głowicy samoodcinajacej należy spawać z rurami metodą elektryczną łukową w osłonie gazów obojętnych. Przewody gazowe prowadzić pod stropem pomieszczenia kotłowni. Przed poszczególnymi urządzeniami należy zamontować zawory odcinające. Sposób podłączenia poszczególnych urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. 
Przy wykonaniu instalacji należy zachować odległości od innych instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przejścia przewodów instalacji wewnętrznej przez ściany należy prowadzić w tulejach ochronnych, wloty których nalży uszczelnić substancją plastyczną.
Instalacja gazowa po wykonaniu podlega próbie szczelności, która należy zgłosić do odbioru przez przedstawiciela zamawiającego.
2.6 PALNIKI OLEJOWO-GAZOWE
Palnik dwupaliwowy modulowany na gazie i dwustopniowy na oleju opałowym wraz z kompletnymi ścieżkami gazowymi – 2kpl., opalane olejem opałowym lekkim oraz gazem ziemnym (LNG z lokalnej sieci rozprężnej). Dobór ścieżki gazowej zostanie dokonany po wydaniu warunków przyłączenia przez oddział PGNiG. Warunki przyłączenia zostaną przekazane przez Zamawiającego.
Serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski.
2.7 	AUTOMATYKA KASKADOWA KOTŁÓW
Automatyka nakotłowa musi być zamontowana na istniejących kotłach po demontażu istniejącej automatyki kaskadowej, musi umożliwiać kaskadowy charakter pracy kotłów oraz ich zdalny monitoring.
Wykonana zgodnie z poniższymi normami.
	
	rozwiązanie 
	regulatory kaskadowe do montażu na  kotłach
	tak
	

	produkt z oznaczeniem
	CE
	tak
	

	napięcie znamionowe
	230 V
	tak
	

	częstotliwość znamionowa
	50 Hz
	tak
	

	natężenie znamionowe
	12 A
	tak
	

	pobór mocy elektrycznej
	16 W
	tak
	

	klasa ochrony
	I
	tak
	

	sposób działania
	typ 1B według normy EN 60730-1
	tak
	

	komunikacja pomiędzy regulatorami 
	system LON
	tak
	

	zabezpieczający ogranicznik temperatury STB
	wbudowany
	tak
	

	regulator temperatury TR
	wbudowany
	tak
	

	dopuszczenie producenta kotła do stosowania jako zamiennik
	wymagane
	tak
	

	
	
	
	

	Zastosowane normy europejskie:

EN 300328 V2.1.1
EN 60730-1:2011
EN 60730-2-9:2010
EN 301489-1 V2.1.1
EN301489-17 V2.2.1

Serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski.

	



3 Zadanie 3
[bookmark: _Hlk98749401]	Zakresem zadania jest  Dostawa dwóch ładowarek kołowych hydraulicznych teleskopowych:
Parametry:
Fabrycznie nowe i wykonane z nowych części, rok produkcji – nie wcześniej niż 1 rok przed dostawą
	
	Ładowarka 1
	Ładowarka 2

	Pojemność
	
	

	Udźwig 
	5500 - 6000 kg
	3000 kg-3400 kg

	min. wysokość podnoszenia
	9 m
	6,80 m

	Min. wysięg
	5,00 m
	3,00 m

	Waga i wymiary
	
	

	Prześwit min.
	0,4 m
	0,4 m

	Silnik
	
	

	Norma emisji spalin
	Stage V
	Stage V

	Rodzaj silnika
	Diesel z możliwością przystosowania do zasilania LPG
	Diesel z możliwością przystosowania do zasilania LPG

	Min. moc znamionowa silnika Moc (kW)
	100 kW
	80 kW

	Układ chłodzenia silnika
	Chłodzony cieczą
	Chłodzony cieczą

	Blokada dyferencjału
	Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu 
	Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu 

	Hamulec postojowy
	Co najmniej na jednej osi
	Co najmniej na jednej osi

	Hamulec serwisowy
	Tarcze hamulcowe na osi przedniej i tylnej
	tarcze hamulcowe na osi przedniej i tylnej

	Zbiorniki
	
	

	Olej hydrauliczny
	≥180 l
	≥130 l

	Pojemność zbiornika paliwa
	≥140 l
	≥120 l

	Hałas i wibracje
	
	

	Hałas w kabinie maks.
	80 dB
	80 dB

	Hałas na zewnątrz maks.
	106 dB
	106 dB

	Pozostałe
	
	

	Homologacja bezpieczeństwa kabiny
	ROPS/FOPS
	ROPS/FOPS

	Klimatyzacja w kabinie
	Tak
	tak

	Rodzaj sterowania
	Joystick
	Joystick

	Hydrauliczne blokowanie osprzętu
	tak
	tak

	Wspomaganie układu kierowniczego
	tak
	tak

	Active CRC
	Tak
	tak

	napęd
	4/4
	4/4

	Apteczka, gaśnica, uchwyt holowniczy z tyłu
	tak
	tak

	Gwarancja i serwis
	
	

	
	Serwis na terenie Polski
	Serwis na terenie Polski

	Czas reakcji serwisu
	24 godziny
	24 godziny

	
	
	



Wraz z dostawą ładowarek Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, w tym: DTR, instrukcje obsługi, schematy, katalogi, kartę gwarancji, świadectwo zgodności z normami CE




4 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości lub oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki notyfikacyjne. Wszystkie materiały winien zapewnić wykonawca robót budowlanych – koszt całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie.
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej raz w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.
Wszystkie elementy użyte do budowy instalacji muszą być fabrycznie nowe.

4.1. [bookmark: _Toc55297806]PROJEKTOWANIE 
1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zweryfikuje i potwierdzi dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań Zamawiającego, a w szczególności celów Przedsięwzięcia i zakładanych wskaźników produktu i rezultatu oraz spełnienie parametrów gwarantowanych zawartych w ofercie. Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Projekt winien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące m.in. najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
2. W pierwszym etapie – przed przystąpieniem do opracowania architektoniczno-budowlanego – Wykonawca jest zobowiązany opracować koncepcję techniczną doboru urządzeń głównych i zatwierdzić ją u Zmawiającego.
3. Wykonawca w ramach Umowy na Roboty powinien opracować i uzgodnić z Zamawiającym wszelką dokumentację niezbędną do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do użytkowania Ciepłowni biomasowej. Opracowana przez Wykonawcę w ramach Umowy na Roboty dokumentacja winna między innymi obejmować co najmniej części wyszczególnione w niniejszym PFU.
4. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane przez Zamawiającego), niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym w szczególności pozwolenie na użytkowanie. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu
5. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowane przez Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który może odmówić zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ.
6. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów opracowanych przez Wykonawcę Robót jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy i dotrzymania parametrów gwarantowanych zawartych w ofercie.


4.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Teren budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z opracowywaną przez Zamawiającego Koncepcją oraz przez Wykonawcę dokumentacją projektową. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Warunkiem rozpoczęcia Robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, sposobie uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót, a także wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót oraz terenów i obiektów przyległych.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na placu budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót przez Zamawiającego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu.

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i Przejęcia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań.
· Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
· W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
· Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe.
· Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren budowy i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.
· Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów.
· Wykonawca stosownie do zapisów Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub pozwoleniu na rozbiórkę o zamiarze Rozpoczęcia Robót po uzyskaniu od Zamawiającego stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa, jeżeli będzie to wymagane.
· Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Kontraktową.


4.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
· stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.),
· stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.),
· stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn. zm.).
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:
· utrzymywać teren budowy w stanie należytym,
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących w gminie na terenie, której Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących:
a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu,
b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy,
c) zakazu spalania odpadów na terenie budowy,
d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami,
e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z powstałymi ściekami,
f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji umowy.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,
· możliwością powstania pożaru.
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju.
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i utylizację (składowanie na właściwym składowisku) materiału z rozbiórek oraz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.
Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na swój koszt. 
Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robót technologicznych, drogowych i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z załączonymi projektami na własny koszt i we własnym zakresie usunie wszystkie kolidujące drzewa i krzewy oraz uzyska na powyższe stosowne zezwolenia.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.
 



4.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego będzie przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719). Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.6. Ochrona stanu technicznego własności obcej
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni na swój koszt udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji. 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy.
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
4.7. Bezpieczeństwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:
-	używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;
-	właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki;
-	właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
-	odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie;
-	odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków;
-	właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami;
-	właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy.
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
4.9. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. Tak przygotowaną dokumentację należy przekazać Inspektorowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, załączając pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz terenu sąsiadującego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.	
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Inspektorowi dokładną dokumentację fotograficzną. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.
4.10. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez inspektora projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.
Biura Wykonawcy będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od rozpoczęcia robót do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i  uporządkuje teren. 
4.11. Gospodarka odpadami
Zgodnie z Ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. 
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

4.12. TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY 
Wykonawca, zgodnie z art. 45b i 45c ustawy Prawo budowlane zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem Podwykonawców w trybie określonym w Umowie oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym.
Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych ww. wytycznymi, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca Robót. Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

4.13. 	Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej dla przedmiotu umowy oraz  uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.
Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej.
Wykonawca powinien w dokumentacji zawrzeć wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz oświadczenia projektantów określone prawem.
Dokumentacja powinna zostać opracowana w języku polskim.
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, zaleca się wykonać i przekazać zgodnie z wymaganiami podanymi niżej:
· Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba że zostaną uzgodnione z Zamawiającym inne rozmiary,
· Plany sytuacyjno-wysokościowe  wykonane w skali 1:500
· Szczegóły – 1 :20
Projekty opracowane przez Wykonawcę podlegają uzgodnieniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Po uzgodnieniu dokumentacji 1 egz. Pozostaje w archiwum u Zamawiającego.
Wykonawca po uzyskaniu stosownych decyzji pozwalających na wykonanie robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej dokumentacji projektowej 
Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną w zakresie wykonanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.14. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac budowlanych i montażowych instalacji w zakresie zgodnym z dokumentacją. Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej  uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku konieczności ich uzyskania.
4.15. Wymagania dotyczące montażu i rozruchu
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego prze Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu rozruchu oraz jego przeprowadzenie. Zamawiający po zatwierdzeniu Programu rozruchu przez Inspektora powoła Komisję Rozruchową, która taki rozruch przeprowadzi. Z prac komisji rozruchowej sporządzony zostanie protokół.

4.16. REALIZACJA ROBÓT
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, rusztowania itp. O ile będą wymagane.
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczególności:
· Wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu, koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie
· Zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z OPZ, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonaną w projekcie,
· Wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,
· Udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w Odbiorze Końcowym przedmiotu zamówienia
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
· Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów kontraktu,
· Wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych
· Wypełnienie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na Zamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalno – prawnych 

4.17. Obsługa geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zainwentaryzowanych niezgodnościach na mapie w terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej - przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp.

4.18. Zieleń
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, która ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robót. 

4.19. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
· Wymagania ogólne
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji powinny:
· być nowe i nieużywane, urządzenia nie mogą być prototypami,
· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów  oraz dokumentacji projektowej 
· mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa,
· przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora pełną informację na temat wszelkich materiałów i urządzeń. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub urządzenia, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inspektorem i Wykonawcą. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów i urządzeń przed ich zatwierdzeniem przez Inspektora i dopuszczeniem do wbudowania,
· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów  i urządzeń na plac budowy. Na każdy wbudowywany materiał Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek materiałowy do inspektora nadzoru celem zaopiniowania a następnie złożony do Zamawiającego celem zatwierdzenia. 
· Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich dokumentów osobie upoważnionej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem eksploatacji.
Materiały i urządzenia niezgodne z Programem Funkcjonalno – Użytkowym a następnie opracowaną dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego:
· Wykonawca usunie z placu budowy lub umieści je na miejscu wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli wyrazi zgodę na ich zastosowanie do robót innych niż tych co do których były pierwotnie przeznaczone,
· Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów i urządzeń, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy,
· Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób części robót może nie zostać zaakceptowana a należne za nią wynagrodzenie wstrzymane.
· Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni aby czasowo składane materiały i urządzenia, do czasu ich wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.

· Kwalifikacja właściwości materiałów
Każda partia Materiałów i urządzeń, przeznaczonych dla Robót musi zostać zatwierdzona przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.
Dla Materiałów i urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Inspektor może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów  do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora i testów. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

4.20. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone.

4.21. TRANSPORT

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

4.22. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej jakości robót. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca na żądanie Inspektora dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
· Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego PZJ, który będzie zawierać: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
b) opis zapewnienia warunków BHP,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
e) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
f) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
g) sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót,
h) plan kontroli i badań.
Do opracowania należy załączyć uzgodnione z Inspektorem wzory dokumentów jakie będą stosowane podczas realizacji Kontraktu.

4.23. DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności:
1.   Kopia zgłoszenia prac wraz z Projektem Budowlanym,
2.   Dziennik budowy,
3.   Zgłoszenia Robót do płatności,
4.   Protokoły przekazania Terenu Budowy,
5.   Dokumenty Wykonawcy,
6.   Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),
7.   Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy,
8.  Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami,
9.   Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,
10. Dokumenty zapewnienia jakości,
11. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,
12. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
13. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych,
14. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z Inżynierem.

4.24. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie zalecone przez Inspektora.
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez prawo.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego

4.25. ODBIORY ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania robót    lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegają zakryciu i będą niedostępne.
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje branżowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danego fragmentu robót do odbioru zgłasza bezpośrednio Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru oraz Zamawiającego z propozycja terminu odbioru.  
b) Odbiór częściowy
Przed wystąpieniem o Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty, których płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować wszystkie zainteresowane strony.
Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inspektora nadzoru potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań, itp. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:
· zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,
· rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,
· parametry robót podlegających odbiorowi.
Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o Płatność. 
c) Przejęcie robót (odbiór końcowy)
Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie  z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową.
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
·  Dokumentację powykonawczą.
· Dzienniki budowy (oryginał).
· Oświadczenie kierownika budowy.
· Wnioski materiałowe. 
· Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
· Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wystąpiły).
· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
· Wyniki badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach.
· Protokoły z przeprowadzonych prób.
W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót. 
Odbiór ostateczny ukończonych robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego.
Odbiór robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej, pozytywnych próbach oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Spełnienie powyższych warunków upoważnia Wykonawcę do wystąpienia o wystawienie dokumentu przejęcia. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i PFU.
d) Za datę ukończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót w dzienniku budowy potwierdzoną przez zespół inspektorów nadzoru oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
e) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgłaszania wad).
f) Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte Kontraktem zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4.26. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całości robót lub ich części (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w Kwocie Umownej.

4.27. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenia i płatności będą dokonane zgodnie z warunkami umowy.



II CZĘŚĆ INFORMACYJNA
[bookmark: _Toc55297933]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wymaga się, aby Wykonawca stosował aktualne przepisy i normy w chwili prowadzenia prac objętych Umową. Poniżej reprezentowane normy są aktualne na dzień sporządzenia PFU.
[bookmark: _Toc55297934]Wykaz ustaw i rozporządzeń krajowych
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215, z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963),
• Rozporządzenie Ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),
•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
•	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami),
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),
•	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz.1228),
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811),
· Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176).
•	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 z późniejszymi zmianami),
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036),
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 812),
•	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269).
[bookmark: _Toc55297935]Wykaz Dyrektyw Unii Europejskiej
•	Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
•	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
•	Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
•	Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,
•	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów,
•	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych,
•	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych,
•	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,
•	Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
[bookmark: _Toc55297936]Wykaz wybranych norm konstrukcyjnych
•	PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
•	PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja,
•	PN-EN 12978+A1:2012 Drzwi i bramy – Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem – Wymagania i metody badań,
•	PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja,
•	PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,
•	PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru,
•	PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem,
•	PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru,
•	PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-5: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania termiczne,
•	PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-6: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji,
•	PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-7: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wyjątkowe,
•	PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami
•	PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 4: Silosy i zbiorniki,
•	PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków,
•	PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz,
•	PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
•	PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych,
•	PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie,
•	PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 7: Konstrukcje płytowe,
•	PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
–	Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
•	PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe,
•	PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów,
•	PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 5: Blachownice,
•	PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic,
•	PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-9: Zmęczenie,
•	PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 4: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych,
•	PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową,
•	PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania,
•	PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa,
•	PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych,
•	PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
•	PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 3: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno,
•	PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
•	PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów,
•	PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne,
•	PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,
•	PN-B-10736:1999	Roboty	ziemne	–	Wykopy	otwarte	dla	przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania,
•	PN-EN-197-1:2012 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,
•	PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja,
•	PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu,
•	PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję,
•	PN-EN ISO 10545-1:2014 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie płytek i warunki odbioru,
•	PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie rezystancji elektrycznej,
•	PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
•	PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,
•	PN-EN 1192:2001 Drzwi – Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,
•	PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych – Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie,
•	PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja,
•	PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja,
•	PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja,
•	PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja,
•	PN-EN 12424:2002 Bramy – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja,
•	PN-EN 12425:2002 Bramy – Odporność na przenikanie wody – Klasyfikacja,
•	PN-EN 12426:2002 Bramy – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja,
•	PN-EN 12428:2013-06 Bramy – Współczynnik przenikania ciepła – Wymagania dotyczące obliczeń,
•	PN-EN 12453:2017-10 Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania i metody badań,
• PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia
•	PN-EN 12604:2017-11 Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania i metody badań,
•	PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,
•	PN-EN 1303:2015-07 Okucia budowlane – Wkładki bębenkowe do zamków – Wymagania i metody badań,
•	PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
•	PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja,
•	PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja,
•	PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień,
•	PN-EN	14041:2018-02	Elastyczne,	włókiennicze,	laminowane	i	modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze,
•	PN-EN ISO 14122-1:2016-08 Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu,
•	PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie,
•	PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych – Wymagania i badania,
•	PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność,
•	PN-EN	1529:2001	Skrzydła	drzwiowe	–	Wysokość,	szerokość,	grubość	i prostokątność – Klasy tolerancji,
•	PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe – Płaskość ogólna i miejscowa – Klasy tolerancji,
•	PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Zasady ogólne,
•	PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
•	PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane – Odporność na korozję – Wymagania i metody badań,
•	PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu – Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję – Część 1: Stal,
•	PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład,
•	PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża,
•	PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego,
•	PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska
•	PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych – Część 1: Ogólne wprowadzenie,
•	PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie,
•	PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych,
•	PN-N-01307:1994	Hałas	–	Dopuszczalne	wartości	parametrów	hałasu	w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
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•	PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,
•	PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,
•	PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania
–	Wymagania ogólne i badania,
•	PN-EN ISO 5802:2008 Wentylatory przemysłowe – Badania charakterystyk działania w miejscu zainstalowania,
•	PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN – Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek,
•	PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny,
•	PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne,
•	PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze,
•	PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary,
•	PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary,
•	PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności,
•	PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania,
•	PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej,
•	PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U)
•	PN-EN 1123-1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo – Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością,
•	PN-EN 1123-2+A1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo – Część 2: Wymiary,
•	PN-EN 1124-2:2014-07 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym – Część 2: System S, kształty i wymiary,
•	PN-EN 1124-3:2008 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym – Część 3: System X – Wymiary,
•	PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania,
•	PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia,
•	PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury,
•	PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura,
•	PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe,
•	PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym,
•	PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,
•	PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach,
•	PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania,
•	PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich,
•	PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 1: Postanowienia ogólne,
•	PN-EN 13480-2:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały,
•	PN-EN 13480-3:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia,
•	PN-EN 13480-4:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i montaż,
•	PN-EN 13480-5:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania,
•	PN-EN 13480-6:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych
•	PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
•	PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu,
•	PN-EN 448:2015-12 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki – zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu,
•	PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
•	PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych – Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości,
•	PN-EN ISO 15874-2:2016-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury,
•	PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 2: Rury,
•	PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości,
•	PN-EN 10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych,
•	PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej,
•	PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze.
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•	PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo Maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne,
•	PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym,
•	PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne,
•	PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji – Część 1: Definicje, zasady i reguły,
•	PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych,
•  	PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
•	PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych,
•	PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne,
•	PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
•	PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne,
•	PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry,
•	PN-EN 60076-1:2011 Transformatory – Część 1: Wymagania ogólne,
•	PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
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Stosowanie odpowiednich norm wskazanych w WZ jest obowiązkowe, jeśli nie wskazano inaczej w Wymaganiach Szczegółowych. W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obowiązkowe jest stosowanie, (jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym PFU) następujących norm i wytycznych:
1.	Europejskie aprobaty techniczne,
2.	Wspólne specyfikacje techniczne,
3.	Normy międzynarodowe,
4.	Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne,
5.	Polskie Normy,
6.	Polskie aprobaty techniczne,
7.	Polskie specyfikacje techniczne.
Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. Normy, których aktualizowany na bieżąco wykaz, zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) oraz na stronie internetowej PKN (www.pkn.pl), skatalogowane są tematycznie we właściwych dziedzinach, grupach i podgrupach zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Norm (International Classification for Standards – ICS).
Normy najczęściej stosowane, związane budownictwem i realizacją, sklasyfikowano:
•	w dziedzinie nr 91 – „Budownictwo i Materiały Budowlane”,
•	w dziedzinie nr 13 – „Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo”.
Wykonawca, w procesie realizacji inwestycji będzie posługiwał się jedynie normami zamieszczonymi w BIP PKN lub na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowanie i posługiwanie się innymi normami niż wskazanymi powyżej, każdorazowo powinno być uzgodnione z Zamawiającym, przed ich zastosowaniem. Ponadto zaleca się stosowanie przez Wykonawcę wytycznych zawartych w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL, a szczególnie:
•	Zeszyt 3 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych,
•	Zeszyt 4 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych,
•	Zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,
•	Zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
•	Zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych,
•	Zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
•	Zeszyt 12 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
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