



ZP.271.6.2022

**ZMIANA SWZ**  
**„Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”**

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. Rozdział XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.06.2022 r.

2. Rozdział XVI pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2022 r., do godziny 9:00

3. Rozdział XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2022 r., o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Hajnówka, pok. nr 226

4. Dokonuje się zmian w brzmieniu załącznika nr 8 - projekt umowy, w następujący sposób:

**§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce” zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową (zwane dalej także „Przedmiotem Umowy”). Inwestycja realizowana jest w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy Nr 01/2021/4759/PolskiŁad z dnia 17.11.2021r. dotyczącej Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn. „„Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce”” na podstawie art. 69 a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

**§ 4 ust.6 wprowadzono dodatkowy pkt 35:**

35) opracowanie i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: tablicę informacyjną budowy, tablicę informacyjną i reklamową o źródle współfinansowania zadania z Programu Polski Ład zawierającej oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021poz.953). Wzór tablicy przed wykonaniem powinien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

**§ 18 ust. 5 i 20 otrzymują brzmienie:**

5. Przewiduje się częściowe rozliczanie i fakturowanie robót, za faktycznie wykonane roboty, poprzez wystawienie przez Wykonawcę faktur częściowych po zrealizowaniu zakresu rzeczowego robót na następujących zasadach:

- a) Do 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w Promesie – po zrealizowaniu 50 % zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem;
- b) Pozostałą część wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy (po umniejszeniu o wartość już wypłaconego wynagrodzenia zgodnie z pkt a powyżej) – po zrealizowaniu 100 % robót budowlanych objętych zamówieniem i dostarczeniu dwóch ładowarek kołowych, hydraulicznych teleskopowych;

ust. 20. Umowa przewiduje zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

**§ 23 ust. 2 pkt f otrzymuje brzmienie:**

f) konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania Przedmiotu Umowy.

UWAGA! Zmiana terminu realizacji Umowy będzie możliwa z zastrzeżeniem, iż termin realizacji umowy może ulec zmianie (przedłużeniu) maksymalnie o 3 miesiące od terminu podanego w § 12 ust. 1 Umowy. Związane jest to faktem, iż zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania wygasa ważność promesy, co może wpłynąć na utratę przyznanego Zamawiającemu dofinansowania.

**§ 29 wprowadzono ust. 6:**

6. Strony umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Zatwierdził:

Zastępca Burmistrza  
Ireneusz Kiendyś

Hajnówka, dnia 21.04.2022 r.