



CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU

ul. Spacerowa 1 63-322 Gołuchów ☎ +48 62 761 62 50, +48 505 02 99 79 ✉ +48 62 761 67 52

Gołuchów, dnia 2022-08-04

CRR.241.03.2022

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych i instalacji CWU z wykorzystaniem instalacji solarnej w budynkach Centrum, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., póź. 2019 ze zm.).

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ww. ustawy informuje, że zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, dla zadania nr 1) „Modernizacja dachu oraz docieplenie stropu budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Zakład Dekarsko-Blacharski Marek Wieczorek, ul. Zielona 10 lok. 27, 63-300 Pleszew. Wykonawca na podstawie kryterium oceny ofert uzyskał największą liczbę tj. 100,00 punktów.

Zamawiający informuje również, że wpłynęła jedna oferta oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ww. ustawy informuje, że unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp na zadania: 2) Modernizacja instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w kotłowni budynku Nr C; 3) Modernizacja dziesięciu pokoi pobytowych w budynku Nr C i 4) Modernizacja instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w kotłowni budynku rehabilitacji A – w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na w.w. części.

Dyrektor ORR
w Jedlcu
mgr Ewa Wójcik MBA