
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  kosztorys  z  przedmiarem robót  na remont  dachu budynku

Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w  Józefowie  przy  ul.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  1,  dalej

nazywanym Inwestorem.

W opracowaniu uwzględniono następujące asortymenty prac do wykonania:

 roboty remontowe budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego,

 roboty remontowe budowlane związane z elewacją budynku.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano podstawowe materiały i źródła informacji:

 przedmiar robót sporządzony na podstawie wizji lokalnych oraz projektu Remontu Dachu

Budynku  Miejskiego  Ośrodka Kultury w Józefowie  sporządzonego w marcu  2021 roku

przez BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek,

 założenia remontu dachu uzgodnione z przedstawicielem Inwestora ,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w programie

funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. 130/2004, poz. 1389,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 202/2004, poz. 2072,

 KNR-W, KNR-O, KNR-I, NNRNKB wycena własna,

 informację  o  cenach  czynników  produkcji,  IV  kwartał  2021  roku,  Ośrodek  Wdrożeń

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Sekocenbud,

 informacje własne.

2. Założenia kosztorysu

2.1. Kosztorys robót budowlanych wykonano metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej

2.2. Ceny jednostkowe robót  przyjęto  jako  średnie  krajowe,  równocześnie  są  to  średnie  dla

województwa mazowieckiego, poziom cen to IV kwartał 2021 roku.

2.2.1 robocizna najczęściej występująca w Warszawie – 31,00 zł netto,

2.2.2 koszty pośrednie – 67,30%

2.2.3 zysk od robocizny i sprzętu – 11,10%

2.2.4 podatek od towarów i usług – 23%

2.3.     Szczegółowe założenia kalkulowanych robót.

2.3.1 Roboty przygotowawcze

 zabezpieczenie elementów budynku przed możliwymi uszkodzeniami.

2.3.2 Roboty rozbiórkowe

 demontaż obróbek murów, okapów oraz kominów z blachy nie nadającej się do użytku,

 demontaż papy wierzchniego krycia oraz papy podkładowej, 



 demontaż warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej, 

 demontaż folii paroizolacyjnej,

 demontaż rynien dachowych oraz rur spustowych,

 skucie tynków zewnętrznych elewacyjnych przy rurach spustowych,

 wycięcie bruzdy w izolacji cieplnej przy rurach spustowych,

 zniesienie wszystkich powstałych podczas trwania remontu dachu odpadów do środków

transportowych,

 wywóz i utylizacja odpadów, która jest zawarta w wycenie.

2.3.3 Roboty dekarskie

 wykonanie  izolacji  cieplnej  dachów  płaskich  wełną  mineralną  mocowaną

mechanicznie za pomocą łączników,

 mocowanie folii paroizolacyjnej polietylenowej,

 usunięcie  nierówności  podkładu,  oczyszczenie  powierzchni  oraz  zagruntowanie

podłoża środkiem gruntującym,

 ułożenie papy podkładowej wentylacyjnej,

 ułożenie papy wierzchniego krycia,

 wykonanie podkładu pod obróbki ze sklejki iglastej wodoopornej,

 wykonanie obróbek dekarskich murów, okapów, kominów dymowych oraz kominów

wentylacyjnych jednowarstwową papa,

 wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej wokół murów i kominów,

 montaż rynien dachowych oraz rur spustowych.

2.3.4 Roboty tynkarskie i malarskie

▪ uzupełnienie bruzdy w izolacji cieplnej (styropian),

▪ nałożenie na podłoże farby gruntującej,

▪ wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku,

▪ nałożenie na podłoże farby silikującej w kolorze.


