1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys z przedmiarem robot na remont dachu budynku

Miejskiego Osrodka Kultury w Jozefowie przy ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1, dalej

nazywanym Inwestorem.

W opracowaniu uwzgledniono nast¢gpujgce asortymenty prac do wykonania:

roboty remontowe budowlane zwigzane z wymiang pokrycia dachowego,
roboty remontowe budowlane zwigzane z elewacja budynku.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano podstawowe materiaty i zrodta informac;ji:
przedmiar robot sporzadzony na podstawie wizji lokalnych oraz projektu Remontu Dachu
Budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Jozefowie sporzadzonego w marcu 2021 roku
przez BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek,
zatozenia remontu dachu uzgodnione z przedstawicielem Inwestora ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. 130/2004, poz. 1389,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 202/2004, poz. 2072,
KNR-W, KNR-O, KNR-I, NNRNKB wycena wtasna,

informacje o cenach czynnikow produkcji, IV kwartal 2021 roku, Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Sekocenbud,

informacje wlasne.

2. Zalozenia kosztorysu

2.1.
2.2.

Kosztorys robdt budowlanych wykonano metoda kalkulacji uproszczonej i szczegotowe;j

Ceny jednostkowe robot przyjeto jako $rednie krajowe, rownoczesnie s3 to $rednie dla

wojewodztwa mazowieckiego, poziom cen to IV kwartat 2021 roku.

2.2.1 robocizna najczegscie] wystepujaca w Warszawie — 31,00 zt netto,
2.2.2 koszty posrednie — 67,30%

2.2.3 zysk od robocizny 1 sprzetu — 11,10%

2.2.4 podatek od towarow i ustug — 23%

2.3.

Szczegotowe zalozenia kalkulowanych robot.

2.3.1 Roboty przygotowawcze

« zabezpieczenie elementow budynku przed mozliwymi uszkodzeniami.

2.3.2 Roboty rozbiérkowe

o demontaz obrobek muréw, okapdéw oraz kominoéw z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

o demontaz papy wierzchniego krycia oraz papy podkladowe;,



demontaz warstwy izolacyjnej z welny mineralne;,
demontaz folii paroizolacyjnej,
demontaz rynien dachowych oraz rur spustowych,
skucie tynkoéw zewnetrznych elewacyjnych przy rurach spustowych,
wyciecie bruzdy w izolacji cieplnej przy rurach spustowych,
zniesienie wszystkich powstatych podczas trwania remontu dachu odpadéw do srodkow
transportowych,
wywoz 1 utylizacja odpadow, ktora jest zawarta w wycenie.
Roboty dekarskie
wykonanie izolacji cieplnej dachéw plaskich welng mineralng mocowang
mechanicznie za pomocg tacznikow,
mocowanie folii paroizolacyjnej polietylenowe;,
usuni¢cie nieréwnosci podkladu, oczyszczenie powierzchni oraz zagruntowanie
podioza srodkiem gruntujacym,
utozenie papy podktadowej wentylacyjnej,
utozenie papy wierzchniego krycia,
wykonanie podktadu pod obrobki ze sklejki iglastej wodooporne;j,
wykonanie obrébek dekarskich muréw, okapdw, kominéw dymowych oraz komindéw
wentylacyjnych jednowarstwowg papa,
wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej woko6t muréw i komindow,
montaz rynien dachowych oraz rur spustowych.
234 Roboty tynkarskie i malarskie
= uzupehienie bruzdy w izolacji cieplnej (styropian),
= nalozenie na podtoze farby gruntujace;,
= wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku,

= natozenie na podtoze farby silikujacej w kolorze.



