Zakres robot:

- demontaz istniejgych warstw dachowych (pianki PUR oraz papy),

- wykonanie nowych warstw dachowych
papa wierzchniego krycia, np. ICOPAL Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
papa podktadowa wentylacyjna, np. ICOPAL BAZA 3 Szybki Syntan SBS
grunt, np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS
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wetna mineralna gr. 80 mm, mocowana mechanicznie, np. ROCKWOOL MONROCK MAX E
wetna mineralna gr. 50 mm, mocowana mechanicznie, np. ROCKWOOL HARDROCK MAX E

folia paroizolacyjna polietylenowa,

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekane;j
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BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

MAREK FRELEK

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!!
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BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricéw Warszawy 14
05-420 Jozefébw
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tel. 602 614 793

TEMAT

REMONT DACHU
BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA
KULTURY W JOZEFOWIE
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DZ. NR EW. 30 OBR. 44
ul. Kardynata Wyszynskiego 1

05-420 JOZEFOW
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JOZEFOWIE
UL. KARD. STEFANA WYSZYNSKIEGO 1
05-420 JOZEFOW
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