
  

 

 
 

 

Warszawa, 18 czerwca 2021 r. 

SPRAWA ZNAK: TP/02/21 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 

ul. Goplańska 42 

02-954 Warszawa 

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu 

Pismo nr MTM/23/3/2021 

MTM/1214/2021 

 

WYJAŚNIENIA  DO  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SWZ) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Usługę stałego utrzymania czystości pomieszczeń Mazowieckiego Teatru Muzycznego 

im. Jana Kiepury wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych” 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
PYTANIE NR 1: 

Znalazłam rozbieżność dot. Ilości metrów w obiekcie administracyjno-biurowym przy ul. Brzeskiej 12. 

- w OPZ 171,90m2 + 150m2 = 321,90m2 

- Suma z tabeli w OPZ wynosi 344,60 m2 

-Suma metrów w umowie to 345,60m2 

Bardzo proszę o wyjaśnienie nieścisłości  

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1: 

Wystąpiła pomyłka w sumowaniu powierzchni użytkowej - nie uwzględniono powierzchni klatki 
schodowej - powinna być 194,60 m2 + 150 m2,  co daje 344,60 m2.  

Obiekt biurowo-administracyjny w Warszawie (03-739) przy ul. Brzeskiej 12 

Obiekt, w którym prowadzona jest działalność biurowa. Obiekt dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni 

użytkowej 194,60 m2 oraz 150 m2 powierzchni magazynowej. Do sprzątania przeznaczone są: 

 



  

 

 
 

 

Poziom Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia 

w m2 

Rodzaj podłoża 

I p 

pomieszczenie biurowe  13,10 m2 wykładzina PCV 

pomieszczenie biurowe  11,90 m2 wykładzina PCV 

pomieszczenie biurowe  12,00 m2 wykładzina PCV 

pomieszczenie biurowe  16,60 m2 wykładzina PCV 

pomieszczenie biurowe 11,00 m2 wykładzina PCV 

Pomieszczenie socjalne 11,35 m2 wykładzina PCV 

toaleta męska 2,85 m2 gres + glazura na ścianach 

toaleta damska  2,85 m2 gres + glazura na ścianach 

pom. z natryskiem 2,50 m2 gres + glazura na ścianach 

hol komunikacyjny  18,65 m2 wykładzina PCV 

hol wejściowy z komunikacją   21,40 m2 gres  

Serwerownia 7,60 m2 gres 

Magazynek 7,20 m2 wykładzina PCV 

część przestrzeni magazynowej - 

przestrzeń komunikacyjna 
100 m2 płytki + wykładzina gumowa + wylewka 

Łącznie 239,00 m2 

(było 240 

m2) 

 

KLATKA  SCHODOWA  23,60 m2 lastryko 

Poziom Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia 

w m2 

Rodzaj podłoża 

parter 

pom. archiwum zakładowego 17,00 m2 wykładzina PCV 

toaleta  2,20 m2 gres + glazura na ścianach 

hol komunikacyjny  12,80 m2 wykładzina PCV 

część przestrzeni magazynowej – 

przestrzeń komunikacyjna 
50,0 m2 płytki + wykładzina gumowa 

Łącznie 82,00 m2  

 
 

PYTANIE NR 2: 

Również rozbieżność dot. Ilości metrów jest w obiekcie administracyjno-biurowym przy  ul. Goplańskiej 

42 - W OPZ podana suma to 111,80m2 natomiast suma z tabeli to 115,62m2 

WYJAŚNIENIE  W ODPOWIEDZI  NA PYTANIE  NR 2: 

Wystąpiła pomyłka w sumowaniu powierzchni użytkowej – prawidłowa wartość to 115,62 m2 

 
Obiekt biurowo-administracyjny w Warszawie (02-954) przy ul. Goplańskiej 42 

Obiekt, w którym prowadzona jest działalność biurowa. Obiekt dwukondygnacyjny 

o łącznej powierzchni użytkowej 115,62 m2, przy następującym podziale:  

 



  

 

 
 

 

Poziom Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia 

w m2 

Rodzaj podłoża 

I p 

pomieszczenie biurowe  18,50 m2 wykładzina dywanowa 

pomieszczenie biurowe  15,10 m2 wykładzina dywanowa 

pomieszczenie biurowe  7,90 m2 wykładzina dywanowa 

pomieszczenie biurowe  7,90 m2 wykładzina dywanowa 

Balkon 3,82 m2 gres 

toaleta  1,20 m2 terakota+ glazura na ścianach 

hol komunikacyjny  6,80 m2 wykładzina dywanowa 

Łącznie 61,22 m2 

(było 54,40 

m2) 

 

schody łączące kondygnacje 

marmurowe zabezpieczone poręczą 

metalowo-drewnianą, częściowo wyłożone 

wykładziną dywanową 

0 p 

pomieszczenie biurowe  22,70 m2 panele laminowane oraz terakota  

pomieszczenie biurowe  14,20 m2 panele laminowane 

pomieszczenie socjalne  10,10 m2 wykładzina dywanowa + terakota  

hol komunikacyjny  6,30 m2 terakota 

toaleta  1,0 m2 terakota + glazura na ścianach 

schowek pod schodami 0,1 m2 wykładzina  

Łącznie: 54,40 m2 

(było 57,40 

m2) 

 

 

 

PYTANIE NR 3 

Znalazłam rozbieżność w umowie do postępowania TP/02/21. W punkcie 6 – Prawo kontroli, kary 

umowne w podpunkcie 6 – liczbowo wysokość kary to 200zł natomiast słownie dwa tysiące dwieście 

pięćdziesiąt złotych. Bardzo proszę o wyjaśnienie nieścisłości. 

 

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3 

 

W paragrafie 6 ust. 6 projektowanych postanowień umowy omyłkowo pozostał zapis opisu słownego 

kwoty dotyczący wcześniej zakładanych zapisów projektowanej umowy.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

Prawidłowy zapis to:  

§ 6 

Prawo kontroli, kary umowne 

(…) 

6. Za każdą osobę wykonującą usługi objęte przedmiotem Umowy i nie pozostającą w stosunku pracy, 

w tym za każdą osobę, w stosunku do której nie przedłożono dokumentów o których mowa w § 3 

ust. 6 Umowy, w terminie określonym w wezwaniu – w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 

złotych 00/100). 

(…) 

 

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.  

 

Ponadto, do opublikowanego postępowania Zamawiający załącza następujące zaktualizowane na dzień 

18.06.2021 r. załączniki w zakresie obejmującym złożone powyżej wyjaśniania:  

1) Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do SWZ 

2) Projektowane postanowienia umowy – zał. nr 7 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

        …………………………………………………………… 

/Iwona Wujastyk 

Dyrektor Mazowieckiego Teatru 

Muzycznego im. Jana Kiepury - 

podpis elektroniczny/ 
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