
Przedmiar robót

Wyburzenie budynku mieszkalnego z zabudowaniami gospodarczymi

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane rozbiórkowe

Lokalizacja: Mysłowice ul. Świerczyny 40A

Nazwa i kod CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45113000-2  Roboty na placu budowy

Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Mysłowice ul. Partyzantów 21



Wyburzenie budynku mieszkalnego z
zabudowaniami gospodarczymi

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45113000-2  Roboty na placu budowy
Wyburzenie budynku mieszkalnego z zabudowaniami gospodarczymi
1 Rozbiórka - Budynek Główny
1 Kalkulacja indywidualna

Wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 150.000 m
2 KNR 404/509/2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład 72.000 m2
3 KNR 404/403/2

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk 72.000 m2
4 KNR 404/403/5

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych 72.000 m2
5 KNR 404/601/1

Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny 161.450 m3
6 KNR 404/109/4

Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów 10.710 m3
7 KNR 404/603/6

Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża betonowego - posadzki 13.400 m3
8 KNR 404/109/4

Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów 10.710 m3
9 KNR 404/601/1

Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny 28.010 m3
10 KNR 404/305/3

Rozebranie stropów (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm 42.900 m3
11 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu (śmieci) z parteru budynku 30.240 m3
12 KNR 404/101/1

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 49.930 m3
13 KNR 404/701/5

Analogia - Odłączenie instalacji wodnej 1.000 kpl
14 KNR 402/203/9

Analogia - Odłączenie instalacji kanalizacji 1.000 szt
15 Kalkulacja indywidualna

Odłączenie instalacji elektrycznej 1.000 kpl
16 Kalkulacja indywidualna

Uzyskanie gruzu z gruzowiska, przewóz, upryzmowanie gruzu i przerzut do kontenera 408 m3
2 Rozbiórka - Budynek skośny (klatka schodowa)
17 Kalkulacja indywidualna

Wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 50.000 m
18 KNR 404/509/2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład 14.000 m2
19 KNR 404/403/2

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk 14.000 m2
20 KNR 404/403/5

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych 14.000 m2
21 KNR 404/601/1

Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny 21.000 m3
22 KNR 404/301/2

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm 2.100 m3
23 KNR 404/101/1

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 4.840 m3
24 Kalkulacja indywidualna

Uzyskanie gruzu z gruzowiska, przewóz, upryzmowanie gruzu i przerzut do kontenera 40 m3
3 Rozbiórka - Komórki
25 Kalkulacja indywidualna

Wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 30.000 m
26 KNR 404/601/1

Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny 8.270 m3
27 KNR 404/301/8

Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego 1.700 m3
28 KNR 404/101/1

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 3.710 m3
29 Kalkulacja indywidualna

Uzyskanie gruzu z gruzowiska, przewóz, upryzmowanie gruzu i przerzut do kontenera 14 m3
4 Rozbiórka - garaże, mur graniczny, uprzątnięcie placu
30 KNR 404/102/2

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, na zaprawie cementowo-wapiennej 6.490 m3
31 KNR 404/101/1

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 3.710 m3
32 KNR 225/107/2

Analogia - Rozbiórka garaży o rozbieralnej konstrukcji stalowej, rozebranie
R= 0.500   M= 1.000   S= 1.000 55.000 m2
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33 KNR 404/301/8
Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego 16.500 m3

34 Kalkulacja indywidualna
Uzyskanie gruzu z gruzowiska, przewóz, upryzmowanie gruzu i przerzut do kontenera 23 m3

5 Roboty przygotowawcze i porządkowe
35 KNR 201/230/1 (1)

Analogia - Zasypywanie wykopów spycharkami z dowozem gruntu, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) 75.000 m3

36 KNNR 1/501/1
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III 150.000 m2

37 Kalkulacja własna
Aktualizacja podkładów geodezyjnych po wykonaniu prac wyburzeniowych 1.000 kpl

38 KNR
Zajęcie chodnika lub części pasa ruchu 1.000 kpl

39 KNR
Projekt tymczasowej organizacji ruchu 1.000 kpl

40 KNR
Oznaczenie tymczasowej organizacji ruchu 1.000 kpl


