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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:

»INSTALACJA WEWN. GAZOWA”

CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45.00.00.00 — 7 - Roboty budowlane (ogdlnie)

45.33.30.00. -7 — Roboty instalacyjne gazowe

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - 01.01.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg wraz z SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

W dokumentaciji projektowej stadium Projektu Budowlano-Wykonawczego rozwigzano wszystkie
gtébwne zagadnienia pozwalajgce na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacja, ktéra
zostata zatwierdzona i uzyskano decyzje pozwolenia na budowe.
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1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdéinych Warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatébw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia Zabezpieczajgce, w tym : ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem terenu, zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenie powietrza pytami lub gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Zgodnie z wustawg o odpadach oraz w/w Rozporzadzeniami Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport,
sktadowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania w tym zakresie przepiséw, a na
zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania
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i utylizacji. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji
odpaddéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatdw wylgcznie zastosowanych w dokumentaciji

projektowej, spetniajacych okreslone prawem standardy. Zastosowanie zestawow rusztowan,
przeset do zabezpieczenia terenu budowy (ogrédki, znaki) réowniez okreslone prawem standardy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



2.2. Wymagania

Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w przepisach szczegdtowych oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Rusztowania powinny
posiadac certyfikaty.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie wszelkiego rodzaju
rusztowania niezbedne do wykonania catosci zadania, ich utrzymanie, przestawianie i rozbiérke i
nie podlega to odrebnej zaptacie.

Sprzet do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozgce
zdrowiu zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

Do realizacji zadania moze byé uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca
dostosuje do rodzaju prowadzonych robét i uzyska akceptacije Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Dobér
srodkéw transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe
obcigzenia, wymiary tadunkéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
sprawdzanie urzgdzen itp.) podczas wykonywania poszczegoélnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robdt

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materiatéw

inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 do 3 nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli te urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbiory tych robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.5 Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdét,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci,
8. rysunki na wykonanie robét towarzyszgcych

No ok

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. Zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwienh publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z pdzn.zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z
pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2004r. Nr204,
poz.2084).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci  wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209,p0z.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr
209,p0z.1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,poz.1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr202, poz.2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,
poz.2042).
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom LlIlLIILIV,V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA
KOD CPV  45.33.30.00-7

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - 01.02.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru remontu:

-instalacji wewnetrznej gazowej

1.2. Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét jak w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne ,pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogélne” pkt. 2

Ponadto materiaty zastosowane do robdét instalacyjnych wewnetrznych powinny miec:
-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.21. Wszelkie materialy do wykonania robdt instalacyjnych wewnetrznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach polskich lub aprobatach technicznych.
Powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

-rury stalowe czarne b/s, z/s ,

-kolana hamburskie ,

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

Wszystkie materiaty powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu jak rowniez w sposéb zapewniajgcy
niezmienno$¢ wtasciwosci technicznych. Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe bedzie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wszelki sprzet zgodnie z technologig wykonywania robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2. Transport materialéw

Materiaty nalezy utozy¢é w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wewnetrzna gazowa

Instalacje wewnetrzng gazowg nalezy rozprowadzi¢ w obiekcie — do kurka gtéwnego do
gazomierzy na klatce schodowej na poszczegodlnych kondygnacji. Instalacja wewnetrzna
gazowa niskiego cisnienia wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu. Przejscie
przez Sciane budynku wykona¢ w rurze ochronnej DN 50 mm. Przestrzen pomiedzy rurg
gazowg a rurg ochronng wypetni¢ niepalnym szczeliwem. Kurek gtdwny ma by¢é umieszczony
w szafce gazowej na elewacji budynku. Lokalizacja oraz warunki zabudowy gazomierza
muszg by¢ uzgodnione z dostawcg gazu. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z dostawca
gazu typ gazomierza i przygotowac niezbedny rozstaw podigczeniowy. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce do zastosowania
do instalacji wewnetrznej gazowej. Srednice przewoddéw przedstawione sg na schemacie
technologicznym. Dopuszcza sie ewentualne korekty trasy instalacji wewnetrznej gazowe;.
Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne. Przestrzen pomiedzy tulejg
a rurg przewodowg ma by¢ wypetniona niepalnym szczeliwem. Prowadzenie rur nascienne,
natynkowe. Na odcinkach poziomych zachowa¢ nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku
urzgdzen gazowych. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem praddéw btgdzacych.
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Préba instalacji.

Czynnik prébny: sprezone powietrze,
Czas proby: 30 minut,

Cisnienie probne: 100 kPa,

Zawory przy urzgdzeniach — zamkniete.

Kazdg probe uznaje sie za pozytywng, jezeli nie wystgpi spadek cidnienia na urzgdzeniu
pomiarowym. Po dokonaniu skutecznych prob szczelnosci wszystkie rury instalacji gazowej
stalowe czarne nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci a nastepnie dwukrotnie pomalowaé
farbg antykorozyjng oraz 1 — krotnie farbg nawierzchniowg koloru zéttego. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby nalezy dokonac¢ przegladu przewoddw spalinowych i
wentylacyjnych i pomiaru skutecznosci wentylacji grawitacyjnej, zakonczone protokotem.

Po wykonaniu w/w czynnosci zgtaszamy dostawcy gazu instalacje do napetnienia.

Roboty budowlane demontazowe, towarzyszace i poinstalacyjne

Istniejgca instalacje gazowg nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Nalezy przewidzie¢ inne
drobne roboty budowlano-montazowe stuzgce prawidiowemu i estetycznemu wykonaniu
zadania.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét jak w czesci ogolnej pkt. 6

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac
zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest :

-1 mb dla uktadania rurociggéw,

-1 kpl dla montazu armatury i urzgdzen

7.2. Okreslenie ilosci robot

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej na terenie
budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru

Podstawe do odbioru robét stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Wymagania ogélne robét instalacyjnych

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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8.3. Badania koncowe

Podstawe do odbioru robét instalacyjnych stanowig nastepujace dokumenty:

8

dokumentacja projektowa,
dziennik budowy,
zapisy dotyczgce wykonywania robot oraz rodzaju zastosowanych materiatéw.

.3.3. Odbiér koincowy

Odbidér kohcowy przeprowadza sie w dniu wyznaczonym przez Inwestora, ktéry zobowigzany
jest na wniosek Wykonawcy wyznaczy¢ termin odbioru, powofa¢ komisje odbiorowg
oceniajgcg wykonanie robot.

9

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci za cato$¢ wykonanych robo6t fakturg koncowa, ewentualnie czesciowg za
wyodrebniony zakres robét jezeli pozwolg na to zapisy w projekcie umowy przetargowe;j.

1

1.
2.

o

o

7

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 —
tekst ujednolicony, stan prawny na dzieh 5 kwietnia 2019 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z 2013 r. poz. 640).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716)

10.2 Inne dokumenty i instrukcje — wg czesci ogélne;j.
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