
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2022-12-01 Inż. Marek Stańczyk ......................

Przedmiar robót

REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH PONAD DACHEM BUDYNKU - MIARKI 9

Lokalizacja: MYSŁOWICE UL. MIARKI 9

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: MZGK MYSŁOWICE 41-400 Mysłowice ul. Partyzantów 21

Jednostka opracowująca kosztorys: Marek Stańczyk OBSŁUGA INWESTYCJI
33-101 TARNÓW UL. JESIENNA 4
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REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH PONAD
DACHEM BUDYNKU - MIARKI 9

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8 Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH PONAD DACHEM BUDYNKU - MIARKI 9

1 Element Remont głowic kominowych

1 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m 16,00

2 KNR 402/234/11 Analogia - Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, rura wywiewna blaszana - Demontaż deflektorów, 
zakończeń kanałów gazowych szt 2,00

3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 
ściany kominów

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,57+0,41)*2*1,10 4,36

2 (1,91+0,65)*2*1,56 7,99

3 (1,60+0,95)*2*1,56 7,96

4 (0,70+0,40)*2*0,86 1,89

5 (0,70+0,40)*2*0,86 1,89

6 (1,70+0,40)*2*1,25 5,25

7 (2,03+0,42)*2*1,20 5,88

RAZEM: 35,22 m2 35,22

4 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących - rozebranie uszkodzonych fragmentów kominów

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,57*0,41)*0,30 0,19

2 (1,91*0,42+0,23*0,42)*0,80 0,72

3 (1,60*0,42+0,50*0,42)*1,00 0,88

4 (0,70*0,40)*0,86 0,24

5 (0,70*0,40)*0,30 0,08

6 (1,70*0,40)*1,00 0,68

7 (2,03*0,42)*0,30 0,26

RAZEM: 3,05 m3 3,05

5 KNR 401/106/5 Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku

Wyliczenie ilości robót:

tynki 35,22*0,025 0,88

cegła 3,05 3,05

RAZEM: 3,93 m3 3,93

6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 3,93

7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 3,93

8 KNR 401 Utylizacja gruzu m3 3,93

9 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin - uzupełnienie 
spoinowania pozostałych części komina

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,57+0,41)*2*(1,10-0,30) 3,17

2 (1,91+0,65)*2*(1,56-0,80) 3,89

3 (1,60+0,95)*2*(1,56-1,00) 2,86

5 (0,70+0,40)*2*0,86 1,89

6 (1,70+0,40)*2*(1,25-1,00) 1,05

7 (2,03+0,42)*2*(1,20-0,30) 4,41

RAZEM: 17,27 m2 17,27

10 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły m2 17,27
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11 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - nadmurowanie rozebranych 
części kominów

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,57*0,41)*0,30 0,19

2 (1,91*0,42+0,23*0,42)*0,80 0,72

3 (1,60*0,42+0,50*0,42)*1,00 0,88

4 (0,70*0,40)*0,86 0,24

5 (0,70*0,40)*0,30 0,08

6 (1,70*0,40)*1,00 0,68

7 (2,03*0,42)*0,30 0,26

RAZEM: 3,05 m3 3,05

12 KNR 401/201/10 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,67+0,51)*2 4,36

2 (2,01+0,75)*2 5,52

3 (1,70+1,05)*2 5,50

4 (0,80+0,50)*2 2,60

5 (0,80+0,50)*2 2,60

6 (1,80+0,50)*2 4,60

7 (2,13+0,52)*2 5,30

RAZEM: 30,48 m 30,48

13 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30,48*2*0,385/1000 0,02

RAZEM: 0,02 t 0,02

14 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,67*0,51) 0,85

2 (2,01*0,52+0,33*0,53) 1,22

3 (1,70*0,52+0,60*0,52) 1,20

4 (0,80*0,50) 0,40

5 (0,80*0,50) 0,40

6 (1,80*0,50) 0,90

7 (2,13*0,52) 1,11

RAZEM: 6,08 m2 6,08

15 KNR 401/735/2 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,57+0,41)*2*1,10 4,36

2 (1,91+0,65)*2*1,56 7,99

3 (1,60+0,95)*2*1,56 7,96

4 (0,70+0,40)*2*0,86 1,89

5 (0,70+0,40)*2*0,86 1,89

6 (1,70+0,40)*2*1,25 5,25

7 (2,03+0,42)*2*1,20 5,88

RAZEM: 35,22 m2 35,22
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16 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbka czapek 
kominowych

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,87*0,71) 1,33

2 (2,21*0,72+0,53*0,73) 1,98

3 (1,90*0,72+0,80*0,72) 1,94

4 (1,00*0,70) 0,70

5 (1,00*0,70) 0,70

6 (2,00*0,70) 1,40

7 (2,23*0,72) 1,61

RAZEM: 9,66 m2 9,66

17 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki papowe wokół kominów

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,57+0,41)*2*0,60 2,38

2 (1,91+0,65)*2*0,60 3,07

3 (1,60+0,95)*2*0,60 3,06

4 (0,70+0,40)*2*0,60 1,32

5 (0,70+0,40)*2*0,60 1,32

6 (1,70+0,40)*2*0,60 2,52

7 (2,03+0,42)*2*0,60 2,94

RAZEM: 16,61 m2 16,61

18 KNRW 
202/535/4

Analogia - Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości 0,20˙m - Montaż obróbki na 
zakończeniu papy (obróbka kominówka)

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,57+0,41)*2 3,96

2 (1,91+0,65)*2 5,12

3 (1,60+0,95)*2 5,10

4 (0,70+0,40)*2 2,20

5 (0,70+0,40)*2 2,20

6 (1,70+0,40)*2 4,20

7 (2,03+0,42)*2 4,90

RAZEM: 27,68 m 27,68

19 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 35,22

20 KNR 
202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
m2 35,22

21 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 12*4/3 16,00

2 12*5/3 20,00

3 12*5/3 20,00

4 12*1/3 4,00

5 12*2/3 8,00

6 12*4/3 16,00

7 12*5/3 20,00

RAZEM: 104,00 m 104,00

22 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 104,00
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23 KNR 202/1211/4 Analogia - Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, do 1˙m2 - montaż zbiorczych kratek osłonowych 
przewodów wentylacyjnych na bocznych ścianach kominów z możliwością otwierania

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,57*0,30)*2 0,94

2 (1,91*0,30)*2 1,15

3 (1,60*0,30)*2 0,96

4 (0,70*0,30)*2 0,42

5 (0,70*0,30)*2 0,42

6 (1,70*0,30)*2 1,02

7 (2,03*0,30)*2 1,22

RAZEM: 6,13 m2 6,13

24 KNR 401/106/5 Analogia - Transpotrt materiałów do wbudowania na dach

Wyliczenie ilości robót:

beton 6,08*0,10 0,61

tynki 35,22*0,025 0,88

cegła 3,05 3,05

RAZEM: 4,54 m3 4,54


