
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2022-12-01 Inż. Marek Stańczyk ......................

Przedmiar robót

REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH PONAD DACHEM BUDYNKU - KATOWICKA 18C

Lokalizacja: MYSŁOWICE UL. KATOWICKA 18C

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: MZGK MYSŁOWICE 41-400 Mysłowice ul. Partyzantów 21

Jednostka opracowująca kosztorys: Marek Stańczyk OBSŁUGA INWESTYCJI
33-101 TARNÓW UL. JESIENNA 4
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REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH PONAD
DACHEM BUDYNKU - KATOWICKA 18C

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

6 Kosztorys Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
REMONT GŁOWIC KOMINOWYCH PONAD DACHEM BUDYNKU - KATOWICKA 18C

1 Element Remont głowic kominowych

1 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

27,00*2 54,00

RAZEM: 54,00 m 54,00

2 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5˙m

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

2 1 1,00

4 1 1,00

7 1 1,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 
ściany kominów

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (0,80+0,80)*2*0,95 3,04

2 (0,80+0,80)*2*2,28+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,40 10,15

3 (0,82+0,42)*2*1,20 2,98

4 (0,80+0,82)*2*2,28+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,40 10,24

5 (0,80+0,80)*2*0,95 3,04

6 (0,80+0,82)*2*1,65+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,10 7,59

7 (0,80+0,82)*2*2,02+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,10 8,79

8 (0,40+0,40)*2*0,40 0,64

9 (0,40+0,40)*2*0,40 0,64

RAZEM: 47,11 m2 47,11

4 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących - rozebranie uszkodzonych fragmentów kominów

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

2 (0,80*0,82)*0,30 0,20

3 (0,82*0,42)*0,30 0,10

4 (0,80*0,82)*1,00 0,66

5 (0,80*0,80)*1,00 0,64

6 (0,80*0,82)*1,00 0,66

7 (0,80*0,82)*1,00 0,66

RAZEM: 2,92 m3 2,92

5 KNR 401/106/5 Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku

Wyliczenie ilości robót:

tynki 47,11*0,025 1,18

cegła 2,92 2,92

RAZEM: 4,10 m3 4,10

6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 4,10

7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 4,10

8 KNR 401 Utylizacja gruzu m3 4,10
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9 KNNRW 
3/1201/3

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin - uzupełnienie 
spoinowania pozostałych części komina

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (0,80+0,80)*2*0,95 3,04

2 (0,80+0,80)*2*2,28+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,40 10,15

3 (0,82+0,42)*2*1,20 2,98

4 (0,80+0,82)*2*(2,28-1,00)+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,40 7,00

6 (0,80+0,82)*2*(1,65-1,00)+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,10 4,35

7 (0,80+0,82)*2*(2,02-0,50)+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,10 7,17

8 (0,40+0,40)*2*0,40 0,64

9 (0,40+0,40)*2*0,40 0,64

RAZEM: 35,97 m2 35,97

10 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły m2 35,97

11 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - nadmurowanie rozebranych 
części kominów

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

2 (0,80*0,82)*0,30 0,20

3 (0,82*0,42)*0,30 0,10

4 (0,80*0,82)*1,00 0,66

5 (0,80*0,80)*1,00 0,64

6 (0,80*0,82)*1,00 0,66

7 (0,80*0,82)*1,00 0,66

8 (0,40*0,40)*0,30 0,05

9 (0,40*0,40)*0,30 0,05

RAZEM: 3,02 m3 3,02

12 KNR 401/201/10 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (0,90+0,90)*2 3,60

2 (0,90+0,90)*2+(0,92+0,52)*2 6,48

3 (0,92+0,52)*2 2,88

4 (0,90+0,92)*2+(0,92+0,52)*2 6,52

5 (0,90+0,90)*2 3,60

6 (0,90+0,92)*2+(0,92+0,52)*2 6,52

7 (0,90+0,92)*2+(0,92+0,52)*2 6,52

8 (0,50+0,50)*2 2,00

9 (0,50+0,50)*2 2,00

RAZEM: 40,12 m 40,12

13 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

40,12*2*0,385/1000 0,03

RAZEM: 0,03 t 0,03
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14 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (0,90*0,90) 0,81

2 (0,90*0,90)+(0,92*0,52) 1,29

3 (0,92*0,52) 0,48

4 (0,90*0,92)+(0,92*0,52) 1,31

5 (0,90*0,90) 0,81

6 (0,90*0,92)+(0,92*0,52) 1,31

7 (0,90*0,92)+(0,92*0,52) 1,31

8 (0,50*0,50) 0,25

9 (0,50*0,50) 0,25

RAZEM: 7,82 m2 7,82

15 KNR 401/735/2 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (0,80+0,80)*2*0,95 3,04

2 (0,80+0,80)*2*2,28+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,40 10,15

3 (0,82+0,42)*2*1,20 2,98

4 (0,80+0,82)*2*2,28+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,40 10,24

5 (0,80+0,80)*2*0,95 3,04

6 (0,80+0,82)*2*1,65+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,10 7,59

7 (0,80+0,82)*2*2,02+(0,13+0,82+0,42+0,67)*1,10 8,79

8 (0,40+0,40)*2*0,70 1,12

9 (0,40+0,40)*2*0,70 1,12

RAZEM: 48,07 m2 48,07

16 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbka czapek 
kominowych

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (1,10*1,10) 1,21

2 (1,10*1,10)+(1,12*0,72) 2,02

3 (1,12*0,72) 0,81

4 (1,10*1,12)+(1,12*0,72) 2,04

5 (1,10*1,10) 1,21

6 (1,10*1,12)+(1,12*0,72) 2,04

7 (1,10*1,12)+(1,12*0,72) 2,04

8 (0,70*0,70) 0,49

9 (0,70*0,70) 0,49

RAZEM: 12,35 m2 12,35

17 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki papowe wokół kominów

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (0,80+0,80)*2*0,60 1,92

2 (0,80+0,80)*2*0,60+(0,13+0,82+0,42+0,67)*0,60 3,14

3 (0,82+0,42)*2*0,60 1,49

4 (0,80+0,82)*2*0,60+(0,13+0,82+0,42+0,67)*0,60 3,17

5 (0,80+0,80)*2*0,60 1,92

6 (0,80+0,82)*2*0,60+(0,13+0,82+0,42+0,67)*0,60 3,17

7 (0,80+0,82)*2*0,60+(0,13+0,82+0,42+0,67)*0,60 3,17

8 (0,40+0,40)*2*0,60 0,96

9 (0,40+0,40)*2*0,60 0,96

RAZEM: 19,90 m2 19,90
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18 KNRW 
202/535/4

Analogia - Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości 0,20˙m - Montaż obróbki na 
zakończeniu papy (obróbka kominówka)

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 (0,80+0,80)*2 3,20

2 (0,80+0,80)*2+(0,13+0,82+0,42+0,67) 5,24

3 (0,82+0,42)*2 2,48

4 (0,80+0,82)*2+(0,13+0,82+0,42+0,67) 5,28

5 (0,80+0,80)*2 3,20

6 (0,80+0,82)*2+(0,13+0,82+0,42+0,67) 5,28

7 (0,80+0,82)*2+(0,13+0,82+0,42+0,67) 5,28

8 (0,40+0,40)*2 1,60

9 (0,40+0,40)*2 1,60

RAZEM: 33,16 m 33,16

19 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 47,11

20 KNR 
202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
m2 47,11

21 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

1 12*1 12,00

2 12*6/3 24,00

3 12*2/3 8,00

4 12*6/3 24,00

5 12*1 12,00

6 12*6/3 24,00

7 12*6/3 24,00

8 12*1 12,00

9 12*1 12,00

RAZEM: 152,00 m 152,00

22 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 152,00

23 KNR 202/1211/4 Analogia - Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, do 1˙m2 - montaż zbiorczych kratek osłonowych 
przewodów wentylacyjnych na bocznych ścianach kominów z możliwością otwierania

Wyliczenie ilości robót:

nr komina

2 (0,80*0,30)*2+(0,67*0,30)*2 0,88

3 (0,82*0,30)*2 0,49

4 (0,80*0,30)*2+(0,67*0,30)*2 0,88

6 (0,80*0,30)*2+(0,67*0,30)*2 0,88

7 (0,80*0,30)*2+(0,67*0,30)*2 0,88

8 (0,40*0,30)*2 0,24

9 (0,40*0,30)*2 0,24

RAZEM: 4,49 m2 4,49

24 KNR 401/106/5 Analogia - Transpotrt materiałów do wbudowania na dach

Wyliczenie ilości robót:

beton 7,82*0,10 0,78

tynki 47,11*0,025 1,18

cegła 2,62 2,62

RAZEM: 4,58 m3 4,58


