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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŜytkowej oraz kotłowni 
olejowej w istniejących budynkach administracyjnym i warsztatowym przedsiębiorstwa 
„Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi 82-200 Malbork.. 

1. NAZWA I OPIS ZADANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji centralnego 
ogrzewania, c.w.u. oraz kotłowni olejowej. Źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania jest 
istniejąca kotłownia olejowa. Remont instalacji c.o. polegać będzie na wymianie grzejników  
z istniejących grzejników rurowych na grzejniki płytowe stalowe oraz stalowe płytowe 
ocynkowane. Remont instalacji ciepłej wody uŜytkowej przewiduje likwidację rurociągów 
instalacji ciepłej wody i cyrkulacji c.w.u. oraz montaŜ lokalnych przepływowych elektrycznych 
podgrzewaczy wody. Na potrzeby przygotowania ciepłej wody w umywalni przewiduje się 
montaŜ pompy ciepła z zasobnikiem o pojemności 300dm3. Remont kotłowni przewiduje 
wymianę kotła, czopucha, wkładki spalinowej oraz urządzeń technologicznych kotłowni. W 
ramach remontu przewiduje się rezygnację z centralnego przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej w kotłowni oraz na potrzeby instalacji c.o. przewiduje się regulację pogodową z 
podziałem na budynek warsztatowy i administracyjny. 

2. OKREŚLENIE INWESTORA I UśYTKOWNIKA ZADANIA 
Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie 
Wsi, 82-200 Malbork. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
− Zlecenie inwestora; 
− ZałoŜenia projektowe. „Modernizacja kotłowni oraz sieci c.o. i c.w.u.  

w przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o.” 
− Inwentaryzacja budowlana 
− Inwentaryzacja instalacji c.o. i c.w.u.  
− Uzgodnienia z inwestorem, 
− Normy i wytyczne techniczno-projektowe, 
− Katalogi producentów urządzeń. 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania techniczne dotyczące wymiany grzejników, 
montaŜu gałązek grzejnikowych wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą, montaŜu 
podgrzewaczy przepływowych c.w.u. elektrycznych, podłączenia istniejącej instalacji zimnej i 
ciepłej do projektowanych podgrzewaczy, wymiany urządzeń technologicznych wraz kotłem i 
przewodem spalinowym w istniejącej kotłowni olejowej oraz zamurowania otworu 
drzwiowego z kotłowni do garaŜu oraz wymianie drzwi wewnętrznych na korytarz na dzwi 



ognioodporne w klasie EI-30. Podłączenia elektryczne projektowanych urządzeń w kotłowni i 
lokalnych podgrzewaczy ciepłej wody leŜy po stronie inwestora. 

Zastrzega się moŜliwość dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjętych 
rozwiązań, jeśli mogą one polepszyć jakość wykonywanych instalacji  
w ramach nadzoru autorskiego. 

5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 
Obiekt jest zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, 82-
200 Malbork. 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.O. 
Projektuje się wymianę części rurociągów, istniejących grzejników, gałązek, zaworów 
termostatycznych i powrotnych grzejnikowych. Remontowane rurociągi prowadzić  
z pomieszczenia kotłowni z projektowanego rozdzielacza. Wymianę rurociągów przewiduje 
się w budynku warsztatowym w ramach rozdziału budynku administracyjnego od 
warsztatowego. W chwili obecnej lewym skrzydłem budynku warsztatowego prowadzony jest 
rurociąg do budynku administracyjnego po drodze zasilając grzejniki budynku 
warsztatowego. W celu rozdziału obiegów obu budynków z kotłowni naleŜy poprowadzić po 
starej trasie pod stropem niezaleŜny rurociąg do budynku administracyjnego i tam włączyć 
się w istniejącą instalację. Przed zejściem w dół na projektowanym rurociągu zamontować 
separatory powietrza. Natomiast grzejniki w budynku warsztatowym naleŜy zasilić z kotłowni 
z drugiego obiegu. Projektowany rurociąg naleŜy prowadzić po ścianie przy posadzce. 
Grzejniki naleŜy zasilać od dołu. Projektowane rurociągi naleŜy prowadzić w otulinie 
termicznej. Obieg administracyjny izolować pianką poliuretanową w płaszczu z PVC obieg 
warsztatowych pianką polietylenową. Dodatkowo naleŜy przewidzieć wymianę izolacji na 
istniejących rurociągach prowadzonych pod stropem. W najwyŜszych miejscach instalacji 
projektuje się separatory powietrza. 

6.1. INSTALACJE RUROWE 

Instalacje projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez zaciskanie firmy 
GEBERIT Mapress C-Stahl lub KAN-THERM. Do połączeń z armaturą stosować złączki  
z gwintem. W najwyŜszych miejscach oraz zasyfonowaniach montować urządzenia 
odpowietrzające. Przejścia rurociągów przez przegrody pionowe i poziome wykonywać w 
tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurą instalacyjną powinna być 
wypełniona materiałem trwale elastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę. 
Rurociągi mocować do przegród przy pomocy uchwytów kotwionych do przegród 
budowlanych. NaleŜy stosować uchwyty przeznaczone do rur miedzianych z podkładka 
gumową, posiadające atesty odporności ogniowej. Minimalne rozstawy podpór dla 
przewodów poziomych wynoszą odpowiednio dla poszczególnych średnic: 

− Ø12 – 1,2m 
− Ø15 – 1,2m 
− Ø18 – 1,5m 
− Ø22 – 2,0m 
− Ø28 – 2,2m 
− Ø35 – 2,7m 



− Ø42 – 3,0m 
Ilość mocowań przewodów pionowych nie moŜe być mniejsza niŜ jedna podpora na 
kondygnację. Podpory nie mogą ograniczać moŜliwości samokompensacji wydłuŜeń 
termicznych. 

6.2. ELEMENTY GRZEJNE 

Jako elementy grzejne zastosowano: 
− Grzejniki stalowe płytowe VOGEL&NOOT seria COSMO z zasilaniem bocznym 

typ „K”.  
− Grzejniki stalowe płytowe VOGEL&NOOT seria COSMO z zasilaniem bocznym 

typ „K” wersja ocynkowana  
− Grzejniki stalowe płytowe VOGEL&NOOT seria COSMO z zasilaniem dolnym typ 

„KV”.  
− Grzejniki stalowe płytowe VOGEL&NOOT seria COSMO z zasilaniem dolnym typ 

„KV” wersja ocynkowana  
Grzejniki mocować do ścian przy pomocy uchwytów. 

6.3. ARMATURA ODCINAJ ĄCA, REGULACYJNA I KONTROLNO - 
POMIAROWA 

6.3.1. ARMATURA ODCINAJ ĄCA 

NaleŜy stosować zawory odcinające kulowe - do wody gorącej o połączeniach 
gwintowanych, PN6 i temperatura robocza min. 95°C. 

6.3.2. ARMATURA REGULACYJNA 

Jako elementy regulacyjne zaprojektowanej instalacji grzewczej przewidziano: 
− Zawory OVENTROP typ COMBI 2 z odcięciem, 1/2"GW x 1/2"GZ , z mosiądzu, 

niklowane na grzejnikach z zasilaniem bocznym typ „K”, 
− Zawory termostatyczne OVENTROP typ AV 6 DN15, z nastawą wstępną do 

grzejników z zasilaniem bocznym, 

− Zawory OVENTROP typ MULTIFLEX F  podwójne przyłącze z odcięciem, kątowe 
3/4"NZ x 3/4"GZ , z mosiądzu, niklowane na grzejnikach z dolnym zasileniem, 

− Głowice termostatyczne, 
− Zawory regulacyjne TA typ STAD montowane na rozejściu instalacji na obiegu 

budynku warsztatowego w kotłowni na zasilaniu. 

6.3.3. ARMATURA ODPOWIETRZAJ ĄCA 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na dobre odpowietrzenie instalacji oraz moŜliwość 
sprawnego odpowietrzania się instalacji w normalnej pracy. W tym celu przewiduje się 
montaŜ separatorów powietrza zgodnie z częścią rysunkową. W sytuacji powstałych 
zasyfonowań nieprzewidzianych w opracowaniu naleŜy równieŜ stosować odpowietrzniki 
automatyczne lub separatory. Na separatorach naleŜy przewidzieć montaŜ automatycznych 
zaworów odpowietrzających ZUP10. 



6.4. PRÓBY INSTALACJI GRZEWCZYCH 

Po zmontowaniu instalacji przed zamurowaniem bruzd naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności dla ciśnienia 5 bar. Próbę prowadzić zgodnie z PN-B-10400:1964 „Urządzenia 
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym – Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze”. Po zakończeniu pozytywnym prób, rury podczas zakrywania powinny 
pozostawać pod ciśnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane łatwym wykryciem 
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. Próby 
hydrauliczne: 

− na zimno z armaturą P= 0,5 MPa; 
− na gorąco - do parametrów roboczych. 

NaleŜy przewidzieć regulację instalacji. Regulacji podlegają zawory termostatyczne oraz 
grzejnikowe powrotne (numer nastawy) oraz zawory regulacyjne. Zawory regulacyjne naleŜy 
ustawić na projektowany przepływ przy pomocy urządzenia elektronicznego. 

7. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.W.U. 
Remont instalacji ciepłej wody uŜytkowej przewiduje zmianę przygotowania centralnego 
c.w.u. w kotłowni na lokalne podgrzewacze elektryczne oraz jeden podgrzewacz 
pojemnościowy wyposaŜony w pompę ciepła. Z uwagi na to, Ŝe źródłem ciepła w budynku 
jest olej opałowy, przejście na energię elektryczną nie podniesie nam znacznie kosztów 
przygotowania ciepłej wody a zdecentralizowanie znacznie zmniejszy przesyłowe straty 
ciepła. Zastosowanie natomiast pompy ciepła na potrzeby węzła sanitarnego (miejsce 
zasadniczego zuŜycia wody) jeszcze bardziej poprawi nam ekonomiczność zastosowanego 
rozwiązania. 
W ramach remontu projektuje się demontaŜ rurociągów ciepłej wody oraz cyrkulacji oraz 
montaŜ podgrzewaczy przepływowych o mocach: 

− 4,4kW – nad umywalką   – szt. 2 
− 11kW – nad zlewozmywakiem  – szt. 3 
− 11kW – do trzech umywalek  – szt. 1 
− 24kW – do trzech zlewozmywaków – szt. 1 
− 24kW – do sześciu umywalek  – szt. 1 

i pojemnościowego podgrzewacza o pojemności 300dm3 ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej 
i wbudowaną pompą ciepła woda – powietrze o mocy grzewczej 3kW. Na potrzeby pompy 
naleŜy wykonać kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze do pompy ciepła. 
Projektuje się podgrzewacze: 

− DHM 4 o mocy elektrycznej P=4,4kW, zasilany napięciem 230V sterowany 
hydraulicznie montowany nad umywalką bezciśnieniowy wyposaŜony w armaturę 
bezciśnieniową ścienną typ MAW Novo1 z regulatorem strumienia. 

− DHB-E 11 SLi o mocy elektrycznej P=11,1kW, zasilany napięciem 400V 
sterowany elektronicznie. Regulacja ciepłej wody min. 6 stopni. Ograniczenie 
przepływu maksymalnego. 

− DHB-E 18/21/24 SLi o mocy elektrycznej P=24kW, zasilany napięciem 400V 
sterowany elektronicznie. Regulacja ciepłej wody min. 6 stopni. Ograniczenie 
przepływu maksymalnego. 

Proponuje się urządzenia produkcji STIEBEL. Zamiennie moŜna stosować urządzenia 
innych producentów o takich samych parametrach technicznych oraz porównywalnym 
standardzie jakości wykonania. 



W przypadku montaŜu podgrzewaczy ciśnieniowych o mocy 11kW nad pojedynczymi 
punktami naleŜy dodatkowo zamontować armaturę ciśnieniową naścienną dwuzaworową 
kuchenną z wychylną wylewką typ WKMD. 
Podgrzewacze naleŜy montować w miejscu istniejących baterii naściennych. W przypadku 
niemoŜliwości zamontowania armatury i konieczności przeniesienia podgrzewacza wyŜej 
naleŜy przewidzieć wykucie bruzd i odtworzenie ich wraz z glazurą. 
W wypadku urządzeń obsługujący kilka punktów podgrzewacze naleŜy montować pod 
stropem. Zasilanie zimną wodą z najbliŜszej instalacji istniejącej i włączenia projektowanej 
ciepłej wody w istniejącą. Na podejściu zimnej i ciepłej wody do podgrzewacza przewidzieć 
zawory odcinające oraz izolację termiczną ciepłej wody. 

7.1. POMPA CIEPŁA 

Projektuje się urządzenia produkcji IMMERGAS typ IMMERWATER 300 INOX V.2. Pompa 
posiada wbudowany zbiornik ze stali nierdzewnej. Pompę naleŜy zamontować w pobliŜu 
pomieszczenia umywalni. Jest to kompletne urządzenie, które wymaga tylko zasilenia 
elektroenergetycznego, zasilenia zimną wodą i wybudowania instalacji kanałowej 
doprowadzającej i odprowadzającej powietrze, z którego pobierane jest ciepło. 
Projektuje się dwa układy z kanałów wentylacyjnych o średnicy Ø200 z blachy stalowej 
ocynkowanej typu SPIRO izolowanych termicznie wełna mineralną w płaszczu z blachy 
ocynkowanej. KaŜdy układ wyposaŜyć w przepustnicę przełączającą umoŜliwiając 
korzystanie z powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego. MontaŜ kanałów naleŜy wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepła. W ścianie zewnętrznej przewiduje się 
montaŜ czerpni i wyrzutni ściennych. 

7.1.1. KANAŁY POWIETRZNE 

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano kanały typu SPIRO z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,6mm łączone przy uŜyciu kształtek wyposaŜonych  
w uszczelkę. 

Wytyczne prowadzenia kanałów: 
− Odstępy między miejscami umocowania nie powinny być większe niŜ 2m 
− Wsporniki lub wieszaki słuŜące do umocowania przewodów muszą zapewnić 

sztywność podwieszonym przewodom, 
− Wsporniki zabezpieczyć tak, aby nie przenosiły drgań z kanałów. 
− Przewody odgałęźne, których długość liczona od miejsca włączenia ich do 

przewodu głównego, jest większa niŜ 1,0m powinny być podwieszone 
− Stosować systemowe elementy mocujące np.: HILTI, MUPRO lub VARLAVEN. 
− Zastosowane sposoby kotwienia do konstrukcji budynku nie mogą powodować jej 

osłabienia jednocześnie muszą przenosić siły występujące od zawieszonych 
kanałów i pozostałych elementów instalacji. 

8. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH 

W kotłowni przewiduje się demontaŜ kotła, komina, podgrzewacza c.w.u., pozostałych 
urządzeń technologicznych oraz rurociągów wraz armaturą oraz montaŜ zaprojektowanych 
urządzeń. 



Zaprojektowany został kocioł gazowy niskotemperaturowy, stalowy, 3-ciągowy typ  
UNO-3 110 o mocy 110kW produkcji HOVAL. Projektowany kocioł naleŜy wyposaŜyć w 
palnik olejowy nadmuchowy dwustopniowy produkcji RIELLO typ RG3D oraz konsolę 
sterowniczą typ TOP TRONIC T + klucz nr 1. Kocioł posadowić na fundamencie. Lokalizacja 
kotła w pomieszczeniu kotłowni jest wskazana w części rysunkowej opracowania. 

8.1. WYTYCZNE DO STEROWANIA 

Elementy sterowane z automatyki kotłów: 
− pompa obiegowa kotła P1 
− pompa ogrzewania budynku administracyjnego P2 
− pompa ogrzewania budynku warsztatowego P3 
− zawór trójdrogowy obiegu budynku administracyjnego 
− zawór trójdrogowy obiegu budynku warsztatowego 

8.2. POMPY OBIEGOWE 

Projektuje się pompy: 
− Pompa kotłowa sterowana elektronicznie  – Magna 40-60F 
− Pompa obiegu budynku administracyjnego sterowana elektronicznie  

        – Magna 32-100 
− Pompa obiegu budynku warsztatowego sterowana elektronicznie  

        – Magna 25-60 

Zaprojektowano urządzenia produkcji GRUNDFOS o współczynniku efektywności 
energetycznej EEI=0,22. 

MoŜna zastosować urządzenia innego producenta o takich samych parametrach 
technicznych i porównywalnej jakości i standardzie wykonania. 

8.3. ZAWORY TRÓJDROGOWE 

Dobrano zawory mieszające typ:  
− VXG41.25 z siłownikiem elektromagnetycznym SAX31.00 
− VXG41.25 z siłownikiem elektromagnetycznym SAX31.00 

Dobrano urządzenia produkcji SIEMENS. 

MoŜna zastosować urządzenia innego producenta o takich samych parametrach 
technicznych i porównywalnej jakości i standardzie wykonania. 

8.4. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJ ĄCE PRACĘ KOTŁA 

− Zawór bezpieczeństwa membranowy produkcji SYR typ 1915 G1”, po=3bary
         – szt. 1 

− Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ NG35/3, ciśnienie wstępne 
0,10MPa        – szt. 1. 

8.5. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJ ĄCE INSTALACJ Ę 



− Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ N140/6, ciśnienie wstępne 
0,10MPa       – szt. 1. 

8.6. RUROCIĄGI 

Rurociągi wykonywać z rur stalowych. Stosować rury stalowe czarne przewodowe ze szwem 
przeznaczone do spawania wg PN-H/74200. W najwyŜszych miejscach oraz 
zasyfonowaniach montować urządzenia odpowietrzające. Przejścia rurociągów przez 
przegrody pionowe i poziome wykonywać w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją 
ochronną a rurą instalacyjną powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym 
niedziałającym korozyjnie na rurę. Rurociągi mocować do przegród przy pomocy uchwytów 
kotwionych do przegród budowlanych. NaleŜy stosować uchwyty przeznaczone do rur 
stalowych, posiadające atesty odporności ogniowej. 

Po zmontowaniu i wykonaniu prób hydraulicznych rurociągi naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie zgodnie z instrukcją KOR-3A  oraz zaizolować termicznie otulinami  
z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC produkcji TERMAFLEX typ THERMAPUR. 

8.7. PRÓBY INSTALACJI RUROWEJ 

Po zmontowaniu instalacji naleŜy przeprowadzić próbę szczelności dla ciśnienia 6 bar. Próbę 
prowadzić zgodnie z PN-B-10400:1964  „Urządzenia centralnego ogrzewania  
w budownictwie powszechnym – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Po 
zakończeniu pozytywnym prób, rury podczas zakrywania powinny pozostawać pod 
ciśnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane łatwym wykryciem ewentualnego 
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.  

Próby hydrauliczne: 
− na zimno z armaturą P= 0,6 MPa; 
− na gorąco - do parametrów roboczych. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób instalację naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie: 
− oczyścić zgodnie z PN-70/H-970500 do II stopnia czystości; 
− zagruntować jednokrotnie farbą ftalową miniową 60% o symbol 3151-000-XXX ; 
− rury izolowane termicznie malować emalią silikonową termoodporną nr 7860-654-

850. 

Izolację termiczną rurociągów w kotłowni wykonać po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-2421. 
Otuliny naleŜy zabezpieczyć kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270: 

− kolor czerwony - zasilanie, 
− kolor niebieski - powrót. 

8.8. ODPROWADZENIE SPALIN 

W kotłowni przewiduje się wymianę istniejącego czopucha oraz wkładki kominowej Ø180 
prowadzonej murowanym przewodem spalinowych. Kocioł z wkładką spalinową łączyć 
poprzez czopuch dwuwarstwowy izolowany termicznie z blachy stalowej kwasoodpornej o 
średnicy wewnętrznej Ø180mm. Czopuch do komina włączyć pod kątem 45°. Poziomy 
odcinek wykonać ze spadkiem 5% od komina do kotła. W czopuchu naleŜy wykonać 
zamykane gniazdo o średnicy wewnętrznej 10-21mm przeznaczone do pomiaru temperatury 
spalin. Otwór naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kotła. 



Wkładkę stalową prowadzoną w istniejącym przewodzie murowanym naleŜy z blachy 
stalowej kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej Ø180mm. Przewód wyprowadzić ponad 
dach i zakończyć płytą końcową i parasolem. MontaŜ przewodów spalinowych wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta kotła i przewodów spalinowych. PoniŜej trójnika 
włączeniowego montować trójnik wyczystkowy i odskraplacz. 

8.9. BRANśA ELEKTRYCZNA – WYTYCZNE 

− Urządzenia technologiczne naleŜy zasilać poprzez projektowane regulatory 
stosując się do załączonego schematu 

− Kotłownia powinna posiadać oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie  
z wymogami stopnia ochrony IP-65. 

− Wykonać uziemienie komina 
− Zamontować wyłącznik główny zgodnie z przepisami 

8.10. BRANśA BUDOWLANA – WYTYCZNE 

− Wymienić istniejące drzwi wewnętrzne na korytarz na drzwi ognioodporne EI-30 z 
zamkiem samozamykającym otwierane od wewnątrz pod naciskiem. 

− Zdemontować drzwi do garaŜu i zamurować otwór 
− Przygotować ściany do malowania, uzupełnić brakujące tynki i pomalować ściany 

do wysokości 1,3m dwukrotnie farbą olejną oraz jednokrotnie farbą emulsyjną 
ściany powyŜej oraz sufit. 

8.11. BRANśA SANITARNA – WYTYCZNE 

− Wymienić właz w studni schładzającej na właz z wpustem z barierą substancji 
ropopochodnych 

− Wykonać instalację odwadniającą spod zaworów spustowych i zaworów 
bezpieczeństwa wg części graficznej. 

− Zamontować umywalkę 
− Zamontować podgrzewacz elektryczny przepływowy nadumywalkowy P=4,4kW z 

baterią bezciśnieniową. 

9. IZOLACJA TERMICZNA 
Rurociągi naleŜy izolować zgodnie z poniŜszymi zapisami: 

− Rurociągi ciepłej wody oraz rurociągi centralnego ogrzewania obiegu 
warsztatowego prowadzone przy posadzce zasilające grzejniki z dolnym 
zasilaniem – izolacją z pianki polietylenowej w płaszczu z PVC oraz z zamkiem 
typ ULTRA M o grubości 13mm. 

− Rurociągi instalacji c.o. obiegu warsztatowego prowadzone pod stropem 
istniejące i nowoprojektowane oraz rurociągi w kotłowni izolację z pianki PU 
twardej w płaszczu z PVC typ TERMAPUR o grubościach zgodnie z poniŜszą 
tabelą. 

 

Średnica [mm] Grubość minimalne izolacji [mm] 

Ø15Cu  20 



Ø18Cu  20 

Ø22Cu (DN15, DN20) 20 

Ø28Cu (DN25) 30 

Ø35Cu (DN32) 30 

Ø42Cu (DN40) 30 

Ø54Cu (DN50) 30 
 
Przy zastosowaniu izolacji o niŜszym współczynniku przewodzenia grubość izolacji naleŜy 
odpowiednio zwiększyć. 
Otuliny naleŜy zabezpieczyć kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270: 

− kolor czerwony - zasilanie, 
− kolor niebieski - powrót. 

10. OCHRONA PPOś. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 
Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozdział 6 Wymagania przeciwpoŜarowe dla palenisk  
i instalacji. Izolacje ciepłochronne naleŜy wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia. 
Materiały powinny posiadać atesty odporności ogniowej. W miejscach przekraczania stref 
poŜarowych naleŜy stosować przejścia ognioszczelne w klasie przegród oddzielających 
strefy. W miejscach przekraczania ścian o określonej odporności ogniowej rurociągami o 
średnicy powyŜej 40mm naleŜy stosować przejścia ognioszczelne w klasie odporności 
ogniowej przegrody. Instalacje i urządzenia techniczne naleŜy uŜytkować i utrzymywać  
w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,  
w szczególności naleŜy poddać je okresowym przeglądom i konserwacji.  

11. UWAGI DODATKOWE 
Roboty montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesień 2002r.; „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.; 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7, 
Warszawa lipiec 2003r.; sztuką budowlaną, DTR dostarczonych urządzeń, wytycznymi 
producentów oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi, ppoŜ. i BHP. 
Nazwy urządzeń uŜyte w projekcie słuŜą do określenia parametrów technicznych dobranych 
urządzeń. Zamiennie moŜna stosować urządzenia innych producentów przy zachowaniu 
takich samych parametrów technicznych oraz porównywalnym standardzie jakości 
wykonania. 
Zastrzega się moŜliwość dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjętych 
rozwiązań w ramach nadzoru autorskiego, jeśli mogą one polepszyć jakość wykonywanych 
instalacji. Wszelkie zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań jak i uŜytych materiałów 
dokonywane przez wykonawcę muszą wcześniej być konsultowane z autorem projektu. 
 

Opracował: 

mgr inŜ. Jacek Popławski 



 
 
 
 

III. INFORMACJA BIOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
 

     Podstawa opracowania . 
 
          - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
            dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
            ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  
          - Projekt budowlany remontu instalacji ciepłej wody uŜytkowej, c.o. oraz  
            technologii kotłowni olejowej w istniejących budynkach administracyjnym i  
            warsztatowym przedsiębiorstwa „NOGAT” Sp z o.o. zlokalizowanego  
            w Kałdowie Wsi 82-200 Malbork. 
 
 

    Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejn ość realizacji 
    poszczególnych obiektów. 

 
                 - demontaŜ istniejących rurociągów instalacji c.w.u. i c.o.  
                 - demontaŜ grzejników stalowych rurowych oŜebrowanych i gładkich 
                 - demontaŜ kotła olejowego, komina spalinowego oraz pozostałych 
                   urządzeń technologicznych i rurociągów w kotłowni  
                 - montaŜ rurociągów ciepłej i zimnej wody uŜytkowej na ścianach 
                 - montaŜ grzejników 
                 - montaŜ pompy ciepła wraz z kanałami wentylacyjnymi doprowadzającymi  
                   powietrze 

            - montaŜ urządzeń i rurociągów w kotłowni olejowej 
            - montaŜ instalacji odwodnienia urządzeń technologicznych kotłowni 
 
 
    Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z przedmiotow ą  
    budow ą 
 
    Istniejące budynki administracyjny oraz warsztatowy. 
 
 

          Wskazanie elementów zagospodarowania tere nu budowy, które mog ą 
          stwarza ć zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
 
● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowoŜone na bieŜąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 
 
 

     Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas  



     realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝenia oraz  
     miejsce i czas ich wyst ępowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – moŜliwość  
              wypadku; 
           
           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  
              montaŜu armatury – moŜliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - moŜliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych: dźwigu, koparki 
              - moŜliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy uŜyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – moŜliwość poraŜenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
           ● Praca na wysokości podczas montaŜu urządzeń podwieszonych pod  
              stropem i na dachu budynku – moŜliwość wypadku. 
 
 
       Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed  
       przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 
            Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaŜ ogólny musi być  
            prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz instruktaŜ  
            stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które  
            będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 
 
 
            INSTRUKTAś OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
 
              - Zapoznanie pracowników zagroŜeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  
              - Wyznaczenie stref zagroŜeń; 
 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 



              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą uŜywać danego sprzętu ); 
 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                uŜywania sprzętu budowlanego. 
 
 
             INSTRUKTAś STANOWISKOWY OBEJMUJĄCY: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                uŜytkowania. 
 
              - InstruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących uŜywania  
                powierzonego do uŜytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed naraŜeniem zdrowia i  
                Ŝycia w trakcie jego obsługi. 
 
 
             Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 
             niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  
             w strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w  
             tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą  
             szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

 
                a/  Środki techniczne 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją uŜytkowania i zasadami bhp. 
  
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemoŜliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 



 
                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
 
                    - postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                    - przejście umoŜliwiające w kaŜdej chwili ewakuację osób, 
 
                    - W przypadku realizacji robót uniemoŜliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyŜej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
 
                    - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagroŜeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostroŜności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 
 
 
 
Postanowienia ko ńcowe. 
 
                  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeŜeli: 
                  a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów      
                      robót budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo  
                      Budowlane 
                  b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych  
                      i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowni- 
                      ków lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500  
                      osobodni.  
 
                  Przy projektowanym zakresie robót nie wyst ępują okoliczno ści  
                  okre ślone w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik b udowy  
                  nie jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ. 
 

 
 
                                       Opracował:                                                                           

                                                             mgr inŜ. Jacek Popławski 
                                                                       upr. projekt. POM/0139/POOS/04 



 
 
 
 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 
 

 
















