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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczaini $ciekdéw w Koldowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

Zatgcznik nr 1 do umowy

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekéw w Katdowie Wsiw
ramach projektu

Projekty wykonawcze:

Opinia techniczna

1. Technologia

2. Konstrukcja

3. Sieci technologiczne
4. Elektryka

5. Drogi

6.

7

Przedmiar Robdt

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét - lipiec 2018 r.

Zakres przedmiotu zamdwienia

.
1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa istniejacych reaktoréw biologicznych

OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekow w Katdowie Wsi w ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork””

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje:

CZESC 1 - Obiekt OB.9B
Prace przygotowawcze:

a)
b)

f)

Wykonanie tymczasowego zasilania energetycznego urzadzen bioreaktora 9A,
Zmniejszenie obcigzenia od parcia gruntu zgodnie z opinig techniczng dotyczaca statecznosci
konstrukcji reaktorow,

Zamkniecie doptywu do reaktora OB. 9B w KR-1,
Oproznienie reaktora OB. 9B - przepompowanie Sciekéw do reaktora OB.9A, osaddéw do stacji

mechanicznego odwadniania, piasku i elementéw statych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

Oczyszczenie powierzchni betonowych scian wewnetrznych i dna zbiornika,

Rozbidrka elementow konstrukcyjnych, instalacji, wyposazenia oraz urzadzer w reaktorze.

Wykonanie komory KP2:

a) Wykonanie komory pomiarowej KP-2,

b) Woykonanie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej bioreaktora 9B,

¢) Montaz armatury i przeptywomierza,

Reaktor 98

a) Woykonanie na obiekcie OB. 9B robdt budowlanych, montaz wyposazenia i urzadzen,
b) Wykonanie podtgczen elektrycznych i AKPiA,
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c¢) Wykonanie doprowadzenia sprezonego powietrza,
d) Aktualizacja oprogramowania

Rozruch:

a) Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu OB. 9B,

CZESC 2 - Obiekt OB.9A;

Prace przygotowawcze:

a) Zamkniecie doptywu do reaktora OB. 9A w KR-1,

b) Opréznienie reaktora OB. 9A - przepompowanie sciekéw do reaktora OB.9B, osadow do stacji
mechanicznego odwadniania, piasku i elementéw statych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

c) Oczyszczenie powierzchni betonowych scian wewnetrznych i dna zbiornika,

d) Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych, instalacji, wyposazenia oraz urzadzen w reaktorze

Wykonanie komory KP1:

a) Wykonanie komory pomiarowej KP-1,

b) Wykonanie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej bioreaktora 9A,

¢) Montaz armatury i przeptywomierza,

Reaktor 9A

a) Wykonanie na obiekcie OB. 9A rob6t budowlanych, montaz wyposazenia i urzadzen,

b) Wykonanie podtaczen elektrycznych i AKPiA

¢} Wykonanie doprowadzenia sprezonego powietrza,

d) Aktualizacja oprogramowania

Rozruch:

a) Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu OB. 9A.

CZESC 3 - Przebudowa doprowadzenia osadu recyrkulacji zewnegtrznej w KR-1

Prace przygotowawcze:

a) Wykonanie przewodami elastycznymi rurociaggu recyrkulacji zewnetrznej,

b) Wykonanie przewodami elastycznymi rurociggu $ciekéw surowych z osadnikow wstepnych,
c) Zamkniecie zastawek na przelewach na poszczegdlne ciagi reaktora,

d) Oproéznienie komory KR-1.

Roboty budowlane:

a) Montaz rozdzielacza w komorze KR-1,

b) Odbudowa drogi,

c) Wykonanie chodnika.

Rozruch
a) Uruchomienie catosci przebudowanego uktadu.

czeS€ 4 - Przygotowanie kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres prac obejmuje:

1)

2)

3)

Wykonanie robo6t podstawowych, bezposrednio wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB i
Warunkdow umowy,

wykonanie robét tymczasowych, ujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie
niezbedne jest dla wykonania robét podstawowych przedmiotu umowy,

zachowanie kolejnosci wykonywania robét budowlanych okreslonych w pkt. 2, gdzie. wymagany
termin realizacji przedmiotu zamodwienia ustala sie na okres 11,5 m-ca liczac od daty zawarcia umowy,
lecz nie pézniej niz na dzien 31-10-2019r. przy czym zakonczenie CZESC 1 okresla sig na 6,5 m-ca
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tj. nie pdiniej jednak niz do dnia 31-05-2019r.
4) Rozpoczecie prac kolejnej CZESCI nastepuje po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego CZESCI
poprzedniej.
5) Wykonanie dokumentacji odbioru koricowego —zawierajgcej dokumenty powstate w trakcie realizacji
robot, w tym:
a) Rozliczenie Koricowe Budowy zawierajace:
Koricowe Rozliczenie Wykonawcy (KRW),
Protokdt Wykonania / Odbioru Robot,
b) Wykaz urzadzen / maszyn zamontowanych z podaniem:
Nazwy urzadzenia / maszyny,
Typ i numer fabryczny / seryjny oraz ilosci
c) Woykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
Nazwy wyposazenia oraz ilosci
d) Pisemne Oswiadczenie od wszystkich Podwykonawcdw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci
za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone przez Wykonawce,
e) Rozliczenie Koricowe i dokumentacje powykonawczg wykonac w 4 egzemplarzach.

4. Informacje dodatkowe:
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarto w:
1) Projekcie wykonawczym
2) Specyfikacji technicznej
3) Przedmiarze robot

UWAGA: Dokumentacja projektowa, przedmiar robét, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowig
integralng czes¢ SIWZ, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawecy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiar robdt stanowi dodatkowy element pomocniczy.
Wykonawca nie moie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego.

Dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe realizacji robot

W projektach budowlanych i/lub budowlano-wykonawczych mogg wystepowad nazwy wiasne materiatow i
nazwy producentdw, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary,
ktére nalezy rozumiec jako okreslenie standarddw. Nie s3 one wigzgce. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
i rozwigzan réwnowaznych, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materiatow
podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen producentéw o
rébwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajgce z roinic pomiedzy
urzagdzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,réwnowazine” oznacza
mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan technicznych.
Obowigzek dowodu, iz zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia sg rdéwnowaine spoczywa na
Wykonawcy, ktéry musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i projektanta.

Il. MATERIALY | URZADZENIA

1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg by¢:
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Postepowanie D5/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczaini Sciekdw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym w szczegdlnosci
Prawem Budowlanym, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z pézn. zm.) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny
zgodnosci stosujacg Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 roku ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz atesty Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji robét,

zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczegélnosci STWIOR i dokumentacjg projektowg;

nowe i nieuzywane, dla ktorych sa fatwo dostepne czesci zamienne w | gatunku;

wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Catosé kosztow z tym
zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie oferty;

przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru petng informacje na temat wszelkich materiatéw i
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Wzdr i tres¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy
Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca. Informacje w nim zawarte powinny byc
jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatéw przed ich
zatwierdzeniem przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i dopuszczeniem do wbudowania;
Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na materiaty z rozbidrek i odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych.
Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z terenu budowy, transportem gruzu, koszty
sktadowania materiatoéw z rozbidrek i gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wykonywania wszelkich robdt na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu,
formowania nasypdw i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty. Wykonawca na
etapie sktadania oferty powinien dokonac oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiezé na
odktad tymczasowy. Nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje. Wykonawca powinien takie ustali¢
lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtosé tych miejsc i odpowiednio uwzglednic te parametry w
swojej ofercie;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Systemu Zapewnienia Jakosci;

Materiaty nieprzeznaczone przez Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania jak i pozostate
materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty badZ uzyska przychody tego

zagospodarowania czy utylizacji.

2. Stosowane materiaty, wyposazenie i urzgdzenia:

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw, maszyn, urzadzen, instalacji i
armatury, za montaz i uruchomienie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programem zapewnienia jakosci.
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2) Zamawiajacy dotozyt nalezytej starannosci w celu dokonania opisu przedmiotu zamdwienia zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy. Ewentualne wystepujace w opracowaniach znaki towarowe okreslajgce nazwy,
typy i pochodzenie produktéw, patenty, nie sg dla Wykonawcdw wigzgce. Podane w opisach nazwy
wiasne nie majg na celu naruszenie art. 7 i art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Zamawiajgcego, a Wykonawca moze do oferty przyja¢ materiaty, wyposazenie i urzadzenia
réwnowazne. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, ze ktdrys zapis w SIWZ, w tym w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, narusza zasade okreslong w art. 29 ust. 3 ustawy, winien to zgtosi¢ na
pismie do Zamawiajacego, ktéry okresli warunki rownowaznosci dla tego urzadzenia.

3) Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia znajdujg sie odniesienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w rat. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy, zgodnie z art. 30 ust, 4, dopuszcza
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym.

4) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu ich wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Wykonawca, w okresie realizacji zaméwienia, zobowigzany bedzie do stosowania procedury obiegu
dokumentow (wraz z zatgcznikami) zatwierdzonej i dostarczonej mu przez Zamawiajacego oraz
sporzadzania okresowych raportdéw z przebiegu realizacji umowy (miesiecznych i ad hock, gdy zajdzie
taka potrzebna).

3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inzynier Kontraktu/inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrehie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy skutecznie wszelkie
materiaty, urzgdzenia i sprzet w okresie sktadowania i przechowywania. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
instrukcje producenta dotyczaca sktadowania materiatéw. Instrukcja znajdowac sie bedzie takie w biurze
kierownika budowy.

5. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych materiatow
w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopow itp.

Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru do
ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajacemu, stanowiag odpad i beda zutylizowane staraniem i na
koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty.

6. Kwalifikacje wlasnosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostac zatwierdzone przez
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Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie
testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze on polecic
przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatdw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera Kontraktu/inspektora
Nadzoru probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdérego takie probki zostajg pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.
Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem sSwiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawic Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru nie pdéZniej niz 2 tygodnie przed dostawa
materiatdw, urzadzen na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczern dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymuja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcych kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
dowodéw potwierdzajacych powyzsza zgodnosc. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym opracowaniu.
7. Znakowanie materiatéw, urzadzen itp.
Znakowanie urzadzen, materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z
polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi byé wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych musza znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.
8. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzernh Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (w przypadku dokumentow
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia). DTR nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej i muszg obejmowac:
A. Czesc rysunkowg obejmujaca:

1) schematy procesu i instalacji,

2) kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu,

3) rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z cigzarem

urzadzenia,
4) opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemaow i ich czesci,
5) zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemaw,
6) certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.),
7) obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.),

8} schemat potaczen elektrycznych,

9) specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
B. Czesc instalacyjng obejmuja opisy:

1) wymagan dotyczacych instalacji,

2) wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,

3) zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.
C. Czesc¢ obstugowa obejmujacy opis:

Strona 502 57



2 r ndusz . .
Et’,?g,;’;f&ie Rzeczpospolita g < omeatt A Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska iGospodarki Wodnej Fundusz Spéjnosci
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Przebudowa istniejgcych reaktordw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni éciekéw w Kafdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

1) obstugi,
2) konserwacji,
3) naprawy.
9. Ustugi specjalistow — pracownikéw producentow
Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania robdt pokrywa Wykonawca.
10. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy na 14 dni przed zakoriczeniem robot 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujgce informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
1) Spis tresci.
2) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy.
3) Gwarancje producenta.
4) Wykresy i ilustracje.
5) Szczegotowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu.
6) Dane o osiggach i wielkosci nominalne.
7) Instrukcje instalacyjne.
8) Procedura rozruchu.
9) Wiasciwa regulacja.
10) Procedury testowania.
11)Zasady eksploatacji.
12)Instrukcja wytaczania z eksploatacji.
13)Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.
14)Srodki ostroznosci.
15)Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki montaiowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen.
16)Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig smarowania.
17)Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.
18) Wykaz ustawien przekaZnikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych.
19)Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzeri, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.
20)Harmonogram czynnosci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoriow i elementdéw
dodatkowych oraz uwzgledniac obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.
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Il. WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy i przepisami oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami

ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem

(harmonogramem) robdt, projektem organizacji robdt i Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Decyzje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu/inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan

materiatéw i robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtow projektow i

Wykonawca winien to wzigé¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy

sprzetu oraz wyposazenia. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich rysunkéw

i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu robdt. Wykonawca winien zapewnic i wykonac

wszystko co niezbedne do prawidfowego przeprowadzenia robét zgodnie z rzeczywistg intencja i znaczeniem

rysunkow zaktadajac, ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkow,

Wykonawca winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru na pismie w celu

otrzymania niezbednych wyjasnieri. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bfedéw lub opuszczen w

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, ktéry

dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw dostarczonych mu przez

Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania

robdt. Wykonawca powiadomi na pismie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru z kopig do Zamawiajgcego o

wszystkich brakach rysunkéw lub specyfikacji technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru na pismie o wszelkich dodatkowych

rysunkach lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, ktoére moglyby okazac¢ sie niezbedne do

przeprowadzenia robét lub innych czynnosci objetych umowa.

2. Szczegdlne zasady prowadzenia robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami

wydanymi przez gestorow sieci, zarzadcdw drdg i innych wiascicieli. W szczegdlnosci:

— Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

— Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z podziemnym
uzbrojeniem terenu nalezy wykonac recznie i ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem inspektorow
wtasciwych stuzb.

— W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami
inwentaryzacji nalezy przedtozy¢ niezwitocznie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej.
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekow w Kaldowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt zawiadamiac na biezgco wiasciwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Malborku.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg wykopy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zgtosic je przed zasypaniem do odbioru wiascicielom krzyzujgcych sie urzgdzen podziemnych.
Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypaé¢ w tym samym
miejscu w poziomie i pionie).

Przed przystapieniem do odbioru robdt nalezy wykonac¢ proby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

Wykonywanie robét w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezatlo zabezpieczenie robét podstawowych oraz odpowiednie
zabezpieczenie i wydzielenie placu, gdzie beda wykonywane roboty pomocnicze.

Wykonawca powinien realizowa¢ zamodwienie zgodnie z opisang w projekcie ,TECHNOLOGIA - Projekt
wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w m. Katdowo Wies, gm. Malbork — Etap | —
Faza 3” kolejnoscig wykonywania robét budowlanych tj. realizacje CZESCIAMI.

zapewni¢ odptyw do odbiornika nawet w razie wystapienia nawalnych opaddw, zapewniajac ciggty nadzoér
nad robotami.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z dokumentacjg zwigzang z/lub dotyczacg realizowanej
inwestycji, tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty, ktére z nich
wynikajg, w cenie oferty.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscia. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wiasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy nadzor wihascicieli
lub administratorow uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robét w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejacych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w cenie oferty.
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