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l1l. O SWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Oswiadczam, 2 niniejszy projekt wykonawczy pod nazw
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczaloiekdw w miejscowoi Katdowo Wig gmina
Malbork — Etap | — Aktualizacja
Reaktor biologiczny ob. 9A i1 9B — Faza 3”
opracowany dla Inwestora:

Przedstbiorstwo NOGAT Sp. z 0.0., Katdowo WieB2-200 Malbork,

zostat opracowany zgodnie z obamijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu hays.
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IVV. OpPis TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

¢

Umowa nr 22/2018 (oznacz. WADIS 9/2018) z dnia 62018r. zawarta poruzy
Przedstbiorstwem ,Nogat” Spoétka z 0.0. Katdowo WjeB2-200 Malbork, a Firm
Konsultacyjno-Projektow Gospodarki Wodn&ciekowej ,Wadis” Spotka z 0.0. ul.
Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia na ,Wiykaie wielobranowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy bdarnizacji oczyszczalni

sciekow w Katdowo Wi&, gm. Malbork”,

Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczaloiekow w Katdowie Wsi, gm.
Malbork — Etap lll, z dnia sierphe2011r. opracowana przez figcnGrontmij Polska
Spétka z 0.0. Pozma

Mapa sytuacyjno-wysokciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z dnia0B6-
2018r. wykonana przez figrGEOTRAS P.H.U Jerzy Jurczak, Malbork,
Dokumentacja geotechnicznego rozpoznania padigruntowego dla potrzeb
inwestycji wykonana dnia 29-11-2011r. przez #rjEuroEkoProjekt” Malbork,
Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszuzétiekow w m.Katdowo

Wies, gm. Malbork — Etap | — cZétechnologiczna i sieci technologiczne,

Inwentaryzacja przeprowadzona we wtasnym zakresie.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy prdetmy i rozbudowy

oczyszczalniciekow w m. Katdowo Wig gm. Malbork — Etap | +aza 3

W fazie trzeciej projektuje siprzebudow istniepcych reaktoréw biologicznych — OB.

9A i OB. 9B oraz zwjzanych z nimi przewodéw:

1 — recyrkulacgt wewretrzna reaktora — przewdéd nr 4,

2 — spezone powietrze — przewdd nr 10.
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3.1.

3.2.

3. Opis rozwigzania technicznego

Przebieg trasy
> przewdd nr 4 to recyrkulacja wewtrzna przebiegaga od projektowanych komor
pomiarowych KP-1 i KP-2 do komor denitryfikacji w aglernizowanych
reaktorach (OB. 9A i OB. 9B),
> przewod nr 10 to patzenie z istniecym przewodem spzonego powietrza
DN500, ktéry wychodzi z kanaltelbetowego przed skrzgwaniem z kanatem nr

1, przebiega do komor tlenowych reaktoréw (OB. 928. 9B).

Srednica, materiat

» przewdd nr 4 — g406,4/4 stal 1.4404 (AISI 316L)

2400mm z rur @aieniowych PEHD 100 SDR 17,

» przewdd nr 10 — g508/4mm stal 1.4301 (AISI 304).

3.3.

3.4.

3.5.

taczenie rur i ksztattek z PEgtlizie s odbyw& metod, zgrzewania doczotowego.

Rury stalowe bda taczone za pomacspawania.

Posadowienie rur
Projektuje st posadowienie rur na podsypce piaskowej géab@0cm. Wskanik
zag:szczenia gruntu 8 97%.

Préba szczelnéci
Po zmontowaniu przewoddéw, a przed ich zagyplaleey przeprowadz proke
szczelnéci. Prole nalezy wykon& zgodnie z norm PN-EN-1671 na énienie 1MPa.

Dotyczy to rownie przewodu sgizonego powietrza.

Roboty ziemne

Przewiduje si wykonywanie wykopow wskoprzestrzennych szalowanych z zasto-
sowaniem szalunkow skrzynkowych przgyaiu sprztu mechanicznego, a w paohli
istniejacego uzbrojeniagcznie.

Przed rozpocagiem robot wykonywanych mechanicznie ngl@rzy pomocy ¢cznych
odkrywek zlokalizowé wszystkie kolidujce sieci i urgdzenia podziemne pokazane na
mapie. Dodatkowo nalg rozpozna u wzytkownika terenu czy nie wygtuja sieci i

urzadzenia nie pokazane na mapie.
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3.6.

W robotach ziemnych zostanie zastosowany g@agycy materiat:
2 grunt wydobyty z wykopéw i iyty do zasypywania przewodow,
— powinien spetni@wymagania normy PN-B-03020.
Przy zasypywaniu wykopow grunt naje zag:szcz& warstwami o grub&ei nie
przekraczajcej 20cm przy g¢cznym zagszczaniu i 50cm przy zasggczaniu
mechanicznym. Do zasypki wykopouywvac gruntow mineralnych dagych st dobrze
zagscic. Zwraca st szczegobla uwag na prawidiow obsypk rur. Wymagane
zag:szczenie obsypki i zasypki — wskek zagszczenia Is > 90%
(zmodyfikowana préba Proctora). W pasie drogowynz 185%. Wierzchnia warstwa
stanowica podige (min. 0,5m) Is> 99%. Naley pamgtac aby pod drogami
w catasci wykop zasypywa gruntem dowgonym piaszczystym. Dotyczy to przewodu
nr 4 przy reaktorze biologicznym OB.9B.
Po wykonaniu obsypki rur w odlegia 30cm nad nimi projektuje siutozenie tamy
lokalizacyjnej z wkladk metalowa. Istniepce przewody naly w wykopach

zabezpiecz§ przez ich podwieszanie.

Uzbrojenie przewodow

Uzbrojeniem projektowanych przewoddw recyrkulacjewwetrznej s zasuwy oraz
klapy zwrotne zlokalizowane w projektowanych konubrgpomiarowych KP-1 i KP-2.
Projektuje st zasuwy naowe medzykotnierzowe DN400 na @iienie PN10 nikko-
uszczelniajce, z gtadkim i wolnym przelotem, korpus zeliwa sferoidalnego. Do
kompletu naley zakupé kolumienki do sterowania ¢gznego. Dodatkowo na
przewodach recyrkulacji projektujegsklapy zwrotne z #wignia i obciaznikiem na
cisnienie PN10 do zabudowy gaizykotnierzami z mgkkim uszczelnieniem, korpus z
zeliwa sferoidalnego.

Na projektowanym przewodzie sponego powietrza projektuje ¢sizamontowé
przepustnice mgdzykotnierzowe DN400 z napdami elektrycznymi, ktére obecnie
znajdup sic na wyposazeniu Inwestora.

Doktadna ilos¢ armatury oraz lokalizacja wg projektu technologii.

» Zasuwy nazowe:

cisnienie nominalne PN10 dla DN50-DN200 lub PN6 dlaZ58 do DN400
gtadki rowny przelot bez gniazda
korpus zzeliwa EN- GJL- 250 zgodnie z EN1561
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- w zakresigrednic do DN 200 korpus jednagziowy, powyzej 2 czsciowy

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021ub (I rownowanej)
z walcowanym i polerowanym gwintem

- wrzeciono odizolowane na catej dhigd od kontaktu z zeliwem pokrywy,
wyposaone W piefcien oporowy

- uszczelka gtéwna typu U w korpusie zasuwy, wykana elastomeru

- uszczelka poprzeczna ptyty odcigagj wykonana z elastomeru

- sruby aczace okular z korpusem wykonana ze stali nierdzewgej

- nakrtka wrzeciona wykonana z metalu kolorowego o pathzgnej wytrzymaifci, z
mozliwoscia jej wymiany w catym zakresikgednic

- zabezpieczenie antykorozyjne (weavm i zewrytrz) poprzez pokrywaniezywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, gruldé powtoki antykorozyjnej od 230-
270um

- zasuwy wyposane w napd elektryczny

4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wysipienia naptywu wody gruntowej w trakcie prowadzeniabot
budowlanych proponuje sizastosowanie odwodnienia tymczasowego w postadfiligdw,
ktore winny obnty¢ zwierciadto min. o 0,5m.

Dla odwodnienia wykopu przy obustronnym doptywie dyonalery zastosowa sredni
rozstaw filtrow b=1,0m w dwdch ¢dach po obu stronach wykopu. Zastoséwgofiltry o
srednicy do 50mm.

W przypadku wysipienia naptywu wody gruntowej, przewidziane do etwamego
odwodnienia wykopy wykonywanegtla pod przewody recyrkulacji wewtrznej reaktora.
Czas pompowania wody uzaieony kedzie od zastosowanej technologii prowadzenia robot.

Wock nalezy odprowadzi do odptywu.

5. Wykaz podstawowych norm i przepiséw

¢ Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Budowlahyz dnia
28-03-1972r. w sprawie bezpiedstwva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbidrkowych (Dz.B. nr 13, poz.93),
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* & & o o

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia
1-10-1993r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy w oczyszczalniagiekow,
Rozporadzenie z dnia 6-02-2003r. — Bezpieazgiwvo i higiena pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. ny g@z. 401),

PN-81-B-10725 — Wymagania i badania przy odbiorpezewody zewetrzne,
PN-92-B-10735 — Wymagania i badania przy odbiorkaralizacja,

PN-B-03020 — Grunt na obsypkpodsypk,

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — wymagania i badpreg odbiorze,

Badania szczeldoi; kanalizacja grawitacyjna wg PN-EN-1671, przewod
cisnieniowe wg PN-EN-1610.
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