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III. O ŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
 

Oświadczam, iż niniejszy projekt wykonawczy pod nazwą: 
  

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś gmina 
Malbork – Etap I – Aktualizacja  

Reaktor biologiczny ob. 9A i 9B – Faza 3” 
 

opracowany dla Inwestora:  
 

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork,  
 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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III.   OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

♦ Umowa nr 22/2018 (oznacz. WADIS 9/2018) z dnia 12.06.2018r. zawarta pomiędzy 

Przedsiębiorstwem „Nogat” Spółka z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork, a Firmą 

Konsultacyjno-Projektową Gospodarki Wodno-Ściekowej „Wadis” Spółka z o.o. ul. 

Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz 

♦ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Wykonanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 

w Kałdowo Wieś, gm. Malbork”, 

♦ Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gm. 

Malbork – Etap III, z dnia sierpień 2011r. opracowana przez firmę Grontmij Polska 

Spółka z o.o. Poznań,  

♦ Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z dnia 26-06-2018r. 

wykonana przez firmę GEOTRAS P.H.U Jerzy Jurczak, Malbork,  

♦ Dokumentacja geotechnicznego rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb inwestycji 

wykonana dnia 29-11-2011r. przez firmę „EuroEkoProjekt” Malbork,  

♦ Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m.Kałdowo Wieś, 

gm. Malbork – Etap I – cześć technologiczna, sieci technologiczne i drogowa, 

♦ Inwentaryzacja przeprowadzona we własnym zakresie. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w m. Kałdowo Wieś, gm. Malbork – Etap I – Faza 3. 

W fazie trzeciej projektuje się przebudowę istniejących reaktorów biologicznych OB.9A  

i OB.9B oraz budowę komór pomiarowych KP-1 i KP-2. 

Dla wymienionych obiektów projektuje się układ komunikacji pieszej w postaci chodników. 
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3. Opis projektu drogowego 

3.1. Komunikacja 

Dla obsługi reaktorów OB.9A i 9B przewidziano chodniki. 

3.2. Parametry geometryczne 

Projektuje się odbudowę drogi wg jej parametrów pierwotnych. Szerokość 3,60m. Spadek 

podłużny 0,007%, 0,011% i 0,016%. Spadek poprzeczny 2%. Łuki poziome o promieniach 

R=7,50m i R=9,00m. Projektuje się chodniki o szerokości 1,00m i 1,50m ze spadkami 

poprzecznymi 2% od obiektu w kierunku terenu lub drogi. 

3.3. Konstrukcja nawierzchni 

� odbudowa drogi: 

♦ kostka brukowa betonowa szara    8 cm 
♦ podsypka cementowo-piaskowa     4 cm 

♦ podbudowa betonowa B20   22 cm 
♦ podsypka piaskowa    10 cm 

grubość ogółem    44 cm 
 
� chodniki: 

♦ kostka brukowa betonowa czerwona 8 cm 
♦ podsypka cementowo-piaskowa     4 cm 

♦ podsypka piaskowa    10 cm 

grubość ogółem    22 cm 
 

Krawężniki i obrzeża będą ustawione na ławie betonowej z oporem. Przewiduje się wymianę 
20% długości krawężników z odbudowywanej drogi z uwagi na możliwe uszkodzenia 
podczas jej rozbiórki. 

 
3.4. Powierzchnie nawierzchni 

→  powierzchnia drogi do odbudowy – 200,0m2, 

→  powierzchnia chodnika nowoprojektowanego o szerokości 1,0m – 11,0m2, 

→  powierzchnia chodnika nowoprojektowanego o szerokości 1,5m – 195,0m2. 

 

3.5. Odwodnienie nawierzchni 

Projektuje się odwodnienie nawierzchni odbudowywanej drogi i projektowanych chodników 

poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku otaczającego terenu.  
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4. Bilans mas ziemnych 

W fazie 3 projektuje się przebudowę istniejących reaktorów biologicznych OB.9A  

i OB.9B wraz z towarzyszącymi przewodami numer 4 oraz z komorami pomiarowymi KP-1  

i KP-2.  

Bilans nadmiaru mas ziemnych przedstawia się następująco: 

� Projektowane chodniki       W=45,3m3  

 

Nadwyżki mas ziemnych w całości mają zostać zagospodarowane przez Wykonawcę. 

 

5. Wykonanie robót ziemnych 

a) Roboty ziemne 
Do wykonanie robót przewiduje się wykorzystanie grunty wydobytego. 

Do wykonania robót ziemnych należy dobrać sprzęt odpowiedni do ich wielkości. 

Pierwszym elementem robót jest wyniesienie w terenie. Obejmuje ono wyznaczenie 

sytuacyjne i wysokościowe projektowanych elementów zagospodarowania terenu. 

Należy zdjąć warstwę istniejącej drogi w celu modernizacji reaktora nr 9B oraz ułożenia 

przewodu recyrkulacji wewnętrznej nr 4. Do odbudowy drogi należy wykorzystać zdjętą 

kostkę polbrukową (przewidziano wymianę 20% kostki na nową z uwagi na możliwe 

uszkodzenia podczas rozbiórki drogi)  

Następnie zdjąć warstwę wierzchnią gruntu dla nowoprojetowaych chodników. Przyjęto 

zdjęcie warstwy o powierzchni 206m2. 

Wykopy wykonywać w ten sposób, żeby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 

nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo wymaga zgody nadzoru budowy. Grunt nadający się do nasypów pod drogą 

powinien być od razu wbudowany lub przewieziony na składowisko  

i zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Jeśli chodzi o zagęszczenie podłoża to wskaźnik zagęszczenia Is powinien być 1,0 lecz nie 

mniejszy niż 98%. Jeżeli grunty rodzime nie zapewniają wymaganego wskaźnika, to przed 

ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.  

Przydatność gruntów z wykopów należy dokonać w oparciu o PN-S-02205. 
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Nasypy pod drogą należy formować i zagęszczać warstwami 20-30 cm przy zachowaniu 

przekroju poprzecznego i profilu podłużnego i użyciu sprzętu zagęszczającego, robiąc to 

równomiernie na całym przekroju. 

Poszczególne warstwy zagęszczać bezpośrednio po rozłożeniu. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach,  

o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać  

w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

Wskaźniki zagęszczenia górnej warstwy 20cm powinna mieć wskaźnik 1,0 we wszystkich 

miejscach. 

Na bieżąco należy sprawdzać zgodność z projektem pod względem wysokościowym oraz 

sytuacyjnym. 

W trakcie zagęszczania należy przestrzegać zasady wilgotności optymalnej. Tolerancja nie 

może przekraczać 20%. 

Jeśli w trakcie zagęszczenia nie uzyska się wymaganego wskaźnika, należy warstwę 

spulchnić doprowadzić do wilgotności optymalnej i ponownie zagęścić. Jeżeli powtórne 

zagęszczenie nie zapewni odpowiedniego wskaźnika dokonać wymiany gruntu. 

 

b) Wykonanie nawierzchni 
Pierwszym etapem, po wykonaniu robót ziemnych będzie ustawienie krawężników  

i obrzeży na ławie betonowej B15. Następnie podłoże należy wyprofilować i zagęścić zgodnie 

z zaprojektowanymi spadkami. Sprawdzić współczynnik zagęszczenia gruntu. Powinien on 

być zbliżony do 1,0. 

Następnie należy przystąpić do ułożenia warstwy odsączającej. 

Rozkładana warstwa odsączająca powinna mieć taką grubość, aby po zagęszczeniu uzyskać 

wymaganą w projekcie. Jakiekolwiek nierówności i zagłębienia, powstałe w czasie 

zagęszczenia, powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do uzyskania równej powierzchni. Zagęszczanie należy kontynuować, aż do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0. Wilgotność podczas zagęszczania, 

nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej, o więcej niż 20% jej wartości. Jeżeli 

materiał, ma wilgotność mniejszą od optymalnej, powinien być zwilżony wodą i 

równomiernie wymieszany. 

Przed ułożeniem podbudowy betonowej należy podsypkę zwilżyć woda. Masę betonową 

ułożyć ściśle wg zaprojektowanych spadków z zapasem na zagęszczanie. 
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Zagęszczanie należy wykonać w sposób mechaniczny i skończyć przed rozpoczęciem 

wiązania cementu. Wskaźnik zagęszczania powinien wynosić min. 98%. Zagęszczanie 

prowadzić od krawędzi niższej i przesuwać się pasami podłużnymi w górę. Wszelkie 

nierówności, zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, należy likwidować na 

bieżąco w trakcie zagęszczania. 

Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody 

oraz pielęgnować przez cały okres wiązania. 

Warstwę jezdną należy układać nie wcześniej niż po siedmiu dniach twardnienia podbudowy 

w temperaturze nie niższej niż 15 stopni C. 

Kostkę betonową projektuje się ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, która 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Nawierzchnię należy układać w rzędach podłużnych z zachowaniem spadków 

projektowanych. 

Przy układaniu nawierzchni z kostki betonowej należy zwrócić uwagę, żeby szczeliny miały 

wymiar 2÷3mm. 

Do wypełniania szczelin użyć piasek 0/2mm. Materiał wypełniający szczeliny należy 

dokładnie wmiatać lub zamulać wodą.  

Po zaspoinowaniu powierzchnię nawierzchni oczyścić i zawibrować aż do uzyskania jej 

stateczności.  

Nawierzchnię z kostki po wykonaniu, pokryć warstwą piasku, polewać wodą  

i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 10 dni.  

W czasie robót na bieżąco prowadzić badania związane z: 

− równością,  

− recepturą, 

− spadkami porzecznymi i podłużnymi, 

− grubością, 

− wyglądem. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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6. Trawniki 

Po remoncie reaktorów, odbudowaniu drogi i ułożeniu chodników przewidziano zasiew 

trawników. Jest to pas terenu wokół reaktorów pomiędzy projektowanymi chodnikami a 

istniejącymi kanałami technologicznymi. 

Projektuje się trawniki dywanowe wykonane siewem. Do wysiewu stosować mieszankę 

nasion traw gazonowych w ilości 0,02kg/m2 na terenie płaskim i 0,04kg/m2 na skarpach.  

Przedsiewnie glebę zasilić nawozami mineralnymi, których rodzaj i ilość należy określić na 

podstawie wyników chemicznego badania gleby. Trawniki zniszczone (rozjeżdżone) w nie-

wielkim stopniu należy poddać zabiegom rekultywacyjnym, polegającym na przekopaniu 

darniny, wyrównaniu powierzchni, ustabilizowaniu gleby przez zwałowanie i ponowne 

obsianie nasionami traw.  

Pierwsze koszenie trawników powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 

około 5÷10cm, następnie gdy trawa dorośnie do wysokości 10÷12cm. Trawa po skoszeniu 

powinna być zagrabiona. Nawożenie w trakcie pielęgnacji – nawóz wysiewany powinien być 

wtedy gdy trawa jest zupełnie sucha. 

Powierzchnia wykonania trawników w fazie 3 wynosi F=272,0m2. 
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