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III. O ŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
 

Oświadczam, iż niniejszy projekt wykonawczy pod nazwą: 
  

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś gmina 
Malbork – Etap I – Aktualizacja  

Reaktor biologiczny ob. 9A i 9B – Faza 3” 
 

opracowany dla Inwestora:  
 

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork,  
 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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IV.   OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

♦ Umowa nr 22/2018 (oznacz. WADIS 9/2018) z dnia 12.06.2018r. zawarta pomiędzy 

Przedsiębiorstwem „Nogat” Spółka z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork, a Firmą 

Konsultacyjno-Projektową Gospodarki Wodno-Ściekowej „Wadis” Spółka z o.o. ul. 

Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, 

♦ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na „Wykonanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Kałdowo Wieś, gm. Malbork”, 

♦ Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gm. 

Malbork – Etap III, z dnia sierpień 2011r. opracowana przez firmę Grontmij Polska 

Spółka z o.o. Poznań,  

♦ Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z dnia 26-06-

2018r. wykonana przez firmę GEOTRAS P.H.U Jerzy Jurczak, Malbork,  

♦ Dokumentacja geotechnicznego rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb 

inwestycji wykonana dnia 29-11-2011r. przez firmę „EuroEkoProjekt” Malbork,  

♦ Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m.Kałdowo 

Wieś, gm. Malbork – Etap I – cześć technologiczna i sieci technologiczne, 

♦ Inwentaryzacja przeprowadzona we własnym zakresie. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w m. Kałdowo Wieś, gm. Malbork – Etap I – Faza 3. 

W fazie trzeciej projektuje się przebudowę istniejących reaktorów biologicznych – OB. 

9A i OB. 9B oraz związanych z nimi przewodów: 

1 – recyrkulację wewnętrzną reaktora – przewód nr 4, 

2 – sprężone powietrze – przewód nr 10. 
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3. Opis rozwiązania technicznego 

3.1. Przebieg trasy 

� przewód nr 4 to recyrkulacja wewnętrzna przebiegająca od projektowanych komór 

pomiarowych KP-1 i KP-2 do komór denitryfikacji w modernizowanych 

reaktorach (OB. 9A i OB. 9B), 

� przewód nr 10 to połączenie z istniejącym przewodem sprężonego powietrza 

DN500, który wychodzi z kanału żelbetowego przed skrzyżowaniem z kanałem nr 

1, przebiega do komór tlenowych reaktorów (OB. 9A i OB. 9B). 

3.2. Średnica, materiał 

� przewód nr 4 – ø406,4/4 stal 1.4404 (AISI 316L) 

        ø400mm z rur ciśnieniowych PEHD 100 SDR 17, 

� przewód nr 10 – ø508/4mm stal 1.4301 (AISI 304). 

Łączenie rur i kształtek z PE będzie się odbywać metodą zgrzewania doczołowego. 

Rury stalowe będą łączone za pomocą spawania. 

 
3.3. Posadowienie rur 

Projektuje się posadowienie rur na podsypce piaskowej grubości 30cm. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu Is ≥ 97%.  

 
3.4. Próba szczelności 

Po zmontowaniu przewodów, a przed ich zasypką należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próbę należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-1671 na ciśnienie 1MPa. 

Dotyczy to również przewodu sprężonego powietrza. 

 
3.5. Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych z zasto-

sowaniem szalunków skrzynkowych przy użyciu sprzętu mechanicznego, a w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia ręcznie.  

Przed rozpoczęciem robót wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy ręcznych 

odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne pokazane na 

mapie. Dodatkowo należy rozpoznać u użytkownika terenu czy nie występują sieci i 

urządzenia nie pokazane na mapie.  
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W robotach ziemnych zostanie zastosowany następujący materiał: 

� grunt wydobyty z wykopów i użyty do zasypywania przewodów, 

– powinien spełniać wymagania normy PN-B-03020. 

Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 

przekraczającej 20cm przy ręcznym zagęszczaniu i 50cm przy zagęszczaniu 

mechanicznym. Do zasypki wykopów używać gruntów mineralnych dających się dobrze 

zagęścić. Zwraca się szczególną uwagę na prawidłową obsypkę rur. Wymagane 

zagęszczenie obsypki i zasypki – wskaźnik zagęszczenia ls > 90%  

(zmodyfikowana próba Proctora). W pasie drogowym ls ≥ 95%. Wierzchnia warstwa 

stanowiąca podłoże (min. 0,5m) ls ≥ 99%. Należy pamiętać aby pod drogami  

w całości wykop zasypywać gruntem dowożonym piaszczystym. Dotyczy to przewodu 

nr 4 przy reaktorze biologicznym OB.9B. 

Po wykonaniu obsypki rur w odległości 30cm nad nimi projektuje się ułożenie  taśmy 

lokalizacyjnej z wkładką metalową. Istniejące przewody należy w wykopach 

zabezpieczyć przez ich podwieszanie. 

 

3.6. Uzbrojenie przewodów 

Uzbrojeniem projektowanych przewodów recyrkulacji wewnętrznej są zasuwy oraz 

klapy zwrotne zlokalizowane w projektowanych komorach pomiarowych KP-1 i KP-2. 

Projektuje się zasuwy nożowe międzykołnierzowe DN400 na ciśnienie PN10 miękko- 

uszczelniające, z gładkim i wolnym przelotem, korpus z żeliwa sferoidalnego. Do 

kompletu należy zakupić kolumienki do sterowania ręcznego. Dodatkowo na 

przewodach recyrkulacji projektuje się klapy zwrotne z dźwignią i obciążnikiem na 

ciśnienie PN10 do zabudowy międzykołnierzami z miękkim uszczelnieniem, korpus z 

żeliwa sferoidalnego. 

Na projektowanym przewodzie sprężonego powietrza projektuje się zamontować 

przepustnice międzykołnierzowe DN400 z napędami elektrycznymi, które obecnie 

znajdują się na wyposażeniu Inwestora. 

Dokładna ilość armatury oraz lokalizacja wg projektu technologii. 

 

� Zasuwy nożowe: 

- ciśnienie nominalne PN10 dla DN50-DN200 lub PN6 dla DN250 do DN400  

- gładki równy przelot bez gniazda 

- korpus z żeliwa EN- GJL- 250 zgodnie z EN1561 
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- w zakresie średnic do DN 200 korpus jednoczęściowy, powyżej 2 częściowy 

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) 

z walcowanym i polerowanym gwintem 

- wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy, 

wyposażone w pierścień oporowy 

- uszczelka główna typu U w korpusie zasuwy, wykonana z elastomeru  

- uszczelka poprzeczna płyty odcinającej wykonana z elastomeru  

- śruby łączące okular z korpusem wykonana ze stali nierdzewnej A2 

- nakrętka wrzeciona wykonana z metalu kolorowego o podwyższonej wytrzymałości, z 

możliwością jej wymiany w całym zakresie średnic 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, grubość powłoki antykorozyjnej od 230- 

270µm 

- zasuwy wyposażone w napęd elektryczny  

 

4. Odwodnienie wykopów 

W przypadku wystąpienia napływu wody gruntowej w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych proponuje się zastosowanie odwodnienia tymczasowego w postaci igłofiltrów, 

które winny obniżyć zwierciadło min. o 0,5m. 

Dla odwodnienia wykopu przy obustronnym dopływie wody należy zastosować średni 

rozstaw filtrów b=1,0m w dwóch rzędach po obu stronach wykopu. Zastosować igłofiltry o  

średnicy do 50mm. 

W przypadku wystąpienia napływu wody gruntowej, przewidziane do ewentualnego 

odwodnienia wykopy wykonywane będą pod przewody recyrkulacji wewnętrznej reaktora. 

Czas pompowania wody uzależniony będzie od zastosowanej technologii prowadzenia robót. 

Wodę należy odprowadzić do odpływu.  

 

5. Wykaz podstawowych norm i przepisów 

♦ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Budowlanych z dnia                 

28-03-1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.B. nr 13, poz.93), 



SIECI  TECHNOLOGICZNE 
Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m.Kałdowo Wieś, gm. Malbork – Etap I – Faza 3 

 
str. nr 8/8

♦ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                               

1-10-1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, 

♦ Rozporządzenie z dnia 6-02-2003r. – Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401), 

♦ PN-81-B-10725 – Wymagania i badania przy odbiorze – przewody zewnętrzne, 

♦ PN-92-B-10735 – Wymagania i badania przy odbiorze – kanalizacja, 

♦ PN-B-03020 – Grunt na obsypkę i podsypkę, 

♦ BN-83/8836-02 – Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze, 

♦ Badania szczelności; kanalizacja grawitacyjna wg PN-EN-1671, przewody 

ciśnieniowe wg PN-EN-1610. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIECI  TECHNOLOGICZNE 
Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m.Kałdowo Wieś, gm. Malbork – Etap I – Faza 3 

 
str. nr 9/8

NAZWA ZADANIA:  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś, 
gmina MALBORK – ETAP I – 
AKTUALIZACJA  

RODZAJ OPRACOWANIA: SSIIEECCII  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNEE    
– Faza 3 –  

STADIUM DOKUMENTACJI: Projekt wykonawczy 

ZAMAWIAJĄCY-INWESTOR: Przedsiębiorstwo » NNooggaatt  « Sp. z o.o. 
Kałdowo Wieś, 82-200 MALBORK  
woj. pomorskie, Polska 

BRANŻA DATA  WYKONANIA NR  ZLECENIA NR  PROJEKTU 

Sieci technologiczne 07-2018r. 9/2018  

 

 

 

 

 

 


