

Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o.  
Kałdowo Wieś, 82 – 200 Malbork  
tel./fax 55 272-21-66, 272-37-53  
[www.nogat.malbork.pl](http://www.nogat.malbork.pl) e-mail: [przetargi@nogat.malbork.pl](mailto:przetargi@nogat.malbork.pl)

NIP 579-20-00-069 REGON 192792756  
Kapitał zakładowy spółki 13 306 000 PLN  
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy KRS 0000162098

Kałdowo Wieś, 2019-03-26

Znak postępowania: DS/ 1 /2019

Ldz. DS/...365.../2019

Do Oferentów

**ODPOWIEDZI NR 10**  
**(do zapisów SIWZ DS/1/2019)**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  
**„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”.**

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dalej PZP. Zamawiający Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. z siedzibą w Kałdowie Wsi wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Bank zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, dotyczących:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty sporządzonej w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego? Bank w przedstawionym terminie składania ofert nie jest w stanie złożyć oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź nr 1**

*NIE. Zamawiający określił sposób składania ofert w SIWZ Rozdział 7 i 8.*

**Pytanie nr 2**

W zestawie odpowiedzi nr 3 z dn. 14.03.2019 r., odpowiedź nr 29.8, Zamawiający informuje, że wartość projektu to 10.270.027,68 zł, a dotacja POIiŚ to 6.533.433,90 zł

a) Prosimy o potwierdzenie, czy są to wartości zatwierdzone i Zamawiający posiada decyzję na dofinansowanie w tej wysokości.

**Odpowiedź nr 2 a)**

*TAK. Zamawiający dysponuje stosownymi decyzjami.*

b) Czy Zamawiający może udostępnić aneks umowy współpracy z dnia 13.06.2018 r. zawartej pomiędzy PWIK Malbork a Przedsiębiorstwem Nogat w celu realizacji umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0004/17-00, przedstawiający m.in. aktualną wartość Projektu i źródła finansowania oraz wysokość dofinansowania (paragrafy 6 i 7 Umowy Współpracy przedstawionej przez Zamawiającego w Załączniku A)?

**Odpowiedź nr 2 b)**

*Zamawiający informuje, iż informacje zawarte są w ZAŁĄCZNIKU NR A - Umowa współpracy.*

**Pytanie nr 3**

Jaki jest planowany całkowity koszt inwestycji w przepompownię Parkowa? Jakie nakłady zostały już poniesione i jakie kwoty zaplanowane są do wydatkowania w kolejnych latach inwestycji (prośba o wyszczególnienie kwot w podziale na poszczególne lata trwania inwestycji, jeśli inwestycja ma trwać dłużej, niż do końca 2019 r.)?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, iż całkowity koszt inwestycji Przepompowni PARKOWA wynosi 6 108 000 zł netto. Dotychczas wydatkowane środki to kwota 1 278 000 PLN netto. Dokończenie tej inwestycji planowane na lata 2020 – 2021 warunkowane jest posiadaniem środków własnymi przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający prowadzi lub planuje na najbliższe lata inne znaczące inwestycje, niż dot. przepompowni Parkowa i projektu, którego dotyczy finansowanie? Jakie są to projekty i jaki jest harmonogram związanych z nimi wydatków inwestycyjnych?

**Odpowiedź nr 4**

TAK. Zamawiający udostępnił w ZAŁĄCZNIKU NR C Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 -2020 Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o udostępnienie obowiązującego planu inwestycyjnego Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający udostępnił w ZAŁĄCZNIKU NR C Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 -2020 Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zapis umowy obligujący go do przeprowadzania przez rachunki banku kredytującego przychodów ze sprzedaży w wysokości min. równowartości kwoty kredytu?

**Odpowiedź nr 6**

NIE. Zamawiający stosowne zapisy zawarł w Załączniku nr 6 do SIWZ ust. 14 pkt. 12

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający akceptuje poniższy zapis:

Uruchomienie środków będzie następowało po przedstawieniu raportów okresowych Doradcy Technicznego Banku z kontroli realizacji finansowej inwestycji (zgodności realizacji inwestycji z kosztorysem budowy i z projektem budowlanym) i po akceptacji tych raportów przez Bank.

Raporty zostaną sporządzone w następujących terminach:

- od dnia podpisania umowy kredytowej do 30.04.2019r.
- od 06.05.2019 do 30.06.2019r.

**Odpowiedź nr 7**

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

**ZAŁĄCZNIK NR C**

1. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 -2020 Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Wojciech Zegarek