

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych na placu zabaw w sołectwach na terenie gminy Opoczno w podziale na 11 części zamówienia**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), **Zamawiający - Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6** przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się **28.08.2020 r. o godz. 11¹⁵**.

CZEŚĆ 1 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych na doposażenie placu zabaw w sołectwie **Antoniów**.

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **11 445,43 zł brutto**.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 28.08.20120 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 16 ofert.**

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 18 240,90 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław | 22 042,46 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 9 348,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 15 866,98 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 5. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 12 915,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|---|--------------|-------------|------------------------------------|
| 6. | HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Pogorska 34 C 32-500 Chrzanów | 12 905,44 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 14 452,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 13 530,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | ARGON Klaudiusz Pótorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 15 794,43 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | NOBA-exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1 87-123 Dobrzejewice | 9 778,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 10 848,60 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 15 498,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | COMES Sokołowsky Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 12 747,73 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marciniak ul. Stojałowskiego 6 38-500 Sanok | 12 662,44 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 15. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszynskiego 60a 88-170 Pakość | 12 546,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 16. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 10 571,85 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZĘŚĆ 2 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych na doposażenie placu zabaw w sołectwie **Bukowiec Opoczyński**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **23 634,73** zł brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. **28.08.20120** r. do godz. **11.00** w siedzibie Zamawiającego złożono **14 ofert**.

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 16 974,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 15 663,32 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 23 985,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 4. | ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH DOL-EK Kazimierz Doleckiński ul. Sióstr Służebniczek 17 33-100 Tarnów | 21 771,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 5. | Grupa Hydro sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 19 680,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 21 940,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | ARGON Klaudiusz Pótorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 18 661,56 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 26 458,22 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 17 625,90 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 19 926,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | COMES Sokołowski Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 19 105,34 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marciniak ul. Stojałowskiego 6 38-500 Sanok | 22 800,28 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 18 942,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|
| 14. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 16 543,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|

CZĘŚĆ 3 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych na doposażenie placu zabaw w sołectwie **Kliny**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **20 827,00 zł** brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. **28.08.20120 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego złożono **16 ofert.**

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 23 680,58 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław | 30 879,89 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 21 771,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 19 920,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 5. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 24 969,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Pogorska 34 C 32-500 Chrzanów | 29 531,07 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | Grupa Hydro sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 12 423,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 23 705,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | ARGON Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 28 088,28 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|
| 10. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 22 055,13 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 16 912,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 28 782,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 28 280,53 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojałowskiego 6 38-500 Sanok | 25 518,07 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 15. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 17 576,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 16. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 20 787,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZĘŚĆ 4 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych na wyposażenie placu zabaw w sołectwie **Kruszewiec Kolonia**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **30 000,00** zł brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. **28.08.20120 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego złożono **10 ofert.**

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław | 32 950,84 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 21 217,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 29 889,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 4. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 29 335,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|
| 5. | ARGON Klaudiusz Póltorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 30 747,54 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 21 125,25 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 39 852,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 23 969,87 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojalowskiego 6 38-500 Sanok | 31 262,17 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 23 739,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZĘŚĆ 5 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych na doposażenie placu zabaw w sołectwie **Libiszów**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **10 400,00** zł brutto.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 28.08.20120 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 16 ofert.**

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 21 648,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 7 257,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 11 040,01 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 14 760,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|
| 5. | HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Pogorska 34 C 32-500 Chrzanów | 11 999,88 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 14 821,40 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 10 500,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | ARGON Klaudiusz Pótorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 13 517,70 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | NOBA-exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1 87-123 Dobrzejewice | 8 856,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 10 338,46 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 7 884,30 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 17 712,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 14 240,69 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojałowskiego 6 38-500 Sanok | 10 931,26 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 15. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 12 915,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 16. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 8 610,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZEŚĆ 6 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych na doposażenie placu zabaw w sołectwie **Ostrów**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **18 371,76 zł brutto**.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 28.08.20120 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 15 ofert.**

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 29 830,58 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław | 31 609,03 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 17 896,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsiński ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 20 262,32 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 5. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 21 894,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 25 522,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 26 500,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | ARGON Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 22 866,93 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 24 986,84 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 17 527,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|
| 11. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 31 734,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 25 410,29 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojałowskiego 6 38-500 Sanok | 20 396,63 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 19 926,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 15. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 17 466,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZĘŚĆ 7 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych na doposażenie placu zabaw w sołectwie **Różanna**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **9 179,25 zł** brutto.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 28.08.20120 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 16 ofert.**

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 7 423,05 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław | 11 324,73 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 8 179,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 6 149,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 5. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 9 840,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|---|--------------|-------------|------------------------------------|
| 6. | ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH DOL-EK Kazimierz Doleckiński ul. Siostr Służebniczek 17 33-100 Tarnów | 10 824,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 9 225,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 12 600,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | ARGON Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 11 339,37 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 11 330,45 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 6 605,10 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 9 102,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 10 648,73 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojalowskiego 6 38-500 Sanok | 10 566,62 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 15. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 8 917,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 16. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 9 040,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZĘŚĆ 8 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych placu zabaw w sołectwie **Karwice**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **16 094,14 zł brutto**.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. **28.08.20120 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego** złożono **16 ofert**.

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 19 775,33 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław | 26 628,76 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 16 174,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 17 320,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 5. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 27 921,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH DOL-EK Kazimierz Doleckiński ul. Sióstr Służebniczek 17 33-100 Tarnów | 23 616,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 18 450,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 22 700,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | ARGON Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 20 060,07 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 24 141,21 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 13 628,40 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 33 948,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|
| 13. | COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 23 030,77 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojalowskiego 6 38-500 Sanok | 22 484,38 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 15. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 17 220,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 16. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 15 867,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZĘŚĆ 9 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych placu zabaw w sołectwie **Kraśnica**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **18 647,00 zł brutto**.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 28.08.20120 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 16 ofert.**

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|----|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 23 948,10 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław | 27 219,78 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 18 880,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 21 290,32 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 5. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 25 830,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH DOL-EK Kazimierz Doleckiński ul. Sióstr Służebniczek 17 33-100 Tarnów | 23 431,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|---|--------------|-------------|------------------------------------|
| 7. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 18 819,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 25 850,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | ARGON Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 24 772,20 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 26 622,74 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 14 624,70 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 30 996,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | COMES Sokołowski Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 28 399,65 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marciniak ul. Stojałowskiego 6 38-500 Sanok | 23 161,02 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 15. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 22 816,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 16. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 17 158,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZĘŚĆ 10 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych placu zabaw w sołectwie **Mroczków Gościny**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **28 157,27 zł** brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. **28.08.20120 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego złożono **16 ofert**.

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|----|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
|----|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|---|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 29 639,93 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław | 37 056,95 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 28 843,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 29 313,64 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 5. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 39 975,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH DOL-EK Kazimierz Doleckiński ul. Siostr Służebniczek 17 33-100 Tarnów | 34 563,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 29 520,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 35 362,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 9. | ARGON Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 35 319,45 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 38 246,24 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 23 160,90 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 42 066,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 37 669,49 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojałowskiego 6 38-500 Sanok | 36 106,17 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|
| 15. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 33 025,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 16. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 26 875,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

CZĘŚĆ 11 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowych placu zabaw w sołectwie **Ogonowice**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **13 770,00 zł** brutto.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 28.08.20120 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 16 ofert.**

Zestawienie ofert:

| Nr | Nazwa i adres Wykonawcy | Ceny ofertowa brutto zł | Okres gwarancji (II kryterium) | Warunki płatności |
|----|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | AVIS S.C. Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin | 17 662,80 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 2. | AMJ SPERO Sp. z o.o. ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin | 7 810,50 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 3. | SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki ul. Zimna 15 20 -204 Lublin | 7 347,33 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy |
| 4. | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 10 947,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 5. | HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Pogorska 34 C 32-500 Chrzanów | 9 028,20 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 6. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina | 10 934,70 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 7. | Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin | 8 610,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 8. | ARGON Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl | 13 307,37 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|------------------------------------|
| 9. | NOBA-exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1 87-123 Dobrzejewice | 7 244,70 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 10. | FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 8 531,59 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 11. | Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław | 6 937,20 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 12. | 3K Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7 lok. 308 26-600 Radom | 12 546,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 13. | COMES Sokołowsky Spółka Jawna ul. Kościuszki 128 A 26-500 Szydłowiec | 10 772,40 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 14. | INTERTORG Spółka cywilna Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojałowskiego 6 38-500 Sanok | 10 140,64 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 15. | MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość | 9 348,00 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |
| 16. | P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5 26-300 Opoczno | 7 466,10 zł | 36 miesięcy | Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy. |

3. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – w formie pisemnej z oryginalnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może jednocześnie przedstawić dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz (dotyczy wszystkich części zamówienia).

Do wiadomości:

- Strona internetowa www.bip.opoczno.pl

- a/a

Zatwierdził:
Burmistrz Opoczna
/.../ Dariusz Kosno