

Znak sprawy ZP 271.19.2020

Opoczno, dnia 26.01.2021 r.

**DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn.: **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno**, w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym **w podziale na 11 części**.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ), **Zamawiający - Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6** przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się **25.01.2021 r. o godz. 11<sup>15</sup>**.

**CZĘŚĆ 1 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4, UL. C.K. NORWIDA 2, OPOCZNO**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **931 940,82 zł brutto**.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 4 oferty.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40	855 937,94 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

	Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5			
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	848 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Guldziński ul. B. Krzywoustego 11 26-300 Opoczno	888 060,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
4.	FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane ul. Kuligowska 6 26-300 Opoczno	930 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

**CZĘŚĆ 2** - **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5,  
UL. PARTYZANTÓW 36, OPOCZNO**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **1 105 641,85 zł** brutto.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 3 oferty.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	941 203,38 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	987 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane ul. Kuligowska 6 26-300 Opoczno	780 359,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

**CZĘŚĆ 3** - **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 6,  
UL. KOPERNIKA 3, OPOCZNO**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **975 934,43 zł brutto**.

2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 3 oferty.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	900 482,62 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	877 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane ul. Kuligowska 6 26-300 Opoczno	750 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

**CZĘŚĆ 4 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 8, UL. KOPERNIKA  
10A, OPOCZNO**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **1 318 802,18 zł brutto**.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. **25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 5 ofert.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	1 141 319,71 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	1 096 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Guldziński ul. B. Krzywoustego 11 26-300 Opoczno	1 254 600,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
4.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „SIMEX” Sp. z o. o. Radlin 197 26-008 Górnó	1 020 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

5.	FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane ul. Kuligowska 6 26-300 Opoczno	1 100 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
----	--	-----------------	-------------	--

**CZĘŚĆ 5** - **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 5, OPOCZNO**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **5 871 126,56 zł brutto**.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 7 ofert.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	5 152 201,83 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	6 700 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	inż. Damian Zawisza ZAW-BUD ul. Moniuszki 10 28-100 Busko - Zdrój	4 770 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
4.	PJM INVEST Sp. z o.o. , Sp. k. ul. Witosza 66 D 25-561 Kielce	6 176 901,18 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
5.	JMP EKOBUDOWA ul. Kopernika 23/3 26 -300 Opoczno	4 321 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
6.	HANA-BUD Spółka z o.o. ul. Maratońska 83/36 94-007 Łódź	5 002 734,25 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
7.	SANITERM Radosław Zając Pl. Wolności 19 21-311 Komarówka Podlaska	4 690 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

**CZĘŚĆ 6** - **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, UL. INOWŁODZKA 3, OPOCZNO**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **1 788 861,62 zł brutto**.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 6 ofert.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji (II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	1 508 793,06 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	1 850 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	inż. Damian Zawisza ZAW-BUD ul. Moniuszki 10 28-100 Busko - Zdrój	1 470 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy



4.	JMP EKOBUDOWA ul. Kopernika 23/3 26 -300 Opoczno	1 167 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
5.	HANA-BUD Spółka z o.o. ul. Maratońska 83/36 94-007 Łódź	1 341 315,04 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
6.	SANITERM Radosław Zajęc Pl. Wolności 19 21-311 Komarówka Podlaska	1 420 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

**CZĘŚĆ 7** - **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3, UL. ARMII KRAJOWEJ NR 1, OPOCZNO**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **2 854 254,93 zł** brutto.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 7 ofert.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa	2 223 100,67 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

	al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5			
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	2 800 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Zawisza ul. Moniuszki 10 28-100 Busko -Zdrój	2 470 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
4.	PJM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Witosza 66 D 25-561 Kielce	3 026 003,16 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
5.	JMP EKOBUDOWA ul. Kopernika 23/3 26 -300 Opoczno	2 350 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
6.	HANA-BUD Spółka z o.o. ul. Maratońska 83/36 94-007 Łódź	2 443 585,77 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
7.	SANITERM Radosław Zając Pl. Wolności 19 21-311 Komarówka Podlaska	2 590 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

## **CZĘŚĆ 8** - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIBISZOWIE, LIBISZÓW 64

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **929 904,44 zł** brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. **25.01.2021 r. do godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego złożono **3 oferty**.

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	965 201,39 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	1 100 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	JMP EKOBUKOWA ul. Kopernika 23/3 26 -300 Opoczno	855 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

## **CZĘŚĆ 9** - **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OGONOWICACH, OGONOWICE 207A**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **2 122 525,17 zł** brutto.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 7 ofert.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	1 638 172,04 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	2 350 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Zawisza ul. Moniuszki 10 28-100 Busko -Zdrój	1 770 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

4.	PJM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Witosza 66 D 25-561 Kielce	2 590 405,76 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
5.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „SIMEX” Sp. z o. o. Radlin 197 26-008 Górno	1 655 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
6.	JMP EKOBUKOWA ul. Kopernika 23/3 26 -300 Opoczno	1 435 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
7.	SANITERM Radosław Zając Pl. Wolności 19 21-311 Komarówka Podlaska	1 740 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

## **CZĘŚĆ 10** - **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIELCU, SIELEC 40**

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **572 689,63 zł brutto**.
2. **Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 4 oferty.**

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	636 246,50 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	570 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	JMP EKOBUKOWA ul. Kopernika 23/3 26 -300 Opoczno	533 800,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
4.	Firma Handlowo- Usługowa WK-TERM Wojciech Kuśmierczyk ul. Słoneczna 18 Nowy Kazanów 26-200 Końskie	860 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

## **CZĘŚĆ 11** - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KOPERNIKA 3, OPOCZNO

1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: **1 946 105,84 zł** brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. 25.01.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 5 ofert.

Zestawienie ofert:

Nr	Nazwa i adres Wykonawcy	Ceny ofertowa brutto zł	Okres gwarancji ( II kryterium)	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik 42-200 Częstochowa al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42-244 Jaskrów ul. Starowiejska 5	1 491 278,01 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
2.	WIK – WERO Mazur Grażyna ul. Kozia 2 25-514 Kielce	2 500 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
3.	PJM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Witosza 66 D 25-561 Kielce	2 197 965,50 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
4.	FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane ul. Kuligowska 6 26-300 Opoczno	1 431 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy

5.	SANITERM Radosław Zając Pl. Wolności 19 21-311 Komarówka Podlaska	1 616 000,00 zł	72 miesiące	Zgodnie ze SIWZ i projektem umowy
----	---	-----------------	-------------	--

3. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca **w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji** zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – **w formie pisemnej** z oryginalnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może jednocześnie przedstawić dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. (dotyczy wszystkich części zamówienia).

Do wiadomości:

- Strona internetowa [www.bip.opoczno.pl](http://www.bip.opoczno.pl)

- a/a

**Zatwierdził:**  
**Burmistrz Opoczna**  
**(-) Dariusz Kosno**