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[ZBA ARCHITRKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 126/LBOKK/2016 Lublin, dnia 29 czerwca 2016 .

DECYZJA nr 160/LBOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Marcin Gnat
urodzony w dniu 07 czerwca 1982r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe) Konﬁisji

Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji: -
7

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski
2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Ko
3. Sekretarz OKK ..ooooooovav o Joanna Muzykowska __
4. Czionek OKK .........cccoeeee. Ali Mchawrab :

5. Czionek OKK/; e ANNa Warda

6. Czlonek OKK”" 7 Andrzej Zubala

Otrzymuja:

1

2
3.
4

Whioskodawca: Krzysztof Marcin Gnat
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ala



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Marcin Gnat
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 160/LBOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0302.

Cztonek czynny od: 25-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2018 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0302-64E5-8379-56BC-44AY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UUB-3LK-EB1 *

Pan Krzysztof Marcin Gnat o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0250/12

adres zamieszkania ul. Koncertowa 7/132, 20-843 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-06-01 do 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-13 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pr




CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

1. Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielko$¢ obiektu i zakres robdt

budowlanych — opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in. opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadan

budowlanych okreslonych ponizej:

1)

2)

Przebudowa schodéw gtéwnych do budynku rozgtoéni od strony ul. Obroncéw Pokoju 2 oraz
budowe podjazdu dla niepetnosprawnych, a w szczegélnosci:

a)

b)

e)

Uszczelnienie podestu przed witryng wejsciowg do budynku stanowigcego réwnoczesnie
w czesci strop do pomieszczenia tzw. ,,wymiennikowni c.0.”,

Przebudowa podestu oraz schoddéw wejsciowych do budynku z wykorzystaniem ptyt
granitowych oraz z uwzglednieniem wycieraczki zewnetrznej na podescie oraz elektrycznej
maty grzejnej z czujnikiem temperatury (w warstwie pod ptytkami kamiennymi)
Przebudowa spekanego muru oporowego i gazondw z kamieni granitowych graniczacych ze
schodami wejsciowymi (odtworzenie ubytkow spoin, oczyszczenie kamieni, czesciowa
rozbidrka w strefie pochylni dla niepetnosprawnych),

Budowa podjazdu z barierkami dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich wykorzystujgc przestrzen istniejgcej rabaty rdzanej i czesci chodnika

Budowa zadaszenia nad podestem wejsciowym jako ostona przed opadami
atmosferycznymi.

Budowa schoddéw we fragmencie murku oporowego z kamieni granitowych z przeznaczeniem dla

uczestnikdw imprez organizowanych w Studiu Muzycznym im. Budki Suflera wraz

z modernizacjg okalajacej infrastruktury ogrodowej, a w szczegélnosci:

a)

Przebudowa spekanych muréw oporowych (odtworzenie ubytkéw spoin, oczyszczenie
kamieni) oraz ciggdw komunikacyjnych z korektg uksztattowania terenu i zieleni,

Budowa od podstaw schoddéw we fragmencie murku oporowego z kamieni granitowych
umozliwiajgcych bezpieczng komunikacje do Studia Muzycznego im. Budki Suflera wraz
z pochylnig zewnetrzng umozliwiajgca transport sprzetu estradowego,

Naprawa uszkodzonej czapy betonowej okrywajgcej murek oporowy z kamieni granitowych,
Montaz barierek ochronnych na catej dfugosci murku w czapie betonowej okrywajacej
murek oporowy z kamieni granitowych.

Teren prac zlokalizowany jest przy kompleksie budynkéw Polskiego Radia Lublin

w Lublinie przy ul. Obroncéw pokoju 2 na dziatce nr ewid. 1/1. Wtascicielem nieruchomosci jest
Polskie Radio - Regionalna Rozgtosnia w Lublinie ,Radio Lublin” S.A. z siedzibg w Lublinie. Dziatka oraz

teren planowanych prac ma dostep bezposredni z drogi publicznej — ul. Obronicéw Pokoju. Teren

utwardzony kostka brukowa betonowa.



2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw inwentaryzacyjnych, odkrywek oraz

konsultacji z Zamawiajgcym planowane prace remontowo-budowlane, wykonczeniowe,

naprawcze oraz prace zwigzane z zainstalowaniem urzadzen utatwiajgcych komunikacje oséb

niepetnosprawnych i komunikacje ogdlng powinny spetniaé nastepujgce uwarunkowania:

a)

program funkcjonalno-uzytkowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego miesci sie
na przedmiotowym terenie. Wskazane elementy budynkow i zagospodarowania
terenu poddane bedg poddane tylko niezbednym remontom, naprawom
i modernizacjom wraz z instalacjg urzadzen utatwiajgcych korzystanie
z obiektéw przez osoby niepetnosprawne i pozostate korzystajgce z obiektow,
zastosowane materiaty, rozwigzania techniczno-materiatowe i instalacyjne
muszg zagwarantowac okres uzytkowania obiektow jak dla budynkéw nowo
zrealizowanych;

nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze, remontowe oraz niezbedne rozbudowy
spowodowane nowymi funkcjami uwzgledniajace aktualne stany zachowania
poszczegdlnych obiektow, a konieczne dla zapewnienia wtasciwych parametrow
technicznych, estetycznych, funkcjonalno-uzytkowych i eksploatacyjnych;
dostawy materiatow, praca sprzetu i maszyn na etapie budowy nie mogg
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektow na
dziatkach sasiednich

teren robdt budowlanych powinien by¢ szczelnie ogrodzony, zabezpieczony
przed dostepem dla 0sdb postronnych oraz odpowiednio oznakowany
materiaty, gruz i odpady z robot rozbiérkowych, nie nadajgce sie ponownego
uzytku (gruz, stal, pozostatosciinstalacyjne i wykonczeniowe) nalezy segregowac
i wywozi¢ na biezgco na sktadowisko i utylizowac.

nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w przypadku zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego

Na zatgczonej koncepcji zagospodarowania terenu zaznaczono przyblizony teren
opracowania projektowego

Nalezy w oparciu o zatgczone koncepcje planowanych roboét i instalacji urzgdzen
(pochylnie, schody, murki) i koncepcje uzbrojenia terenu wokodt budynkodw,
opracowac kompleksowg dokumentacje budowlang i wykona¢ prace w trybie
zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskac
ostateczne pozwolenie na budowe w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Koszty wszelkich uzgodnien, zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe ponosi wykonawca.

3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

W zatozeniu Zamawiajgcego na przedmiotowej dziafce nastgpi, po uzupetnieniu



zagospodarowania terenu o urzadzenia i elementy utatwiajgce komunikacje, wrost
bezpieczerstwa i komfortu uzytkowania obiektéw nalezgcych do kompleksu Polskiego Radia
Lublin. W sktad wymienionych funkcji uwzgledniajgc podziat na poszczegdlne elementy
zagospodarowania terenu weszty:

a) Wymianaiprzebudowa podestu przed wejsciem gtéwnym do rozgtosni Polskiego Radia
Lublin wraz z ogrzewaniem elektrycznym przeciwoblodzeniowym

b) Wymiana oktadziny gresowej podestu, schodéw gtéwnych i bocznych na oktadziny
z ptytek granitowych w kolorze ciemnoszarym

c) Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym

d) Zadaszenie wejscia gtéwnego

e) Zmiana odprowadzenia wdod oparowych z wiatrotapu przed wejsciem gtéwnym
(likwidacja prawej rury spustowej, skierowanie wéd do rury lewej przez przewiert do
poziomu -1 i wprowadzenie do kanalizacji deszczowej pod kostka brukowg)

f) Przebudowa i cze$ciowa rozbidorka murkow kwiatowych przed wejsciem gtéwnym wraz
z wykonaniem poziomej ptyty zelbetowej pod pochylnig (czapka murku oporowego
pozostatego po rozbiodrce)

g) Remont murkow kwiatowych oraz naprawa / wymiana czapki betonowej murku od
budynku Rozgtos$ni do Studia Muzycznego

h) Wykonanie pochylni technicznej wraz ze schodami przy Studiu Muzycznym

i) Wykonanie barierek na murku od Rozgto$ni do Studia Muzycznego

j) Utwardzenie kostkg betonowa - fragmenty nowego chodnika przy pochylni techniczne;j
i schodach Studia Muzycznego

4. SZCZEGOLOWE WASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE, WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH WG PN-ISO 9836:1997

Rozwigzania zostaty przedstawione w koncepcji funkcjonalno-przestrzenne;.
Elementy i urzgdzenia bedgce niniejszym opracowaniem nie kwalifikujg sie do
kategorii budynkow.

4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz
z okresleniem ich funkcji — nie dotyczy

4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

— powierzchnia do wymiany oktadziny kamiennej: 47,00-50,00m?
— powierzchnia w rzucie obrysu zewnetrznego pochylni dla niepetnosprawnych: ~23,00m?
— powierzchnia w rzucie obrysu zewnetrznego pochylni technicznej: ~12,00m?

- powierzchnia do naprawy czapki betonowej murku: 40,00m



4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Z uwagi na sposéb wykonczenia oraz mozliwosci konstrukcyjne obiektéw istniejgcych
dopuszcza sie réznice (mozliwosci przekroczen) w ilosci robdét w zakresie +/- 10,00% od
zatozonych powyzej wartosci.



OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje
zgodnosci. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej Iub specyfikacjach technicznych beda wymagaty przedstawienia
certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

Ponizsze zestawienie prac projektowych obejmuje projekty wielobranzowe dla zakresu
prac objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym:

a) projekt rozbidrek,

b) projekt architektoniczny,

c) projekt konstrukcyjny,

d) projekt branzy elektrycznej — zasilanie maty grzejnej

e) projekt branzy sanitarnej — odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji
deszczowej

f) opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

Przedstawiona w programie funkcjonalno-uzytkowym dokumentacja — tj.
koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych
opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowigzany do
analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem przyjetych
rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

10



3. WYMAGANIA ODTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU ROBOT

Teren robodt jest w catosci ogrodzony. Dodatkowe wygrodzenie placu budowy,

oznakowania, o$wietlenia oraz dozoru Wykonawca uwzgledni w ofercie,

a) Wykonawca na wtasny koszt wykona drogi tymczasowe (komunikacje) terenu

robot wraz z zapleczem oraz bedzie ponosit koszty ich eksploatacji i utrzymania,

b) Wykonawca na wtasny koszt uzyska warunki zasilania i wykona zasilanie placu

budowy w energie elektryczng, wode i kanalizacje lub w porozumieniu

z Zamawiajgcym bedzie korzystat z dostepnych na dziatce mediow,

c) Wykonawca uwzgledni w ofercie prace zwigzane z nalezytym wykonaniem

zlecenia.

4. Wymagania dotyczace architektury

4.1.Podest przed wejsciem do budynku Rozgtosni

a)

b)

d)

rozbidrka istniejgcych ptytek grosowych oraz podbudowy z zaprawy
cementowo-klejowej

rozbidrka (skucie) podwyiszenia podestu czesci lewej wysokosci ~7,0cm
z wyréwnaniem do poziomu podestu gtéwnego. W tym miejscu zlokalizowana
bedzie przestrzen manewrowa dla wdézka inwalidzkiego o powierzchni min.
1,50x1,50m

uszczelnienie podestu izolacjg poziomg elastyczng, dwusktadnikowg zaprawg
uszczelniajgca systemie np. Quick-Mix FDS 2K z tasma uszczelniajgcg DBF
zgodnie z zaleceniami producenta uszczelnienia

wykonanie oktadziny z ptytek granitowych gr. 3cm ze spadkiem 0,5% wraz
z zagtebieniem na wycieraczke zewnetrzng aluminiowg o ptytkim profilu
z uwagi na ograniczenia gtebokosci. Wycieraczka aluminiowa zewnetrzna
o wymiarach 150x100cm i wysokosci 15mm np. Stamats Warszawa w kolorze
czarnym (szczotki / guma) z ramka wpustowg aluminiowa (R13) mocowanym
pod ptytkg kamienna.

4.2.Pochylnia podjazdu dla niepetnosprawnych

Pochylnia konstrukcji stalowej dwubiegowa famana ze spocznikiem. Szerokos¢

komunikacji min. 120cm, rozstaw poreczy 100-110cm, wysokos$¢ poreczy 75cm i 90cm.

Podest azurowy z krat zgrzewanych typu WEMA. Spadki do 6%, krawezniki z blachy

ptaskiej wysokosci min. 7,0cm. Porecze ze stali nierdzewnej okragte Srednicy 40mm.

Konstrukcja spawana, gtowne elementy konstrukcji fgczone na Sruby z mozliwoscig

montazu / demontazu na miejscu. Konstrukcja pochylni zabezpieczona antykorozyjnie

przez cynkowanie ogniowe.
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4.3.Murki oporowe — rozbiérka, przebudowa i naprawa

Powyzej poziomu podestu szczyty murkow oporowych stanowig gazony kwiatowe.
W miejscu rozbiorki przeznaczonym pod pochylnie dla oséb niepetnosprawnych murek lewy
rozebrac¢. Odtworzy¢ zakonczenie pozostatego murku poprzecznego do budynku Rozgtosni
(graniczy z zadaszeniem poziomu -1). Do tego celu wykorzysta¢ budulec kamienny pochodzgcy
z rozbiorki. Murki, ktore nie bedg rozbierane wypiaskowac, naprawi¢ ubytki murowe, spekania
zaprawy jak w pkt. 4.8. W miejscu po rozbiorce lewego murku kwiatowego wykonac ptyte
zelbetowg monolityczng na wysokosci umozliwiajgcej wykonanie jednolitego poziomu posadzki
podestu przy wejsciu gtdbwnym wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej, warstwy
spadkowej oraz wykonczenia ptytkami granitowymi. W tym miejscu zlokalizowana bedzie
przestrzen manewrowa dla wdzka o wymiarach min. 1,50x1,50m i zamocowana bedzie
pochylnia dla niepetnosprawnych.

4.4.Zadaszenie nad podestem wejsciowym

Zadaszenie w postaci ramy stalowe z profili prostokatnych o wymiarach 100x50x4
malowanych farbg poliuretanowa w kolorze biatym (dobra¢ z palety RAL kolor elewacji.
Uszczelnienie potagczenia. Na wysiegnikach od spodu zamocowana tafla szklana klejona (szkto
bezpieczne laminowane typu VSG) o wymiarach 5,00m x 1,60m. Wysiegniki przegubowe
niwelujgce naprezenia powstate na potgczeniu szkta z konstrukcjg stalowa. Spadek szkta do
budynku i odprowadzenie wéd opadowych na dach wiatrotapu.

4.5.0dwodnienie dachu wiatrotapu — zmiana geometrii potaci

Rozbidrka prawej czesci pokrycia z papy nad wiatrotapem, umieszczenie klindw
spadkowych z wetny mineralnej, korekta spadkéw dla wéd opadowych do rynny lewej,
wykonanie nowego pokrycia z papy dachowej termozgrzewalnej. Wykonanie podwyzszenia
obrobek blacharskich wokot attyki zadaszenia (jeden poziom w celu ukrycia spadkéw),
zamocowanie wspornikdw pod zadaszenie wraz z uszczelnieniem silikonem dekarskim.
Likwidacja rynny prawe;j i korekta koryta dachowego, zmiana rynny lewej @50mm na rynne PCV
@100mm. Wykonanie przed ptytkami granitowymi przewiertu przez ptyte zelbetowg gr. okoto
20cm i odprowadzenie wod opadowych z daszku na poziom -1 z wpuszczeniem rury pod
zdemontowang kostkg betonowg do kanalizacji deszczowe;.

4.6.Pochylnia techniczna przy Studiu Muzycznym

Pochylnia konstrukcji stalowej ocynkowanej z profili zamknietych prostokatnych
100x50x4mm kgtownikami 50x50x4mm do oparcia kraty zgrzewanej typu WEMA stalowej
azurowej. Spadki pochylni do 6%. Porecze obustronne ze stali ocynkowanej okragte lub
prostokatne. Pochylnia jednobiegowa prosta szerokosci przejscia min. 120cm.
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4.7.Schody przy Studiu Muzycznym

Schody konstrukcji stalowej z profili 100x50x4mm oraz 40x40x4mm. Wykonczenie
stopni blachg stalowg antyposlizgowg gr. 3mm. Konstrukcja cynkowana ogniowo. Barierki
jednostronne wysokosci 1,20m ze stali ocynkowanej. Stopy fundamentowe betonowe
o wymiarach 25x25x80cm. Mocowanie konstrukcji stalowej poprzez wklejanie srub na kotwy
chemiczne.

4.8.Naprawa murku oporowego pomiedzy Rozgtosnig a Studiem Muzycznym

Murek z miejscowymi spekaniami zaprawy cementowej pomiedzy kamieniem
granitowym. Mur wypiaskowa¢, co pozwoli na usuniecie luznych elementdéw zaprawy
i kamienia. Luzne elementy murowe klei¢ za pomocga kleju mrozoodpornego do kamienia.
Zaprawe cementowgq uzupetni¢ z dodatkiem plastyfikatora. Odtworzy¢ wzoér spoiny w postaci
potowy walca.

4.9.Naprawa czapki betonowej murku oporowego

Z uwagi na spekania i wykruszenia czapki betonowej zaktada sie okoto 80% do skucia
i odtworzenia na nowo. Czapka grubosci okoto 8-10cm i szerokosci 50cm ze spadkiem 2%
i kapinosem zatarta na gtadko. Pozostate 20% czapki do naprawy spekan oraz odtworzenia
ubytkéw — zakoniczenie przy zachodniej czesci Studia Muzycznego. Czapke wykonac z betonu
min. C16/20 (B-20) w deskowaniu, zawibrowac i zatrze¢ na gtadko. Zbrojenie czapki prety
zebrowane A-1l 18G2 #8 co 10cm, strzemiona @6mm co 20cm.

4.10. Barierki na murku oporowym

Barierki wzdtuz murku od budynku Rozgtos$ni do Studia Muzycznego i schoddéw przy
Studiu Muzycznym wysokosci 1,20m ze stali ocynkowanej, okraggte mocowane do czapki
betonowej na murku poprzez wklejanie $rub na kotwy chemiczne. Stosowad blachy
kwadratowe jako podstawy stupdéw. Rozstaw stupdw 100-130cm w zaleznosci od geometrii.
Murek posiada nieregularny ksztatt.

5. Wymagania dotyczace konstrukcji

5.1.Podjazd dla niepetnosprawnych

Podjazd konstrukcji stalowej z profili zamknietych prostokatnych 100x50x4mm
katownikami 50x50x4mm do oparcia kraty zgrzewanej typu WEMA stalowe] azurowej. Stupki
pionowe z profili kwadratowych 80x80x4mm. Rozstaw podpdr 1200mm; Rozstaw
ptaskownikow nosnych 34,3mm; Rozstaw ptaskownikdw tgczgcych 38,1mm; Wysokosc
ptaskownikéw nosnych 30,0mm; Grubos$é ptaskownikdw nosnych 3,00mm, obcigzenie
uzytkowe 4kN/m?, Srednica pretéw faczacych 5,00mm. Spadki pochylni do 6%. Szerokosé
robocza przejscia min. 120cm. Nalezy stosowac potgczenia spawane oraz srubowe gtéwnych
elementéw aby byta mozliwos¢ montazu / demontazu pochylni na miejscu. Konstrukcja
pochylni ocynkowana ogniowo. Porecze ze stali nierdzewnej polerowanej. Zaluzje stalowe
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malowane farbami poliuretanowymi. Stopki stupow przy fundamentach na srubach regulowane
umozliwiajgce wypoziomowanie pochylni. Stopy fundamentowe betonowe o wymiarach
25x25x80cm  monolityczne lub  prefabrykowane. Pochylnie zaprojektowaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dostosowang dla osdb niepetnosprawnych.

5.2.Pochylnia techniczna przy Studiu Muzycznym

Pochylnia konstrukcji stalowej ocynkowanej z profili zamknietych prostokatnych
100x50x4mm kagtownikami 50x50x4mm do oparcia kraty zgrzewanej typu WEMA stalowej
azurowej. Rozstaw podpdr 1200mm; Rozstaw ptaskownikdéw nos$nych 34,3mm; Rozstaw
ptaskownikow taczacych 38,1mm; Wysokos¢ ptaskownikdow nosnych 30,0mm; Grubosc
ptaskownikéw noénych 3,00mm, obcigzenie uzytkowe 4kN/m?, Srednica pretéw taczacych
5,00mm. Spadki pochylni do 6%. Nalezy stosowac¢ potgczenia spawane oraz Srubowe gtéwnych
elementéw aby byta mozliwos¢ montazu / demontazu pochylni na miejscu. Konstrukcja
pochylni ocynkowana ogniowo. Porecze obustronne ze stali nierdzewnej okragtej. Szerokosé
przejscia min. 120cm.

5.3.Schody przy Studiu Muzycznym
Patrz pkt. 4.7.
5.4.Zadaszenie nad podestem wejsciowym

Zadaszenie w postaci ramy stalowe z profili prostokatnych o wymiarach 100x50x4 malowanych
farbg poliuretanowag w kolorze biatym (dobra¢ z palety RAL kolor elewacji). Korce belek
stalowych zakotwione w pilastrach elewacji budynku (4 belki w rozstawie okoto 150cm, dtugosci
280cm + belka poprzeczna dt. 450cm), od strony wejscia zamocowane na podporach (kotwach)
do konstrukcji murowanej wiatrotapu — przejscie przez izolacje z papy dachowej do konstrukgcji
wiatrotapu. Uszczelnienie potaczenia. Na wysiegnikach od spodu zamocowana tafla szklana
klejona (szkto bezpieczne laminowane typu VSG) o wymiarach 5,00m x 1,60m. Wysiegniki
przegubowe niwelujgce naprezenia powstate na potgczeniu szkta z konstrukcjg stalowg. Spadek
szkta do budynku i odprowadzenie wdéd opadowych na dach wiatrotapu.

6. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowe;j

Poddane remontowi i przebudowie schody z podestem przed wejsciem gtéwnym do
Rozgtosni bedg wyposazone w elektryczng mate grzejng umieszczong w warstwie kleju.
W dolnym stopniu zostanie umieszczony czujnik temperatury, ktéry pozwoli na automatyczne
uruchamianie ogrzewania w zaleznosci od warunkédw atmosferycznych i wystgpienia
oblodzenia.

MOC ZESTAWU MATY GRZEWCZEJ PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU — BILANS MOCY:
1. Szacunkowe zapotrzebowanie mocy Ps= 300W/m? (250-350W/m?)

2. Powierzchnia schoddw zewnetrznych do ogrzewania: A=45,00m?

3. Dobrany zestaw maty grzewczej: 300W/m? x 45m? = 13500W = 13,5kW
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7. Wymagania dotyczgce wykonczenia

e)

f)

Wykonczenia podestu, schodow (stopnic i podstopnic) gtdwnych i bocznych — ptytki
granitowe o grubosci max. 3,00cm z uwagi na ograniczone mozliwosci skucia kleju
i zaprawy cementowe] oraz szlifowania betonu pod istniejgcym gresem,

Czapka betonowa na murku (Rozgtosnia — Studio Muzyczne) betonowa
monolityczna zbrojona zatarta na gtadko ze spadkiem min. 2% i kapinosem,
Barierki wzdtuz murku od budynku Rozgtosni do Studia Muzycznego i schodow przy
Studiu Muzycznym wysokosci 1,20m ze stali cynkowanej, okragte lub kwadratowe
mocowane do czapki betonowej na murku poprzez wklejanie srub na kotwy
chemiczne za pomocg blach u podstawy stupdéw (stop)

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych stalowy ocynkowany z kratg typu WEMA,
pochwyty (porecze) ze stali nierdzewnej okragte. Przestrzern pod podjazdem
obudowana zaluzjami stalowymi w kolorze szarym

Obrdbki blacharskie attyki wiatrotapu nad wejsciem gtoéwnym z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze istniejgcych obrébek (kolor grafitowy, dobra¢ ze wzornika
RAL)

Papa dachowa na welonie nad wiatrofapem w kolorze szarym dobrana do
istniejgcego pokrycia

Rura spustowa lewa odprowadzajgca wody z dachu wiatrotapu w kolorze
grafitowym z PCV. Odprowadzenie wod poprzez przewiert przez ptyte podestu
z wpuszczeniem do kanalizacji na poziomie -1 (przy wymiennikowni) pod istniejgca
kostka betonowg

Uszczelnienie przej$cia rury PCV @100mm przez ptytki granitowe oraz ptyte
zelbetowg

8. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Ponizsze wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tgcznie

z uzgodniong i zatwierdzong z Zamawiajgcym koncepcjg funkcjonalno-przestrzenna.

Rozbidrka fragmentéw murku kwiatowego,

Naprawa murkow kwiatowych,

Odtworzenie fragmentéw murkdw kamieniem granitowym z rozbiorki
w miejscach lokalizacji pochylni dla niepetnosprawnych,

Rozbidrka fragmentow spekanej czapki betonowej murku przy Studiu Muzycznym
nie nadajgcych sie do naprawy,

Piaskowanie murkéw kwiatowych granitowych wraz z naprawg (odtworzeniem)
spoin cementowych,

Impregnacja murku kamiennego preparatem do kamienia np. LITHOFIL
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g)  Odtworzenie / naprawa czapki betonowej murku wzdtuz murku kwiatowego na
catej dtugosci,

h)  Usuniecie nasadzen w miejscach planowanych pochylni (byliny —réze),

i) Wykonanie stép fundamentowych pod pochylnie w miejscach nieutwardzonych,

i) Kostka betonowa czerwona gr. 8cm na podbudowie cementowo-piaskowej
w miejscach nowego chodnika przy pochylni technicznej i schodach do Studia
Muzycznego. Obrzeza betonowe 8x20cm w kolorze szarym na tawach betonowych.

k) Utylizacja elementdw pochodzacych z rozbiorki, wywoz i utylizacja

l) Uporzagdkowanie terenu

9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

9.1.0gdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjg techniczng. Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych.

9.2.0gélne zasady wykonania robét budowlanych

Wykonanie robdét budowlanych winno by¢ zgodne z projektem budowlanym
i wykonawczym. Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowq oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

9.3.Przekazanie placu budowy — terenu robét

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy — teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktow tyczenia obiektu, wspotrzedne
reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdt oraz Dokumentacje techniczng wraz
ze specyfikacjg techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty
oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych Umowag,
w formie okreslonej przez inwestora.

9.4.Zabezpieczenie placu budowy — terenu robét

Wykonawca umiesci odpowiednie tablice informacyjne, ktérych tresc¢ i forma beda
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy (robdt)
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (robdt) nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.
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9.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

9.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

9.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate
techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

9.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych ich wtascicielem potwierdzenie
informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy, instalacji i urzagdzen.

9.9.BHP

Podczas realizacji robdot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Planu bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zwanym
,Planem BIOZ”

9.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez
Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

9.11. Zastosowanie sie do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
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centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

9.12. Projektowane rozwigzania materiatowe

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania
w trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan
i materiatow.

9.13. Kontrola jakosci robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robdt. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym zamierzony sposéb Wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Zamierzeniem kontroli jakosci robot budowlanych bedzie zapewnienie
osiggniecia zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzet,

wtgczajgc personel i zaopatrzenie.

9.14. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa Kierowniku budowy.

9.15. Odbidr robét budowlanych
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

) dokumentacje projektowg powykonawczg

) specyfikacje techniczne

c) uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony),

) Dziennik Budowy

) atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

g) sprawozdania techniczne zawierajgce: zakres i lokalizacje wykonanych robot
h) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

i) uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

j) date rozpoczecia i zakonczenia robodt

k) Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z w wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie zostat jeszcze uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Tym samym warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu sg dostepne w drodze decyzji administracyjne;.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane:

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w stosunku do nieruchomosci gruntowej potozonej przy
ul. Obroncow Pokoju 2, 20-030 Lublin, obreb: 41-Wieniawa dz. nr 1/1
066301_1.0041.AR_5.1/1, gmina i powiat Lublin, posiada prawo do dysponowania w/w
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia, spetniajgc
wymagania:

a) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669),

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, obowigzujgce od 01.01.2018r.

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2012 poz. 462,

a) innych obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

b) Polskich Norm,

c) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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a)

b)

c)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych, w szczegdlnosci:

kopie mapy zasadniczej — Zamawiajgcy posiada kopie aktualnej mapy zasadniczej
z dnia 03 pazdziernika 2018 r. P.0663.1841-514/09,

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektu — Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji i badan geotechnicznych,

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — teren inwestycji wraz
z budynkami nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru i
ewidencji zabytkow,

inwentaryzacja zieleni — w obrebie inwestycji wystepujg nasadzenia roslin
rabatowych. Drzewa nie kolidujg z planowang inwestycja,

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony S$rodowiska -
Zamawiajgcy nie posiada zadnych opinii ani ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.
Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania nalezy uwzgledni¢ w
ofercie,

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — Zamawiajgcy nie posiada
pomiaréw ruchu drogowego, hatasu. Planowana inwestycja nie wptywa na ruch
drogowy, hatas i nie powoduje innych ucigzliwosci,

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego  dotyczace zachowania urzadzen  naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek — Zamawiajgcy nie posiada opracowan i analiz,

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych
lub wodnych — Zamawiajgcy posiada obowigzujgce Umowy na dostawy mediow dla
budynkéw znajdujgcych sie na przedmiotowej dziatce. Obiekty sg przytgczone do
zrodta energii, wody, telekomunikacji i kanalizacji,

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem - budowa prowadzona powinna byé pod nadzorem
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uprawnionych kierownikéw
sanitarnej i elektryczne;.

robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

Opracowali:
mgr inz. arch. Krzysztof Gnat
upr. 160/LBOKK/2016

mgr inz. Krzysztof Gnat
upr. LUB/0050/PWOK/12
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

T‘I"I”ﬁﬂﬁﬁiii

Fot. 1 Wejscie gtdwne do Rozgtosni — widok na podest:

1. po lewej murek do rozbidrki, 2. Rura spustowa do likwidacji,

3. Dodatkowe obrobki na attyce i spadki na dachu, 4. Lokalizacja pochylni dla niepetnosprawnych

\ !”m

Fot. 2 Planowana lokalizacja pochylni dla niepetnosprawnych

Fot. 3 Widok na schody boczne i stan czapki betonowej murku oporowego

22



Fot. 4 Widok na: murek do rozbiorki (1),
skucie podwyzszenia podestu (2), odkrywke O-1 (3) i O-2 (4)

A & g R
Fot. 5 Odkrywka O-1

Fot. 6 lokalizacja odkrywki O-2
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£ ASTLEEN -
Fot. 7 Odkrywka O-2 w miejscu podwyzszenia podestu

Fot. 8 Widok na: schody boczne oraz stan murku oporowego prawego (1)
i czapki betonowe;j (2)

Fot. 9 Widok w strone wejscia do Studia Muzycznego: na pierwszym planie fragment murku

oporowego i czapki betonowej do rozbiérki w celu lokalizacji pochylni technicznej i schodéw stalowych
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5

Fot. 10 Stan murku i czapki betonowej przed Studiem Muzycznym

” P oy N 5

Fot. 11 Murek oporowy z najlepszym odcinkiem czapki betonowej
przy zachodniej czesci Studia Muzycznego

Fot. 12 Widok konstrukcji wsporczej murku oporowego spod poziomu -1 (wymiennikowni).
Wskazane proponowane miejsce przewiertu przez ptyte (1) i odprowadzenie wéd
opadowych do kanalizacji deszczowej

25



Fot. 13 Wejscie do wymiennikowni z poziomu -1.
Wskazana studzienka kanalizacji deszczowej (1) i trasa rury spustowej pod kostkg (2)

Fot. 14 Widok na prawg cze$¢ zadaszenia wiatrotapu. Wskazano strefe zmiany spadkdw (1)
i dodatkowa obrdbke blacharskg w catym poziomie attyki (2)

Fot. 15 Zadaszenie wiatrotapu. Wskazano nowy kierunek odprowadzenia wéd opadowych (1)
oraz dodatkowg obrébke blacharskg attyki (2)
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