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Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji - Ekspedycja Krwi, drzwi wejściowych dla
pracowników oraz wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej (z wykorzystaniem elementów istniejącej
ścianki)  -  zad.  3 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji - Ekspedycja Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz
wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej (z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki)  -  zad.  3

1 Wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji Krwi:  pomieszczenie nr 1 1 13
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 7
1.2 Roboty montażowe 8 13

2 Wymiana drzwi wejściowych (dla pracowników) 14 23
2.1 Roboty rozbiórkowe 14 19
2.2 Roboty montażowe 20 23

3 Zabudowa wewnętrzna  ze ścianki aluminiowej  z wykorzystaniem istniejącej ścianki: hol na parterze 24 30
3.1 Roboty rozbiórkowo-montażowe ścianek aluminiowych 24 27
3.2 Montaż drzwi i witrynny naddrzwiowej 28 30
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wałbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji - Ekspedycja Krwi, drzwi wejściowych dla pracowników oraz
wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej (z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki)  -  zad.  3

1 Wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedycji Krwi:  pomieszczenie nr 1
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników
- demontaż parapetu zewnętrznego

Wyszczególnienie robót:
1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i założeniem na
wskazane miejsce.

m

 
1,73 m 1,730

RAZEM 1,730
2

d.1.1
KNR 4-01
0917-21

Demontaż zawiasów okiennych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
3

d.1.1
KNR 0-19
0928-05
Wycena włas-
na na bazie
pozycji j.w.

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o
pow. do 1.0 m2
- demontarz skrzydła okiennego (bez ponownego montażu). 
Przyjęto  R*30%

m2

0,50*0,60 m2 0,300

RAZEM 0,300
4

d.1.1
KNR 13-23
0901-01

Rozszklenie okien
- rozszklenie witryny

m2

 
1,73*(0,59+0,77)-<okienki>0,50*0,77 m2 1,968

RAZEM 1,968
5

d.1.1
KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2
- wykucie witryny okiennnej PCV   F = 0,59x1,80 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
6

d.1.1
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni do 2 m2
- wykucie witryny okiennnej  (z okienkiem) PCV   F = 0,77x1,80 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
7

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
- powiększenie otworu okiennego  (h=<wys. proj.>0,77+0,59-<h istn.>1,28-<rama>0,05
= 0,13 m) w murze gr. 1,5 c

Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wykucie otworu z wyrównaniem ościeży.
2. Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania.

m3

 
 
1,75*0,13*0,38 m3 0,086

RAZEM 0,086
1.2 Roboty montażowe

8
d.1.2

KNP 02 0912-
06.03

Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 40 cm - tynk kat. III
- tynkowanie ościeży w granicy wyciętego muru

m2

 
(2*0,13+1,75)*0,38 m2 0,764

RAZEM 0,764
9

d.1.2
KNR 0-19
1024-11

Montaż witryn aluminiowych
- montaź górnej części okna: witryna 1,73x0,59 m2

Wyszczególnienie robót:
1. Montaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową.

m2

 
1,73*0,59 m2 1,021

RAZEM 1,021
10

d.1.2
KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 
- okno przesuwne: 1,73*0,77 m2

Wyszczególnienie robót:
1. Montaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową.
3. Montaż okna przesuwnego.

m2

 
1,80 m2 1,800

RAZEM 1,800
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11

d.1.2
KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m
- obsadzenie parapetu wewnętrznego, drewnianego

Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie gniazd i bruzd.
2. Ustawienie i obsadzenie elementów.
3. Naprawa tynku (kol. 01-02).

szt.

 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
12

d.1.2
KNR 2-22
0202-05 z.sz.
2.3. 

Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej na podokiennikach pod obróbki bla-
charskie - ilość masy betonowej mniejsza niż 1.0 m3 w jednym miejscu

m2

 
1,73*0,19 m2 0,329

RAZEM 0,329
13

d.1.2
KNR 4-01
0920-07

Założenie na nowym miejscu okapników blaszanych
- parapet zewnętrzny z blachy powlekanej

szt.

 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
2 Wymiana drzwi wejściowych (dla pracowników)

2.1 Roboty rozbiórkowe
14

d.2.1
KNR AL-01
0304-06  z.o
3.2. 

Demontaż  elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
15

d.2.1
KNR 4-01
0917-22

Demontaż zawiasów drzwiowych przelotowych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
16

d.2.1
KNR 0-19
0928-12
Wycena włas-
na na bazie
pozycji j.w.

Demontaż  drzwi 
- demontarz skrzydła drzwiowego (bez ponownego montażu).
Przyjęto  R*50%

m2

1,10*2,10 m2 2,310

RAZEM 2,310
17

d.2.1
KNR 13-23
0901-01

Rozszklenie okien
- rozszklenie witryny

m2

 
1,40*0,82+0,30*2,10 m2 1,778

RAZEM 1,778
18

d.2.1
KNR 4-01
0354-09
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
- wykucie ościeżnicy witryny naddrzwiowej i bocznej

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
19

d.2.1
KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2
- wykucie ościeżnicy  drzwiowej

m2

1,10*2,10 m2 2,310

RAZEM 2,310
2.2 Roboty montażowe
20

d.2.2
KNR 0-19
1024-11

Montaż witryn aluminiowych
- montaz witryny naddrzwiowej

Wyszczególnienie robót:
1. Montaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową.

m2

 
1,40*0,82 m2 1,148

RAZEM 1,148
21

d.2.2
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

Wyszczególnienie robót:
1. Montaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.

m2

 
1,40*2,10 m2 2,940

RAZEM 2,940
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22

d.2.2
KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub
betonowym na stykach murów z ościeżnicam.

Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
2. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych w miejscach wymienionych w tablicy.
3. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.

m

 
<str. wewn. i zewn.>2*<obwód>2*(1,852+3,030) m 19,528

RAZEM 19,528
23

d.2.2
KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
3 Zabudowa wewnętrzna  ze ścianki aluminiowej  z wykorzystaniem istniejącej ścianki: hol na parterze

3.1 Roboty rozbiórkowo-montażowe ścianek aluminiowych
24

d.3.1
KNR 0-19
0931-10
analiza indy-
widualna na
bazie poz. j.w.

Wymiana stolarki na ścianki aluminiowe oszklone na budowie
- demontaż istniejących ścianek, ich przesunięcie i ponowny montaż

Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż ścianek.
2. Montaż ścianek.
3. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową.
4. Oszklenie

m2

 
<ścianka poprzeczna>       2,05*2,90 m2 5,945
<ścianka podłużna>            3,10*2,90 m2 8,990

RAZEM 14,935
25

d.3.1
KNR 13-23
0901-01

Rozszklenie witryny
- rozszklenie witryny (część górna i środkowa skrajnego pola)

m2

 
(0,70+1,30)*0,93 m2 1,860

RAZEM 1,860
26

d.3.1
KNR-W 2-02
1040-05
analiza indy-
widualna na
bazie poz. j.w.

Demontaż ścianki aluminiowej
- częściowy demontaż skrajnego, lewego pola 
(demontaż powierzchni przeznaczonej na drzwi - 0,93x2,10 m2)
(przyjęto  R*0,8)

m2

<ścianka podłużna: lewy panel skrajny>       0,93*2,10 m2 1,953

RAZEM 1,953
27

d.3.1
KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych 
- montaż ścianki  l=0,30 m

Wyszczególnienie robót:
1. Montaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.
4. Oszklenie na budowie.

m2

 
<uskok>      0,30*2,90 m2 0,870

RAZEM 0,870
3.2 Montaż drzwi i witrynny naddrzwiowej 
28

d.3.2
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych 
- montaż drzwi w skrajnym polu lewym

Wyszczególnienie robót:
1. Montaż ościeżnicy.
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.
4. Oszklenie na budowie.

m2

 
<drzwi>      0,93*2,10 m2 1,953

RAZEM 1,953
29

d.3.2
KNR 0-19
1024-11

Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie
(F=1,0 m2)

m2

 
1,00*1,00 m2 1,000

RAZEM 1,000
30

d.3.2
Roboty wykończeniowe kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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