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pracownikow oraz wykonanie zabudowy wewnetrznej ze $cianki aluminiowej (z wykorzystaniem elementow istniejgcej

§cianki) - zad. £, OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedyciji - Ekspedycja Krwi, drzwi wejsciowych dla pracownikéw oraz
| wykonanie zabudowy wewnetrznej ze scianki aluminiowej (z wykorzystaniem elementow istniejacej scianki) - zad. 3
1 ____Wymiana okna w Dziale Preparatyki i Ekspedyciji Krwi: pomieszczenie nr 1 o ' 1
1.1 |Roboty rozbiérkowe _ - - S i
1 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw o “m - =
d.1.1 0354-11 - demontaz parapetu zewngtrznego
analogia
Wyszczegodinienie robdt:
11. Ostrozne wykucie elementéw wykazanych w tablicy z odniesieniem i zatozeniem na
wskazane miejsce.
1,73 m 1,730
RAZEM 1,730
2/KNR 4-01 Demontaz zawiaséw okiennych szt.
d.1.1:0917-21
2 szt. 2,000,
RAZEM 2,000
3.KNR 0-19 "'Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o .m2
d.1.1/0928-05 pow. do 1.0 m2
Wycena wias- - demontarz skrzydta okiennego (bez ponownego montazu).
|na nabazie Przyjeto R*30%
ipozycji j.w.
0,50%0,60 m2 0,300,
? 1 " RAZEM 0,300
4 KNR 13-23  'Rozszklenie okien m2
d.1.1,0901-01 |- rozszklenie witryny
.1,73*(0,59+0,77)-<okienki>0,50"0,77 m?2 1,968
‘ f RAZEM 1,968
5'KNR 4-01 "Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1,0354-03 |- wykucie witryny okiennnej PCV  F = 0,59x1,80 m2 ;
analogia
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
6 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1,0354-04 i- wykucie witryny okiennnej (z okienkiem) PCV F = 0,77x1,80 m2
analogia
1 szt. 1,000
f RAZEM 1,000
7 KNR 4-01 Wykucie otworéw w cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m3
d.1.1]0329-03 llub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych 1 okiennych
- powiekszenie otworu okiennego (h=<wys. pro}.>0,77+0,59-<h istn.>1 ,28-<rama>0,05
=0,13m)wmurzegr.1,5¢
Wyszczegoélnienie robot:
{1. Reczne wykucie otworu z wyréwnaniem osciezy.
'2. Odiozenie na bok cegiet nadajgcych sie do ponownego wbudowania.
‘ ‘
1,75*0,13%0,38 m3 0,086
RAZEM 0,086
1.2 Roboty montazowe
8/ KNP 02 0912- iReczne tynkowanie osciezy otwordw i wnek o szer. do 40 cm - tynk kat. Il m?2
d.1.2/106.03 i- tynkowanie o$ciezy w granicy wycietego muru
[(2*0,13+1,75)*0,38 m2 0,764,
RAZEM 0,764
9:KNR 0-19 .Montaz witryn aluminiowych .m2
d.1.2'1024-11 i- montaz gérnej czesci okna: witryna 1,73x0,59 m2
[ 'Wyszczegdlinienie robdt:
.1. Montaz o$cieznicy.
;2. Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg.
|
1,73*0,59 m?2 1,021
‘ | RAZEM 1,021
10 KNR 0-19 "Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 m?2
d.1.2,1024-02 .- okno przesuwne: 1,73*0,77 m2
Wyszczegoinienie robét:
1. Montaz oscieznicy.
‘2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows.
*3. Montaz okna przesuwnego.
1,80 m2 1,800
: . RAZEM 1,800
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11 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw ditugosci ponad 1 m szt.
d.1.2,0135-02 - obsadzenie parapetu wewnetrznego, drewnianego
Wyszczegélnienie robdt:
1. Wykucie gniazd i bruzd.
2. Ustawienie | obsadzenie elementéw.
3. Naprawa tynku (ko!. 01-02).
1 ‘szt 1,000
. RAZEM 1,000
12 KNR 2-22 Spadki grubosci do 6 cm z zaprawy cementowe} na podokiennikach pod obrdbki bla- 'm2
d.1.2:0202-05 z.sz. charskie - ilo§¢ masy betonowej mniejsza niz 1.0 m3 w jednym miejscu i
23.
1,73'0,19 m2 0,329
_ RAZEM 0,329
13 KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu okapnikéw blaszanych szt. ‘
d.1.2'0920-07 - parapet zewnetrzny z blachy powlekanej i
1 'szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wymiana drzwi wejsciowych (dla pracownikow)
2.1 Roboty rozbiérkowe
14 KNR AL-01 Demontaz elektromechanicznych elementdw blokujacych - samozamykacz do drzwi ‘szt
d.2.1/0304-06 z.0
3.2 ‘ ‘
A szt 1,000,
‘ RAZEM 1,000
15/KNR 4-01 .Demontaz zawiasOw drzwiowych przelotowych szt.
d.2.1 0917-22
2 szt ; 2,000,
' RAZEM 2,000
16 KNR 0-19 Demontaz drzwi |m2
d.2.1 0928-12 - demontarz skrzydta drzwiowego (bez ponownego montazu). ‘
Wycena wias- 'Przyjeto R*50%
na na bazie
pozycii j.w. !
1,10"2,10 m2 2,310
| " RAZEM 2,310
17 KNR 13-23  Rozszklenie okien m?2
d.2.1 0901-01 - rozszklenie witryny ‘
1,40*0,82+0,30"2,10 'm2 ! 1,778
RAZEM 1,778
18 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 Iszt. ‘
d.2.1.0354-09 - wykucie oscieznicy witryny naddrzwiowej i bocznej
analogia ‘ ‘
12 Szt 2,000
' RAZEM 2,000
19'KNR 4-01 ‘Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1 0354-10 - wykucie o$cieznicy drzwiowej
analogia ‘
1,10"2,10 m2 2,310
: | RAZEM 2,310
2.2 Roboty montazowe
20'KNR 0-19 "Montaz witryn aluminiowych Im2
d.2.2 1024-11 - montaz witryny naddrzwiowe;j
Wyszczegdlnienie robot:
1. Montaz o$cieznicy.
2. Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowa.
1,40"0,82 m2 1,148
) . RAZEM 1,148
21 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych ‘m2
d.2.2 1024-08 ‘
Wyszczegdlnienie robot:
1. Montaz oscieznicy.
2. Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacija.
1,40*2,10 m2 : 2,940
. RAZEM 2,940
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22 KNR-W 4-01  Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat.lil na murach na podtozu z cegiet lub  'm
d.2.2 0707-05 betonowym na stykach muréw z o$cieznicam.
Wyszczegoinienie robat:
1. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
2. Wykonanie tynkow zwyklych trzywarstwowych w miejscach wymienionych w tablicy.
'3. Doktadne potaczenie nowych tynkdw z istniejacymi.
<str. wewn. i zewn.>2*<obwdd>2*(1,852+3,030) m 19,528
‘ " RAZEM 19,528
23 KNR AL-01  Montaz elektromechanicznych elementdw blokujgcych - samozamykacz do drzwi szt
d.2.2'0304-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Zabudowa wewnetrzna ze $cianki aluminiowej z wykorzystaniem istniejacej scianki: hol na parterze
3.1 Roboty rozbiérkowo-montazowe scianek aluminiowych
24 KNR 0-19 Wymiana stolarki na scianki aluminiowe oszklone na budowie m2
d.3.1,0931-10 - demontaz 1stniejacych $cianek, ich przesunigcie | ponowny montaz
analiza indy-
iwidualna na Wyszczegdlnienie rob6t:
bazie poz. j.w. 1. Demontaz $cianek.
|2. Montaz §cianek.
.3. Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows.
14. Oszklenie
i<cianka poprzeczna>  2,05*2,90 m2 5,945
,<$cianka podiuzna> 3,10"2,90 m2 8,990
RAZEM 14,935
25/KNR 13-23  !Rozszklenie witryny m2
d.3.1 0901-01 - rozszkienie witryny (cze$¢ gorna i Srodkowa skrajnego pola)
,{0,70+1,30)0,93 m2 1,860
RAZEM 1,860
26 KNR-W 2-02 |Demontaz $cianki aluminiowej m2
d.3.1 1040-05 - cze$ciowy demontaz skrajnego, lewego pola
lanaliza indy- |(demontaZ powierzchni przeznaczone na drzwi - 0,93x2,10 m2)
widualnana  (przyjeto R*0,8)
bazie poz. j.w.
<$cianka podiuzna: lewy panel skrajny> 0,93*2,10 m2 1,953
RAZEM 1,953
27 KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych m2
d.3.1,1024-10 - montaz $cianki 1=0,30 m
Wyszczegdlnienie robét:
1. Montaz o$cieznicy.
2. Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
i4. Oszklenie na budowie.
|<uskok>  0,30"2,90 m2 0,870
RAZEM 0,870
3.2 Montaz drzwi i witrynny naddrzwiowej
28 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych ‘m2
d.3.2,1024-06 - montaz drzwi w skrajnym polu lewym
'\Wyszczegodlnienie robbt:
1. Montaz oscieznicy.
i .2. Obsadzenie o$cleznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
i4. Oszklenie na budowie.
‘<drzwi> 0,932,110 m2 1,953
RAZEM 1,953
29'KNR 0-19 "Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.3.2/1024-11 (F=1,0 m2)
1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
30/ 'Roboty wykoriczeniowe "kpl.
d.3.2, :
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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