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Załącznik nr 1 do SIWZ
AKTUALIZACJA I USZCZEGÓŁOWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Zadanie: „Przebudowa, demontaż i budowa ogrodzenia”.
Adres: ul. Czerwonego Krzyża, 58-300 Wałbrzych.
Inwestor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych.

I. Sprecyzowanie potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie wejścia do strefy ekspedycji przedmiotowego obiektu; odcinek 4-5; dz. nr 146 i 171; dz.nr  jedn. ewid. 026501_1 m. Wałbrzych; obr. nr 0021 Nowe Miasto
1. Rozdział III. pkt 3.3 projektu budowlanego, Odcinek 4-5
Zakres
Aktualizacja i uszczegółowienie robót budowlanych dla wymiany ogrodzenia na odcinku nr 4-5 obejmuje następujący zakres prac:

· dostosowanie utwardzenia z kostki betonowej dojścia i dojazdu między chodnikiem przy ulicy Czerwonego Krzyża a wejściem do budynku w strefie ekspedycji;

· osadzenie i wpięcie do kanalizacji deszczowej wycieraczki z wanną ociekową przed drzwiami wejściowymi (analogicznie jak w wejściu strefy dla dawców);

· likwidacja wyrzutni powietrza wraz z cokołem oraz odtworzenie w tym miejscu nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej przy furtce wejściowej;

· remont słupka murowanego przy furtce wejściowej wg wytycznych inwestora, sprecyzowanych na etapie wykonawczym;

· wykonanie podjazdu i utwardzenia posadzki pod pojemniki na odpady w miejscu wskazanym przez inwestora (obok rozdzielni energetycznej);

Charakterystyka robót
Komunikacja wewnętrzna.

Dostosowanie utwardzenia z kostki betonowej dojścia i dojazdu między chodnikiem przy ulicy Czerwonego Krzyża a wejściem do budynku w strefie ekspedycji wykonane zostanie po określeniu poziomów ogrodzenia w odniesienia do rzędnych chodnika dla pieszych. Polega na zdjęciu istniejącej kostki betonowej i złożenie jej na polu odkładczym na terenie inwestora, następnie skontrolowanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i niezbędną korektę płaszczyzn nachylenia i ponowne założenie kostki betonowej. Powierzchnia zadania wynosi około 50m².
Wycieraczka.
W trakcie dostosowywania nawierzchni komunikacji wewnętrznej należy wykonać wycieraczkę z wanną ociekową, bezpośrednio przed wejściem do obiektu (wycieraczki dla przewidywanego obciążenia minimalnego 500kg), oraz połączenie jej z systemem kanalizacji deszczowej. W strefie wejścia znajduje się studzienka kanalizacji deszczowej, do której należy wpiąć projektowaną wycieraczkę. Model wycieraczki i technologia osadzenia analogiczna do wycieraczki zaprojektowanej w strefie wejścia dla dawców.

Wyrzutnia powietrza.
Z prawej strony furtki wejściowej, na terenie inwestora, przy ścianie budynku głównego RCKiK, znajduje się zakończenie systemu wentylacyjnego dawnego pomieszczenia technicznego, zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy budynku głównego. Zgodnie z oświadczeniem Inwestora pomieszczenie to obecnie jest zwykłym pomieszczeniem gospodarczym, nie wymagającym specjalnej, indywidualnej wentylacji. W związku z tym blaszany kanał wentylacyjny o przekroju około 0,8m×0,8m i wysokości około 1,5m nad poziomem terenu i około 1,5m pod poziomem terenu, osadzony na betonowym cokole musi ulec likwidacji. W jego miejscu odtworzona zostanie nawierzchnia komunikacji wewnętrznej o konstrukcji analogicznej do pozostałej części terenu.

Słup ogrodzeniowy.
Punktem startowym odcinka 1-2 przebudowy linii ogrodzenia od strony ulicy Czerwonego Krzyża jest murowany, otynkowany słup, zakończony daszkiem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Wysokość słupka o przekroju około 0,4m×0,4m to niecałe 2m. Słupek, umożliwiający otwarcie furtki do wewnątrz posesji pod kątem ≥90°, przewidziano do pozostawienia. Jednakże jego wystrój zewnętrzny – wyprawa tynkowa i zakończenie, nie współgrają w mniemaniu Inwestora z kształtem projektowanego ogrodzenia. Dlatego należy przewidzieć wykonanie jego renowacji – zdjęcie istniejącej wyprawy tynkowej i daszku z dachówki ceramicznej i dostosowanie jego wizerunku do nowego ogrodzenia wg wytycznych inwestora podanych na etapie wykonawczym.
Pojemniki na odpady.
W chwili obecnej pojemniki na odpady stoją – dość przypadkowo – na posesji Inwestora, tuż za furtką wejściową, po prawej stronie pod ścianą budynku głównego. Nie jest to rozwiązanie estetyczne. W związku z tym do zakresu porządkowania zagospodarowania terenu posesji postanowiono włączyć wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu w obszarze zawartym między rozdzielnią energetyczną, a budynkiem RCKiK. Utwardzenie terenu stanowiące przedłużenie komunikacji wewnętrznej strefy dojścia do ekspedycji, wykonane zostanie w analogicznej technologii jak komunikacja wewnętrzna, (kostka betonowa); składa się z placu na pojemniki na odpady o wymiarach około 3,0m×3,0m, oraz podjazdu o szerokości około 1,5m i długości około 7,0m. Powierzchnia zadania wynosi około 20m². Pozwoli to na usunięcie pojemników na odpady z bezpośredniej strefy wejścia na posesję i poprawę estetyki obiektu.

Podsumowanie
Powyższe roboty mają charakter porządkowy i należy je wykonać w ramach przebudowy, demontażu i budowy ogrodzenia. Wszelkie rozwiązania kosztowe, materiałowe i wykończeniowe należy konsultować i uzgadniać bezpośrednio z Inwestorem przed i w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

II. Sprecyzowanie potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie: 
1. Rozdział III. pkt 3.1. projektu budowlanego, Odcinek 1-2
1.1. 
Roboty rozbiórkowe - pkt. 5: „Demontaż i utylizacja drewnianej komórki lokatorskiej 3,25mx5,1mx3,0m [49,7m3].
Komórka została zlikwidowana, pozostał fundament do częściowego usunięcia przez Wykonawcę.
2. Rozdział III. pkt 3.2. projektu budowlanego, Odcinek 2-3
2.1. 
Roboty rozbiórkowe - pkt. 2: „Demontaż i utylizacja bramy dwuskrzydłowej 4,8mx1,2m”.
Demontaż ma nastąpić bez uszkodzeń bramy i towarzyszących jej słupków, które inwestor zamierza sobie pozostawić. Zdemontowane elementy należy złożyć we wskazanym przez inwestora miejscu.
2.2. Roboty montażowe – pkt. 5: „ Montaż spawanych przęseł ogrodzeniowych…”
Jedno przęsło należy przystosować do łatwego demontażu z uwzględnieniem zabezpieczenia przeciw kradzieży. Demontowalne przęsło ma  umożliwić wywóz kontenera na odpady. Montaż  we wskazanym przez inwestora miejscu.  
3. Rozdział III. pkt 3.3. projektu budowlanego, Odcinek 4-5
3.1. 
Roboty rozbiórkowe - pkt. 2: „Demontaż i utylizacja bramy dwuskrzydłowej 4,6mx1,4m”.
Demontaż ma nastąpić bez uszkodzeń bramy i towarzyszących jej słupków, które inwestor zamierza sobie pozostawić. Zdemontowane elementy należy złożyć we wskazanym przez inwestora miejscu.
3.2. Roboty rozbiórkowe - pkt. 3: „Demontaż i utylizacja furtki 1,5mx1,1m”.

Demontaż ma nastąpić bez uszkodzeń furtki i towarzyszących jej słupków, które inwestor zamierza sobie pozostawić. Zdemontowane elementy należy złożyć we wskazanym przez inwestora miejscu.
3.3. Roboty montażowe - pkt. 4: „Montaż bramy przesuwnej z pełną automatyką 5,8/6,2mx1,7m” .
Brama wjazdowa i furtka od ul. Czerwonego Krzyża ma być wyposażona w system domofonowy z zamkiem szyfrowym wyposażony w system zbliżeniowy RFID dla kart i breloków z programem do programowania i kontroli dostępów dla użytkowników ( min 100 osób).
Jednocześnie system ten ma posiadać możliwość sterowania otwieraniem bramy i bramki za pomocą przycisków z pomieszczenia ekspedycji krwi oraz przekazywać sygnał dzwonienia przy bramce bezprzewodowo do pomieszczenia pracowni preparatyki krwi.
III.   Zakres obowiązków Wykonawcy:
1. Zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej (wytyczenie obiektu, kontrola w trakcie robót, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza).

2. Sporządzenie wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych dotyczących prac przygotowawczych, towarzyszących i tymczasowych wymaganych przepisami, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu zastępczego), rozwiązanie sprawy przejścia kablowej linii średniego napięcia przez fundament bramy i ogrodzenia (tuleja ochronna) w uzgodnieniu z zakładem energetycznym.

3. Stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego.

4. Zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

5. Zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy.

6. Ustanowienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Stała obecność podczas prowadzenia prac na budowie kierownika budowy lub osoby prowadzącej roboty upoważnionej przez zleceniobiorcę do reprezentowania go.

7. Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Wbudowanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych.

9. Przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót.

10. Zapewnienie i udokumentowanie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki.

11. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, udokumentowanie faktu zdeponowania odpadów z rozbiórki.

12. Po zakończeniu przedmiotu zamówienia sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.: wyniki badań sprawdzających, powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym wraz z tabelą wykonanych elementów oraz wszelkie dokumenty konieczne do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

13. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
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