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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczeg6lnych rodzajéow robdt zwiagzanych z realizacja zadania. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami
~Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy.
Zakres rzeczowy robo6t obejmuje:

Roboty rozbiorkowe i demontazowe:

» demontaz i utylizacja murka od strony ul. Czerwonego Krzyza 10,5mx1,0m - 14mb [3,15m>];

¢ demontaz (do oczyszczenia i ponownego zamontowania) pochwytéw podjazdu dla niepetnosprawnych -
14mb;

¢ demontaz studzienki kanalizacji deszczowej (do przeniesienia);

¢ demontaz i utylizacja wycieraczki przed wej$ciem;

¢ demontaz rury kanalizacji deszczowej (wycieraczka-studzienka) - 6mb;

¢ rozbidrka czesci posadzki w przedsionku pod montaz wycieraczki z wanng ociekowa i rury odprowadzajacej
2,0m?x0,5m [1m?] - utylizacja gruzu;

¢ demontaz i utylizacja posadzki z ptytek ceramicznych cokotu, podjazdu, schodéw i spocznika przed wej$ciem
25m?x0,5m [12,5m3];

« demontaz i utylizacja posadzki z kostki betonowej schodéw przed wejsciem 40m?x0,5m [25m3];

¢ demontaz i utylizacja lampy o$wietleniowej (z pozostawieniem kabla pod o$wietlenie projektowanego pylonu
informacyjnego);

¢ demontaz i utylizacja lampy o$wietleniowej w podcieniu obiektu;

« demontaz i utylizacja wyktadziny przemystowej z przedsionka - 5m?;

¢ roboty ziemne i wykonanie wykopéw;

Roboty montazowe:
Roboty przygotowawcze:
e przygotowanie terenu rob6t budowlanych;
¢ odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych;
¢ tymczasowe utwardzenie trawnika (np. ptytami betonowymi) w celu umozliwienia uruchomienia wejscia dla
dawcéw od strony ogrodowej - 16m?;
Kanalizacja deszczowa:
¢ montaz dwodch wycieraczek 1,0mx=0,5m (przewidywane obciazenie minimalne 500kg) z wannami ociekowymi
(odstojnikami) w przedsionku wejscia dla dawcéw; z obrobka posadzki;
e montaz wycieraczki 1,0mx0,5m (przewidywane obcigzenie minimalne 500kg) z wanng ociekowa
(odstojnikiem) bezposrednio przed wej$ciem do obiektu;
¢ montaz studzienki kanalizacji sanitarnej na spoczniku biegéw schodowych;
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¢ montaz rury kanalizacji deszczowej miedzy wannami ociekowymi (odstojnikami) wycieraczek a studzienka
kanalizacji deszczowej oraz pomiedzy odprowadzeniem wody z potaci dachu a studzienka kanalizacji
deszczowej- 9mb;

Wykonanie podbudowy i fundamentowania:

«  punktowa wymiana nasypu - mieszanka piaskowo-cementowa 14m>;

»  wykonanie ptyty Zelbetowej gr. 0,12mx75m? [9,0m>];

»  zbrojenie plyty 2xsiatka #12 pow. 75m? = 150m?;

¢ montaz stopy fundamentowej pod projektowany pylon informacyjny - wg rysunku konstrukcyjnego;

Roboty oktadzinowe:

* wymiana wyktadziny przemystowej 6m? - wzér w odniesieniu do parteru obiektu do uzgodnienia z
inwestorem;

e wykonanie z granitu ptomieniowanego (producent i kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawczym) cokotu w podcieniu oraz posadzki projektowanych schodéw, spocznikéw i podjazdu - 80m?; na
biegu schodowym wymagane zabezpieczenia antyposlizgowe;

Montaz elementéw strefy wejScia:

e oczyszczenie i zamontowanie (istniejacych, uprzednio zdemontowanych) pochwytéw wzdtuz podjazdu dla
niepetnosprawnych - 14mb;

¢ montaz projektowanych pochwytéw (poreczy) przy schodach - 9mb - stal chromowana, model analogiczny do
istniejacych pochwytéw przy podjezdzie dla niepelnosprawnych;

* montaz pylonu informacyjnego (przekrdj owalny) o orientacyjnych wymiarach 1,75mx5,0mx0,5m (wg
specyfikacji wybranego producenta) - tre$¢ informacji do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawczym;
pylon wyposazony w pod$wietlenie;

* montaz elementéw matej architektury - kosze na $mieci, 2 szt. (model do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawczym);

* montaz na podciggach podcienia obiektu dwdch lamp oswietlenia zewnetrznego - o$wietlenie schodow i
podcienia;

Roboty porzadkowe i konicowe:

* odtworzenie asfaltowej nawierzchni chodnika wraz z podbudowa po demontazu murka i wykonaniu schodéw;
0,2mx18m - 3,6m? (opcjonalnie - w przypadku stwierdzenia przez strony procesu budowlanego naruszenia
elementdéw chodnika podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia);

¢ uporzadkowanie terendw zielonych wokét obszaru robét budowlanych;

e pomiar powykonawczy.

Realizacja rob6t remontowych bedzie wykonywana na podstawie opisu przedmiotu zamdéwienia, specyfikacji
technicznej wykonywania i odbioru robét oraz przedmiaru rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich
zgodno$¢ z specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy:.

1.3.1. Prace przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe.

W trakcie wykonywania robét budowlanych, placéwka bedzie w ciagtej eksploatacji. Z uwagi na fakt, ze
prowadzenie rob6t budowlanych wymaga wytaczenia z uzytkowania strefy wejscia dla dawcéw, w porozumieniu z
Inwestorem zostalo wyznaczone wej$cie tymczasowe poprzez drzwi tarasowe od strony elewacji ogrodowej. Ich
udostepnienie dla dawcéw bedzie wymagato wykonania tymczasowego utwardzenia cze$ci trawnika. Wyznaczenie tego
wejscia pozwoli na bezposrednie udostepnienie poczekalni dla dawcéw, dlatego nie zostanie zaburzony uktad
funkcjonalny i technologiczny obiektu.

Ponadto roboty budowlane prowadzone bedg wzdtuz ciagu pieszego komunikacji publicznej. Z powyzszych
powodow nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca
poszczego6lnych robét i terendéw przylegtych, w celu zminimalizowania negatywnego wptywu realizacji zamierzenia na
funkcjonowanie obiektu i komunikacji. W zwigzku z tym nalezy dokonac stosownych oznaczen i zabezpieczen zaré6wno
wej$¢ do obiektu jak i chodnika. nalezy réwniez ograniczy¢ mozliwo$¢ dostepu osobom trzecim do stref objetych
robotami budowlanymi.

Ze wzgledu na specyfike planowanych robdét budowlanych oraz samego obiektu, cze$¢ prac bedzie miata
charakter odkrywkowy i inwentaryzacyjny (np. w zakresie technicznej infrastruktury podziemnej). Przed rozpoczeciem
wilasciwych robdt budowlanych Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest na przeprowadzenie stosownej
inspekcji w celu identyfikacji przebiegu infrastruktury technicznej w obrebie prowadzonych robét oraz odpowiednie
ich zabezpieczenie.

Kolejnym elementem jest wyznaczenie i przygotowanie przez Wykonawce - w porozumieniu z Inwestorem -
miejsca dostawy i magazynowania materiatdbw budowlanych, miejsca sktadowania przewidywanych odpadéw
budowlanych (kontener), oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie ciggu transportowego. Istotnym elementem
jest rowniez dokonanie ustalenn miedzy Wykonawca a Inwestorem w zakresie wyznaczenia i oznakowania socjalnego
zaplecza budowy dla pracownikéw, miejsca czerpania wody oraz dostawy pradu na cele budowlane, punktu ppoz, oraz
punktu sanitarnego.
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Prace przygotowawcze obejmuja réwniez konsultacje miedzy Inwestorem a Wykonawca w zakresie doboru
producentéw i dostawcédw materiatéw uzytych do realizacji rob6t budowlanych.

Zakonczenie poszczegélnych etapédw prac wigze sie z konieczno$ciag dokonania uporzadkowania i posprzatania
bezposredniego terenu robot, okresowym wywozem gruzu, ztomu i odpadéw budowlanych, oraz cyklicznym
przegladem zabezpieczenia terendw sasiednich.

1.3.2. Prace rozbiérkowe.

Zakres prac rozbiérkowych, zwigzanych z realizacja zamierzenia, zostat okre$§lony w dokumentacji budowlane;j.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié w sposéb nie naruszajacy interesu oséb trzecich, w tym przede wszystkim
nawierzchni chodnika pasa ulicy Czerwonego Krzyza. W przypadku naruszenia nawierzchnia chodnika podlega
odtworzeniu zgodnie z technologia pierwotnego wykonania na koszt Wykonawcy rob6t budowlanych. Teren zielony w
obszarze prowadzenia rob6t nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego poprzez plantowanie i obsianie trawa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zabezpieczenia miejsc sktadowania gruzu i materiatu rozbidérkowego,
oraz odpowiedniego zabezpieczenia stref realizacyjnych i drég wykorzystywanych do transportu.

Wszystkie elementy infrastruktury technicznej, zar6wno zainwentaryzowane na mapie do celéw projektowych
jak i ujawnione w czasie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca robot jest zobowigzany zabezpieczy¢ na swoj
koszt przed uszkodzeniem zaréwno w trakcie prowadzenia robét jak i podczas pézniejszej eksploatacji obiektu.
Wykonawca w ramach wykonywanego zadania winien z nalezytg staranno$cig dokona¢ oceny pozwalajgcej na
bezkolizyjne realizowanie robét rozbiorkowych.

1.3.3. Roboty og6lnobudowlane.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do pelnienia
funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych rob6t, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej
specyfikacji. Tego typu sytuacje nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, inwestorowi oraz projektantowi, celem ustalenia
dalszego sposobu postepowania.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z opracowaniami branzowymi. Wszystkie uzyte materiaty,
sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w obiektach uzyteczno$ci
publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéow
przywotane w niniejszym opracowaniu stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okres$lenia wtasciwosci
i wymogo6w technicznych zatoZonych dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu
o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w projekcie budowlanym. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydane przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w sprawie aprobat i kryteridow technicznych, dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz.U.nr 10 z dnia 08.02.1995r pozycja 48, rozdziat 2, z p6Zniejszymi zmianami).

Cena umowna/cena kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy:.

Certyfikat zgodnoS$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna (w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustalono PN).

Czesci obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

Data zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robdt
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Deklaracja zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ ,Program funkcjonalno-uzytkowy”, ,Kosztorys inwestorski”,
»Przedmiar robét”, ,Szczeg6towa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”, protokoty odbioréw
czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pdtnocy.

Grupy, klasy, kategorie robo6t - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r,, z p6zn.
zm.).

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie robo6t na Terenie
Budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadz6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnoSci obstugi, przegladow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Inzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w niniejszym kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢é za prowadzong
budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwiazanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, godnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilo$ci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Odbidr - zaréwno Odbidér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr Konicowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiodr czesciowy (robo6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koficowy”.

Odbiodr gotowego obiektu budowlanego (koncowy) - formalna nazwa czynnos$ci zwanej tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacy na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoniczenia robdét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Odbidr pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci Roboét, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.
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Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na piSmie w $ciSle okreSlonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okre$§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjna inwentaryzacja
Rob6t oraz zestawienie ilo$ci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Konicowego.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca cze$ci Rob6t Budowlanych
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z ktéra Wykonawca
zawart umowe o wykonanie cze$ci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieni scalenia robét.

Roboty poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgloszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badZ w trakcie Odbioru.

Roboty uzupehiajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robdt Budowlanych.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Sila wyiZsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacja Techniczna) ST - oznacza dokument
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za Roboty.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robdt Budowlanych.

Slepy Kkosztorys/przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoniczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Konicowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoniczenia.

Umowa/kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tre$ci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Wspdlnym stowniku zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
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potrzeby zamoéwienn publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okres$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie Rob6t Budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy;,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym
dokumentem normatywnym.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroéty.

AKP - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa,

AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,
BN - Branzowa Norma,

DP - Dokumentacja Projektowa,

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

IK - InZynier Kontraktu,

NN - Niskie Napiecie,

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne,

PB - Projekt Budowlany,

PN - Polska Norma,

PW - Projekt Wykonawczy,

PZ] - Program Zapewnienia Jako$ci,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
SN - Srednie Napiecie,

ST/STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
TWP - Techniczne Warunki Przytaczenia,

WO - Wymagania Ogoélne.

1.4.3. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii rob6t budowlanych wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV).

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 - Badanie gruntu
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
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45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0 - Usuwanie gleby
45112600-1 - Wycinanie i napelnianie
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy
45121000-1 - Prébne wiercenia
45122000-8 - Probne wykopy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociggow
45231112-3 - Instalacja rurociggéow
45231113-0 - Poziomowanie rurociggéow
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggoéw
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowej
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustéw
45232451-8 - Roboty odwadniajqce i nawierzchniowe
45232452-5 - Roboty odwadniajqce
45232460-4 - Roboty sanitarne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjqtkiem drog
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45260000-7 - Roboty w zakresie wykon. pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 - Demontaz rusztowan
45262120-8 - Wznoszenie rusztowan
45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262210-6 - Fundamentowanie
45262212-0 - Kopanie rowow
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262510-9 - Roboty kamieniarskie
45262511-6 - Ciecie kamienia
45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykoriczeniowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 - Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian
45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie Scian
45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432110-8 - Ktadzenie podtég
45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432130-4 - Pokrywanie podtdg
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442210-2 - Galwanizowanie
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzerh wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i ladowej
45510000-5 - Wynajem dzwigéw wraz z obstuga operatorska
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska

44000000-0 - KONSTRUKCIE [ MATERIALY BUDOWLANE; WYROBY POMOCNICZE DLA BUDOWNICTWA (Z WYJATKIEM
APARATURY ELEKTRYCZNE]).

44100000-1 - Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4 - Materiaty konstrukcyjne
44111000-1 - Materiaty budowlane
44111200-3 - Cement
44112000-8 - Rézne konstrukcje budowlane
44112200-0 - Wyktadziny podtogowe
44112220-6 - Podtogi z tworzyw sztucznych
44113000-5 - Drogowe materiaty konstrukcyjne
44113100-6 - Materiaty chodnikowe
44113130-5 - Kamienie chodnikowe
44113300-8 - Tworzywa powlekane
44113330-7 - Oktadziny
44113600-1 - Bitum i asfalt
44113610-4 - Bitum
44113620-7 - Asfalt
44113700-2 - Materiaty do naprawiania nawierzchni drogowych
44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu
44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne
44131000-7 - Komory $ciekowe
44132000-4 - Elementy przepustow
44133000-1 - Pokrywy wylotow
44134000-8 - Luki rurowe
44140000-3 - Produkty zwigzane z materiatami budowlanymi
44141000-0 - Rurki kablowe
44141100-1 - Kanaty elektryczne
44160000-9 - Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
44162000-3 - Instalacje rurowe
44162100-4 - Wyroby do przewoddéw rurowych
44162200-5 - Rurociagi przesytowe
44162300-6 - Wyloty rurociggoéw
44162400-7 - Wiazy z kamionki
44162500-8 - Rurociagi wody pitnej
44163000-0 - Rury i osprzet
44163100-1 - Rury
44163110-4 - Rury odptywowe
44163111-1 - Rury upustowe
44163112-8 - Uktad kanalizacyjny
44163130-0 - Sciekowe przewody rurowe
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44163200-2 - Osprzet do przewodoéw rurowych
44163210-5 - Zaciski do przewoddéw rurowych
44163230-1 - Ztgcza do przewoddéw rurowych
44163240-4 - tqczniki do przewoddéw rurowych
44164000-7 - Oktadziny i przewody rurowe
44164100-8 - Oktadziny rurowe
44164200-9 - Przewody rurowe
44164300-0 - Wyroby rurowe
44164310-3 - Rurki i osprzet
44300000-3 - Kabel, druti podobne wyroby
44310000-6 - Wyroby z drutu
44313000-7 - Siatka metalowa
44313200-9 - Siatka druciana
44318000-2 - Przewodniki
44320000-9 - Kabel i podobne wyroby
44321000-6 - Kabel
44322000-3 - Akcesoria do okablowania
44322100-4 - Kanaty kablowe
44322200-5 - Ztacza kablowe
44322300-6 - Ciagi kablowe
44322400-7 - Zaciski kablowe
44330000-2 - Sztaby, prety, drut i profile stosowane w budownictwie
44332000-6 - Prety (budowlane)
44333000-3 - Drut
44334000-0 - Profile
44400000-4 - Rézne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
44420000-0 - Wyroby stosowane w budownictwie
44423000-1 - Artykuty rézne
44423700-8 - Elementy wtazéw
44423740-0 - Pokrywy wtazéw
44423750-3 - Pokrywy upustéw
44500000-5 - Narzedzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, tancuchy i sprezyny
44510000-8 - Narzedzia
44511000-5 - Narzedzia reczne
44511100-6 - Szpadle i szufle
44511110-9 - Szpadle
44511120-2 - Szufle
44511200-7 - Narzedzia ogrodnicze
44511300-8 - Motyki, kilofy, grace, widly i grabie oraz grabki plazowe
44511310-1 - Motyki
44511320-4 - Kilofy
44511330-7 - Grace
44511340-0 - Grabie
44511341-7 - Grabki
44511400-9 - Siekiery
44511500-0 - Pily reczne
44511510-3 - Brzeszczoty do pit recznych
44512000-2 - Rozne narzedzia reczne
44512200-4 - Szczypce
44512210-7 - Obcegi
44512300-5 - Miotki
44512400-6 - Nozyce do ciecia drutu
44512500-7 - Klucze maszynowe
44512700-9 - Pilniki lub tarniki
44512800-0 - Srubokrety
44512900-1 - Koncédwki wiertet, koncéwki srubokretéw i inne akcesoria
44512910-4 - Koricowki wiertet
44512920-7 - Koricowki Srubokretéw
44512930-0 - Skrzynki narzedziowe
44512940-3 - Zestawy narzedziowe
44513000-9 - Narzedzia sterowane pedatem
44514000-6 - Uchwyty do narzedzi i cze$ci narzedzi
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44514100-7 - Uchwyty do narzedzi
44514200-8 - Czesci narzedzi
44530000-4 - Zaczepy
44531000-1 - Zaczepy gwintowane
44531400-5 - Sruby
44531600-7 - Nakretki
44532000-8 - Laczniki bez gwintu
44532200-0 - Podktadki
44900000-9 - Kamien budowlany, wapien, gips i tupek
44910000-2 - Kamien budowlany
44912000-6 - Rozne kamienie budowlane
44912100-7 - Granit

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu.
Teren jest ogrodzony i przylega bezposrednio do ciggu pieszo-jezdnego. Do budynku doprowadzone sg przytacza
infrastruktury technicznej: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, energia elektryczna. Budynek
posiada wszelkie instalacje wewnetrzne, w tym instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o indywidualne Zrédto
ciepta.

W trakcie wykonywania robét budowlanych, obiekt bedzie w ciagtej eksploatacji. Z tego powodu nalezy
zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ i dotozyé wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno miejsca
poszczegb6lnych robot, jak i terendw sgsiednich. Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac¢ roboty, aby nie dopuscic¢
do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wtasny koszt. W przypadku wystapienia sytuacji kolizyjne;j,
jej rozwigzanie zostanie uzgodnione miedzy Wykonawcg robét, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, na zasadach i w terminie okre$§lonym
w umowie o wykonanie robot, oraz egzemplarz dokumentacji przetargowej, projektowej i Ksigzke obmiaréw. Na
wykonawcy robdt budowlanych spoczywa odpowiedzialnos¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy.
Zamawiajgcy wskaze miejsca dostepu do wody, energii elektrycznej i WC, oraz miejsce zorganizowania zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, punktu sanitarnego oraz punktu ppoz, jak rowniez miedzy Zamawiajacym a Wykonawcag
ustalone zostanie tymczasowe miejsce sktadowania odpadéw budowlanych oraz miejsce sktadania i magazynowania
materiatéw budowlanych.

1.5.3. Organizacja planu budowy:.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
«  wykonania szkicow planéw organizacji placu budowy i uzyskania jego akceptacji od Zamawiajgcego;
e utrzymania porzadku na placu budowy;
« odpowiedniego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
e utrzymania w czysto$ci placu budowy:.

1.5.4. Zabezpieczenie terenéw sasiadujacych z placem budowy.

Zakres rob6t nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnika i jezdni oraz innych terenéw przylegtych.

W trakcie wykonywania robét budowlanych placéowka bedzie w ciagtej eksploatacji. Z tego powodu nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno miejsca
poszczeg6lnych robot, jak i terendw sgsiednich aktualnie z nimi nie zwigzanych, w celu zminimalizowania negatywnego
wptywu realizacji zamierzenia. W zwigzku z tym nalezy dokonac stosownych zabezpieczen zaréwno terendéw
sgsiednich, jak i wej$¢ do obiektu. Ponadto nalezy - w porozumieniu z Inwestorem - ograniczy¢ mozliwo$¢ dostepu
osobom trzecim do poszczego6lnych obszaréw objetych robotami budowlanymi.
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1.5.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji zamierzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci
obcigzaja Wykonawce wygrywajgcego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupeinienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3g odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy:.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru oraz nadmierng emisjg hatasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnosScia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie objetym robotami
budowlanymi, placami sktadowymi, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelKie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy. Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ atesty, certyfikaty.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié InZyniera o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby elementy budowli byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Roboty nie wymagaja opracowania i uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w
rejonie budowy. Roboty wymagaja opracowania i uzgodnienia przez Wykonawce z Inwestorem lub administratorem
budynku planu organizacji ruchu pieszych.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.18. Znaleziska.

Wszelkie przedmioty wartoSciowe, w tym majgce wartos¢ historyczng, odkryte na terenie budowy, beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inzynier
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny speinia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres$lonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrddta. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze zostac¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw, jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W  przypadku Kkwestionowania rzetelnoSci materiatdow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jako$ci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos$ci, oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawece i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialéw przywotane w ST stuza okres$leniu pozadanego standardu
wykonania, okresleniu wtasciwos$ci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7. Dopuszczenia stosowania materiatéw.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

e Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub Kkrajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace
sie w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosSci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011),
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*  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B sa dokumentami wskazujgacymi,
ze wyrob spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.8. Jakos$¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

« Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg, lub z Aprobatg
Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

e Oznaczenie znakiem. CE W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonaweca.

2.9. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwos$ci i wymogéw technicznych oraz spetieniu pozadanych przez
Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania
(wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

« uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza, co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materialéw wykoniczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZ]) i
Programie Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézZniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty mozna przewozié¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utrata statecznosci. Kazda
partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Drobne elementy przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Materialy budowlane
na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Pakowanie i
magazynowanie materiatéw budowlanych powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie
w pomieszczeniach i magazynach poétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢é wymagania dotyczace przepisé6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod
warunkiem przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi normami i sztuka budowlang. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robé6t, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatléw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. W przypadku zaistnienia
zmian wynikajgcych z rozbieznosSci pomiedzy Dokumentacjg Projektowa, a stanem faktycznym lub innymi zmianami
wyniklymi w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany natychmiast zgtosi¢ to Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaproponowania rozwigzania w wypadku zmian i rozbieznosci wynikajacych z
uprzednich dziatan Wykonawcy po wczes$niejszym zaopiniowaniu przez Projektanta i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Ostateczna decyzja dotyczaca zmiany bedzie podejmowana przez Inspektora Nadzoru, po zasiegnieciu opinii
Projektanta. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robdt i
harmonogram robd6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiagzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w cenie
ryczattowe;j.

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonaweca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:

« w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem

i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplna przegrdéd,

«  warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie o§wietlenia, zaopatrzenia

w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji,

« ochrone uzasadnionych interes6w os6b trzecich.

Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdélnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z niemozliwosci spelnienia obecnie obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych i musza by¢ weryfikowane i uzgadniane miedzy Wykonawca a Inwestorem.

W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i
innych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtlasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretne go obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do os6b trzecich korzystajacych z tych doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sa
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozZone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre§lone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w
spos6b odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach i dokumentacji projektowe;.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Robét Budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZ]).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZ]), w ktéorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakos$ci, o ile nie uzgodniono
inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawiera¢:

e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

« wytyczne bhp dla prowadzonych Robot,

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

» rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
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urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw Robét.

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Rob6t z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa,
potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekc;ji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, zgodnie z
zasada, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania prébek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poOzniej jednak niz w terminie okre$§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wtasnych badaniach przy oceni e zgodno$ci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spelniajg kryteria okreslone
niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
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6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopienn zaawansowania kazdego z
elementéw Robét w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie
je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.2. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkoSci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w
tym celu. Po zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja
powykonawcza w trzech réwnobrzmigcych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wykonawca powinien
przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy:.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
¢ protokotly przekazania Terenu Budowy,
¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ protokoty Odbioru Robét,
e protokoly z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy:.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. 0BMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed CzeSciowym lub Konncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w
czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Jednostki obmiarowe.

* dla robét rozbiérkowych - m3;

* dlarobét zelbetowych - m3; m?;

¢ dlarobdot demontazowych - szt.; mb;

¢ dlarobétinstalacyjnych - szt.; mb;

* dlarob6t montazowych - szt.; mb; m? m3;
* dlarobét ziemnych - m3;

*  wywdz gruzu - m3;

*  pracasprzetu - mg.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e 0dbidr cze$ciowy,

¢ 0Odbiér urzadzen (przed ich wbudowaniem),

¢ 0dbiér koncowy,

¢ 0dbioér pogwarancyjny.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.1. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

0dbidér Czesciowy Robot dotyczy:

« kazdej znaczacej cze$ci Rob6t Budowlanych, ktéra albo zostala ukoniczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

« kazdej czesci Robo6t Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Cze$ciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegolnionych odrebnie w Programie Robo6t. Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

«  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,
«  Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatow,

«  Wyniki badan i protokoty pomiaré6w wymaganych normami,
e Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi.

Odbidér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materialéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi
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przy realizacji Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
Robét do Odbioru CzeSciowego zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ Roboét ocenia Zamawiajagcy w obecno$ci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie
Odbioru Czesciowego Robét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
e sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu,
e sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
e oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji
Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecno$ci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.

0dbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koficowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:

«  Dokumentacje Projektowa Powykonawcza.

«  Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatéw.

«  Specyfikacje Techniczne.

«  Receptury i ustalenia technologiczne.

«  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZ],

«  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ].

« Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Cze$ciowych i Odbioréw Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciuy, o ile takie Odbiory wystepowaty.

« Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wtascicielom urzadzen, o
ile takie roboty wystepowaty.

» Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materialéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi
przy realizacji Robét. Odbiér Konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koricowy Robét nastapi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Korficowego Rob6t dokona Zamawiajacy. Zamawiajgcy odbierajac Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badann i pomiaréw oraz zgodnosSci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, Ze jako$¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnos$ci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze jako$¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajagcy moze dokonal potracen wartosci Robét, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Konncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. 0dbidr pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i
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zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu
w okresie gwarancyjnym.

0dbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru
Konicowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika
obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktéorym Zamawiajacy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robdét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczace wykonania Robd6t wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowient Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z
Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogoélne.

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo s precyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac¢ w szczeg6lnosci:

* robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

«  koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody;,
budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

«  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét. Cena Ryczattowa musi
uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

¢ koszt organizacji placu budowy,

e zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy,

¢ koszty rozbiorek i przebudéow,

*  koszt wywozu odpadow.

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce za
dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robdt. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

« dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla Terenu Budowy,

«  Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na potrzeby
budowy, zapewnienia mu ciaggtej dostawy mediéw (energia elektryczna, dojazd, ogrodzenie,wywoz nieczystosci
statych i ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawnos$ci, wymiana urzgdzen
podlegajacych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezgcymi kosztami eksploatacji.

» eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

« demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogélne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaé acznie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iZ Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Rob6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1332 z 2017 roku z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku nr 109 poz. 719).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péZn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Dz. U. Nr 82, péz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 1., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

Dz.U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz. U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie
eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 wrze$nia 1997 z p6Zniejszymi
Zmianami.

10.3. Wykaz norm.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 45014:2000 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

PN-H-82200 Cynk.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-M-80202 Liny stalowe 1x7.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw.

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakltadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-EN IS0 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$ciag - Wymagania

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed pradem przeteZzeniowym.

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed spadkiem napiecia.

PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo.
Odtaczanie i taczenie.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér
$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia.

PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw oswietleniowych. Wymagania i badania.

PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia. Oswietlenie wewnetrzne.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogélne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $§wiattem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podlogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wtasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatos$ci na ci$nienie wewnetrzne.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujgce rurociagi.

Dz. U. 02.169.1386 Normalizacja.

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom [+V) Arkady, Warszawa 1989 -1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Instrukcje i wytyczne producentéw.

Zasady wykonywania potaczen i prowadzenia instalacji z tworzyw sztucznych Aspol-FV.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem
robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza organizacji placu budowy, a w szczegdlnosci:

¢ wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

* zabezpieczenie, drég, wejsc i przejsc dla pieszych,

e  przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikdw,

¢ zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),

e zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

¢ urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

e zapewnienie sSrodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

e zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych

w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla $srodowiska.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

Ponadto po zakonczeniu rob6t budowlanych plac budowy powinien zostaé przez Wykonawce uporzadkowany.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujacych
robo6t budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.

45110000-1 - Roboty przygotowawcze.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
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obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja przygotowanie
placu budowy:.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. W zakresie przygotowania placu budowy zastosowanie majg nastepujace materiaty:
* tasmy wygradzajace do oznakowania placu budowy, przej$¢ tymczasowych, miejsc dostawy i magazynowania
materiatéw oraz sktadania i odbioru odpadéw budowlanych,
* symbole i oznakowania zwigzane z organizacjg placu budowy,
*  materiaty i powloki zabezpieczajace (folia budowlana, taémy malarskie itp.).
* wyposazenie punktu sanitarnego,
* wyposazenie punktu ppoz.,
* wyposazenie zaplecza socjalnego pracownikow.
Ponadto do organizacji placu budowy niezbedny jest sprzet i urzadzenia zapewniajace dostawe pradu, wody i
odprowadzenie $ciekéw, oraz organizacje o§wietlenia placu budowy oraz prawidtowa cyrkulacje powietrza.
Wykonawca dokonuje organizacji placu budowy wraz z zapleczem w porozumieniu z Zamawiajacym,
Inzynierem Budowy lub Inspektorem Nadzoru. Zakres zastosowanych materiatéw nalezy dostosowaé do
zweryfikowanych bezposrednio na budowie potrzeb organizacyjnych, oraz mozliwosci zastosowania danego sprzetu.
Dostarczone na budowe materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych sprzetu i materiatow.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawrca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw moze odbywac sie dowolnym
$rodkiem transportu, pomosty, podktady, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢
przyjety zgodnie ze specyfikacja badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”. W zakresie przygotowania placu budowy obowigzuja ponizsze zasady:
¢ wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru,
¢ rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczone przed dostepem
nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii,

29/106



PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] STREFY WEJSCIA DLA DAWCOW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

¢ polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia,

*  przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

¢ okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac, oraz przed uruchomieniem urzadzenia
po jego przemieszczeniu.

e w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy,

¢ miejsca wykonywania robét, trasy transportowe, przejscia i dojscia na budowie w czasie wykonywania robét
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,

¢ punkty $wietlne rozmiesci¢ w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakow
sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoS$ci roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Kontroli jako$ci wykonania robdét przygotowawczych podlega zgodno$ci z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu prac przygotowawczych nalezy
przeprowadzié¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowiazek
uzgodnié z inwestorem. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robo6t z dokumentacja projektowa i SST. Materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomié¢ inwestora o
rodzaju i terminie badan. Wykonawca dostarczy inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie materiaty do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentdéw i uzyska¢ akceptacje inwestora. W
przypadku materiatéow, dla ktdrych atesty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Ponadto jednostkami obmiarowymi robdt s3 poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych roboét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Zasady odbioru robét przygotowawczych obejmuje:
e wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
*  zabezpieczenie, drég, wejsc i przejsc dla pieszych,
e przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikdw,
¢ zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),
e zapewnienie o$wietlenia placu budowy,
¢ urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,
e zapewnienie sSrodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
e zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych
w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla Srodowiska,
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¢ uporzgdkowanie placu budowy po wykonaniu zadan.
Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace platnosci, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Koszt
urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze te koszty wliczone sg w
cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale
SST-01 ,Wymagania ogdélne”. Przy przygotowywaniu placu budowy obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ. U. nr 47, poz. 401 z 2003
roku). Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia roboét
rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

Roboty rozbiorkowe i demontazowe:

e demontaz i utylizacja murka od strony ul. Czerwonego Krzyza 10,5mx1,0m - 14mb [3,15m>];

* demontaz (do oczyszczenia i ponownego zamontowania) pochwytéw podjazdu dla niepetnosprawnych -
14mb;

* demontaz studzienki kanalizacji deszczowej (do przeniesienia);

* demontaz i utylizacja wycieraczki przed wej$ciem;

* demontaz rury kanalizacji deszczowej (wycieraczka-studzienka) - 6mb;

* rozbidrka czesci posadzki w przedsionku pod montaz wycieraczki z wanng ociekowa i rury odprowadzajacej
2,0m?x0,5m [1m?] - utylizacja gruzu;

* demontaz i utylizacja posadzki z ptytek ceramicznych cokotu, podjazdu, schodéw i spocznika przed wej$ciem
25m?x0,5m [12,5m3];

» demontaz i utylizacja posadzki z kostki betonowej schodéw przed wej$ciem 40m?x0,5m [25m>];

* demontaz i utylizacja lampy o$wietleniowej (z pozostawieniem kabla pod o$wietlenie projektowanego pylonu
informacyjnego);

* demontaz i utylizacja lampy oSwietleniowej w podcieniu obiektu;

» demontaz i utylizacja wyktadziny przemystowej z przedsionka - 5m?;

* wywiezienie samochodami ciezarowymi gruzu i innych odpad6éw na wysypisko $mieci.
Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétow, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Klasyfikacja wg wspdélnego stownika zaméwienn (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujacych
rob6t budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla rob6t budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty
rozbiérkowe.

Planowana rozbiérke wymienionych wyzej elementéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci - z uwagi na sgsiedztwo ciggu pieszego wzdtuz ulicy Czerwonego Krzyza, oraz ze wzgledu na wystepowanie
podziemnej infrastruktury technicznej. Roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z uzyciem narzedzi recznych, elektronarzedzi
i maszyn pomocniczych. Zdemontowane elementy nalezy zlozy¢ na polu odkladczym, zlokalizowanym na posesji
inwestora, a nastepnie wywiez¢ do utylizacji.

Materiaty z rozbiérki posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. W wyniku przeprowadzenia rob6t rozbiérkowych powstang odpady budowlane w postaci gruzu ceglanego,
betonowego, opcjonalnie ceramicznego i tynkarskiego. Ponadto ztom stalowy i opcjonalnie kolorowy.

Sktadowanie, wywoz i utylizacja powstatych odpadéw budowlanych sa w gestii Wykonawcy. Miejsce ich
transportowania i sktadowania w obrebie placu budowy powinno zosta¢ uzgodnione pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym na etapie organizacji placu budowy:.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.

Do przeprowadzenia robdt rozbiérkowych lzejszych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Demontaz
poszczego6lnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ recznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych, narzedzi
recznych, elektronarzedzi i maszyn pomocniczych.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogblne”. Materialy odpadowe powinny by¢ sktadowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Gruz budowlany
powinien by¢ sktadowany w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, bezposrednio umozliwiajacych jego wywoz
na odpowiednie wysypisko odpad6éw. Zagospodarowanie ztomu stalowego pozostaje w gestii Wykonawcy.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przemieszczania sie podczas transportu. Jezeli dtugosc¢
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogélne”. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wskazanych w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie uwzglednia wszystkich elementéw do
demontazu, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Usuniecie i utylizacja materialéw odpadowych lezy w zakresie
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obowiazkéw Wykonawcy, dlatego w niniejszej specyfikacji technicznej okresla sie Wykonawce jako wtasciciela
materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoS$ci roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Kontrola jako$ci wykonania robét rozbiérkowych podlega zgodnosci z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakos$ci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i starannosci ich wykonania,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania rozbiérek pod katem mozliwosci montazu
nowych elementéw i urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych roboét rozbiérkowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci
zrealizowanych robét z dokumentacjg projektowa, ST oraz dostarczonymi materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktora moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7. 0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robédt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”. W
przedmiotowym zakresie robét podstawowymi jednostkami obmiaru sa:
*  dlarobét rozbiérkowych - m3,
¢ dlarobdt demontazowych - szt.,
*  wywdz gruzu - m3,
* praca sprzetu - mg.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robo6t sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynno$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robdt. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania robdét i zastosowanych materiatéw z
dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robdét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne, nie
obnizaja wartos$ci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu
na podstawie oceny jako$ci.

Z odbioru elementéw robo6t lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. W przypadku robét rozbiérkowych szczegdlne zastosowanie ma Rozp. Ministra Infrastruktury z
26.06.2002 r. dotyczace dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
2002 ).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04
ODTWORZENIE POWIERZCHNI [ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy ogrodzenia oraz potoZzenia
obiektéw inzynierskich. W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i jej punktéw
wysokosciowych wchodza:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysokoSciowe punktéow gtéwnych,

* wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

¢ wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

* zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Okreslenia szczegotowe:

Punkt gléwne nawierzchni - punkty zalamania krawedzi (wierzchotki), punkty kierunkowe.
1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegélowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja odtworzenie
powierzchni i punktéw wysoko$ciowych.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robdt
ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania krawedzi nawierzchni, powinny mie¢ $§rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢
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od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,, Wymagania ogélne”.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet pomiarowy:
« teodolity lub tachimetry,
« niwelatory
« dalmierze
e tyczki
e laty
*  taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t w oparciu o dane pobrane z wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(na koszt Wykonawcy) oraz pobrane od Zamawiajacego Wykonawca powinien wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ punkty
gtoéwne powierzchni i punkty wysoko$ciowe oraz sporzadzié¢ szkic wytyczenia komunikacji wewnetrzne;j.

W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego i pobrane z wilasciwego ODGiK Wykonawca
powinien wykona¢ geodezyjne opracowanie projektu i przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potoZenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potoZzonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi powinna by¢ zmniejszona tak, aby zapewnié
widoczno$¢ pomiedzy sgsiednimi punktami. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdét zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
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Kierownika Projektu. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby Sredni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwo6jna w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZzne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie ksztaltu nawierzchni.

Tyczenie ksztattu nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego oraz pobrane z wilasciwego ODGiIK, dane osnowy geodezyjne;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ rezerwe czasowa na wykonanie osnowy realizacyjnej. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej nawierzchni w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety i okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia ksztattu nawierzchni w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w
punkcie 2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykop6éw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Do wyznaczenia
krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w
przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii nawierzchni komunikacji
wewnetrznej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.5. Znaki osnowy geodezyjnej.
Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje geodezyjna.
6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoS$ci roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych podlega zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrole jakosSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi
w punKkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegdélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych roboét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogd6lne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robot. Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w
terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
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zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”. Cena 1m
wykonania robét obejmuje:

¢ wykonanie geodezyjnego opracowania projektu,

¢ wykonanie i utrzymanie osnowy realizacyjnej,

* wyznaczenie (sprawdzenie wyznaczenia) punktéw gtéwnych nawierzchni i punktéw wysokosciowych,

¢ uzupeknienie trasy dodatkowymi punktami,

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

¢ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

¢ conajmniej dwukrotna kontrola osnowy realizacyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”. Ponadto obowiazuja nastepujace dokumenty:
Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05
ROBOTY ZIEMNE i WYKONANIE WYKOPOW

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci szczegbétowej specyfikacji technicznej dotycza wykonania wykopéw pod
osadzenie elementéw fundamentowania dla schodéw zewnetrznych wraz z ptytami spocznikowymi oraz pylonu
informacyjnego.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Okreslenia szczegotowe:
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus nawierzchni komunikacji wewnetrznej - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
nawierzchni i skarpami rowdow.
Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obciazeniem.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu [I] - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wedtug wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:
Py - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m’), stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12,
Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wedtug

WZoru:
U=d10/d60
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gdzie:
dso - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zaméwienn (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujacych
rob6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robdét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty ziemne i
wykonanie wykopéw.

Planowane wykopy nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci - z uwagi na sgsiedztwo ciggu
pieszego wzdtuz ulicy Czerwonego Krzyza, oraz ze wzgledu na wystepowanie podziemnej infrastruktury techniczne;j.
Roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z uzyciem narzedzi recznych, elektronarzedzi i maszyn pomocniczych. Uzycie maszyn
budowlanych jest mozliwe pod $cistym nadzorem, po zabezpieczeniu terenu prowadzenia robdt budowlanych i
istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Grunt z wykopéw nalezy ztozy¢ na polu odkitadczym, zlokalizowanym na posesji inwestora, a nastepnie
wykorzysta¢ podczas humusowania, umacniania i porzadkowania terenu inwestycji. Nadwyzka gruntu uzyskana z
wykopéw lub niedobdr gruntu do pézniejszego zagospodarowania terenu pozostajg w gestii Wykonawcy roboét
budowlanych, na ktérym cigzy obowiazek utylizacji nadwyzki lub uzupeinienia niedoboréw gruntu w czasie procesu
budowlanego.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialdw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. W wyniku przeprowadzenia robdt ziemnych materiatem sg grunty.

Sktadowanie, wywdz i utylizacja gruntéw sa w gestii Wykonawcy. Miejsce ich transportowania i sktadowania w
obrebie placu budowy powinno zosta¢ uzgodnione pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym na etapie organizacji placu
budowy.

2.1. Podzial gruntéw.

Grunty przydatne do budowy nasypéw podaje Tablica 1. Grunty dopuszczone do budowy nasypéw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Na podstawie rozpoznania geotechnicznego ustalono wystepowania w
pasie robot gruntéw sypkich sa to gtéwnie piaski $rednie, drobne i pylaste o ktdrych mozliwosci wbudowania w
warstwy nasypu beda decydowaty uziarnienie, wskaznik piaskowy, wskaznik CBR. Zaleznie od lokalizacji grunty sypkie
drobnouziarnione znajdujace sie w warstwie powierzchniowej beda podlegaty ulepszeniu przez dodatek spoiwa
hydraulicznego. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje Tablica 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoSci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia r6wnowaznej objeto$ci gruntéw przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Inzyniera moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych wedtug PN-S-02205.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne war-
stwy nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Zwiry 1 pospolki,
réwniez gliniaste

2. Piaski grubo, sred-
nio i drobnoziarniste,
naturalne i lamane

3. Piaski gliniaste

z domieszka frakeji
Zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaz-
niku réznoziarnistosci
U=15

1. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszezyste 1 pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych 1 powierzchniowych

2. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pvlastych piaskéw préchnicznych

- do nasypéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed zawil-
goceniem

3. Gliny piaszezyste, gliny i gliny
pvlaste oraz inne o wp <35%

- w miejscach suchych lub przej-
sciowo zawilgoconych

4. Gliny piaszezyste zwiezle, gliny
zwiezle 1 gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy plynnosci wy
od 35 do 69%

- do nasypow nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed zawil-
goceniem

Na gome war-
StWy nasypow w
strefie przema-
rzania

1. Zwiry 1 pospotki
2. Piaski grub-
1 srednioziarniste

1. Zwiry i pospolki gliniaste

. Piaski pylaste i gliniaste

. Pyly piaszezyste 1 pyly

. Gliny o granicy plynnosci mniej-
szej niz 35%

[N o8]

~

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwaini, takimi jak:
cement, wapno. aktywne popioly
itp.

5 Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku nosnosci wp,.> 10 %

W wykopach

1 miejscach ze-
rowych do gle-
bokosei przema-
rzania

Grunty niewysadzi-
nowe

Grunty watpliwe 1 wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami (ce-
mentem, wapnem, aktywnymi
popiolami itp.)

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wedtug PN-S-02205.

— piasek gruby
— piasek sredni

— zwir gliniasty
— pospolka gliniasta

L Wyszezegolnienie Grupy gruntow
P wlasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — Zwir — piasek pylasty malo wysadzinowe
— pospolka — glina piaszezysta zwiezla, glina

zwiezla, glina pylasta zwiezla
bardzo wysadzinowe

— piasek drobny — piasek gliniasty
— pyl. pyl piaszezysty
— glina piaszczysta, glina, glina pylasta
2 | Zawartos¢ czastek, %
< 0,075 mm i ] od 15 do 30 > 30
<0.02 mm <3 0d3do10 > 10
3 | Kapilamosc bierna Hy, < 1.0 =1.0 >1,0
1
4 | Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 £25
3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Do przeprowadzenia rob6t ziemnych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Planowane wykopy nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci - z uwagi na sasiedztwo ciggu pieszego wzdtuz ulic: Szpitalnej i
Czerwonego Krzyza, oraz ze wzgledu na wystepowanie podziemnej infrastruktury technicznej. Roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, z uzyciem narzedzi recznych, elektronarzedzi i maszyn pomocniczych. Uzycie maszyn budowlanych
jest mozliwe pod S$cistym nadzorem, po zabezpieczeniu terenu prowadzenia robét budowlanych i istniejacej

infrastruktury technicznej.

Wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie, z uzyciem podstawowych, recznych narzedzi budowlanych, takich jak:
szpadle, szufle, motyki, kilofy, grace, widtly, grabie i mtotki. Ponadto Wykonawca przystepujacy do wykonania robét

ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywaki, koparki,

tadowarki itp.),
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e przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, taSmociagi itp.),
«  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materiaty odpadowe powinny by¢ sktadowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Wybo6r $rodkéw
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Pojazdy, samochody
samowytadowcze przewozace grunt powinny by¢ zaopatrzone w pokrowce brezentowe. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady wykonania wykopu.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w
spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt
jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gteboko$ci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Uzyskanie przez grunty wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia oraz
wtornego modutu zageszczenia. Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktérych trudne
jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia I,. Badania nie nalezy
wykonywac¢ na gruntach o wskazniku plastycznosci Ip=10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej. Zageszczenie
gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno speinia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) podanego w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych oraz wartosci
wtdérnego modutu odksztatcenia na powierzchni warstwy.

wierzchni robot ziemnych

Lp. Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I, dla ruchu

KR3-6 KR3 KR1-2
1 | Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1.03 1.00 1.00
2 | Na glebokosei od 20 do 50 cm od po- 1.00 1.00 0.97

cm od powierzchni robot ziemnych

Lp. Strefa korpusu Minimalny wtémy modulu odksztalcenia E; dla ruchu
KR3-6 KR3 KR1-2
4 | Na gornej powierzehni warstwy o grubosei 120 MPa 100 MPa 100 MPa
20 cm
35 rlerzehni warstwv izei 2 5
5 | Na powierzchni warstwy ponizej 20 do 50 100 MPa 80 MPa 80 MPa

6 | Na powierzchni warstwy ponizej 50cm od
powierzchni robot ziemnych, dla gruntu:

60 MPa (niespoisty)

45 MPa (spoisty)

60 MPa (niespoisty)
45 MPa (spoisty)

60 MPa (niespoisty)

45 MPa (spoisty)

Modut odksztalcenia gruntu nalezy oznaczy¢ przy wtérnym (drugim) obcigzeniu ptyta o $rednicy =230cm,
zgodnie z PN-S-02205;1998. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Warto$¢ modutu

odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wedtug wzoru:

43/106




PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] STREFY WEJSCIA DLA DAWCOW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

E,=3Ap/4AsxD
w ktérym:
D - Srednica ptyty [mm],
Ap - przyrost obcigZzenia [MPal],
As - przyrost odksztatcenia [mm].
Warto$¢ wskaznika odksztatcenia okresla sie wedtug wzoru:

ID=E2/E1
w ktérym:
I, — wskaznik zageszczenia
E; - wtorny modut odksztatcenia [MPa],
E; - pierwotny modut odksztatcenia[MPa].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirdéw, pospotek i piaskow: [, 2,2 przy wymaganej wartos$ci 1;21,00; I, 2,5 przy wymaganej wartosci
I,<1,00;
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych): I, 2,0;
c) dla gruntéw roéznoziarnistych (pospoétek gliniastych, piaskéow gliniastych, glin piaszczystych, glin
piaszczystych zwieztych): I, 3,0;
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I;) podanego w Tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Lp. | Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I dla ruchu KR 3-6
1 Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
2 Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1.00
Lp. | Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I, dla ruchu KR1-2
1 Goérna warstwa o grubodei 20 cm 1,00
2 Na glebokosci od 20 do 50 cin od powierzchni robot ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is podanych w tablicy 4. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

5.3. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,5 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Naprawa uszkodzen powierzchni
robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Dokladnos$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm.
Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm. Szerokos$¢
korpusu nie moze r6znic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10cm. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie
od normatywnego o wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.5. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwate nieprzydatno$¢, Wykonawca
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ma obowiagzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.6. 0dwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robé6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosSci robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Kontrola jako$ci wykonania robét rozbiérkowych podlega zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatoZonej jako$ci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentacja projektowa. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wéd opadowych i wysiekdw wodnych.

Kontrola wykonania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

* odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

* zapewnienie statecznosci skarp,

* odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
* doktadnos$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

* zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10cm. Rzedne
korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm. Pochylenie
skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem
kata. Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm. Nieréwnosci
skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ *+10cm. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu,
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu jak podano w Tablicach 3 i 4. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje Tablica 5.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie grunty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli grunty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InZyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych.

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomiarow

1 Pomiar szerokosei korpusu ziemnego Pomiar tasma. szablonem, lata o dlugosei 3 m

2 Pomiar szerokosci dna rowow 1 poziomnica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | na prostych, w punktach gléwnych hiku, co 100 m na

4 Pomiar pochylenia skarp lukacho R = 100 m, co 50 mna lukacho R < 100 m

5 Pomiar réwnosci powierzechni korpusu oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

lub dna rowu punktach watpliwych

8 Badanie zageszezenia gruntu Wskaznik zageszezenia okresla¢ dla kazdej ulozonej war-
stwy, lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’
warstwy

7.0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdélne”. Cena
wykonania 1 m® wykopéw w gruntach mineralnych obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek,

* przewiezienie i wytadunek,

¢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

¢ profilowanie dna wykopu, skarp,

* zageszczenie powierzchni wykopu, z ewentualnym ulepszeniem gruntu,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

* rozplantowanie urobku na odktadzie,

* rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”. Ponadto obowigzuja nastepujgce dokumenty:
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06
WYKONANIE PODBUDOWY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania podbudowy z betonu cementowego C16/20, w warstwie gruboS$ci
20+30cm.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
wytrzymato$ci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C16/20, stanowi fragment nos$nej cze$ci nawierzchni, stuzacy
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu Kklasy C16/20 przy RbG=25MPa), okreslajacy wytrzymato$é
gwarantowana betonu (RbG ).
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.
Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielagca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie sie
plyt.
Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca ptyty betonowe w cze$ci gérnej przekroju poprzecznego.
Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub
zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na goraco.
Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca konieczne
dodatki uszlachetniajace i wypelniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
Wkiadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa
sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgacych
robo6t budowlanych:
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45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegoétowe dla robot budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja wykonanie
podbudowy pod elementy fundamentowania.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialdw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”.

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz z aprobata techniczna.

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002
klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie
kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwos$ci kruszywa oraz ich cechy
fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w PN-S-96014:1997.

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywa¢ wody okreslonej w PN-S-
96014:1997. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999. Przy wyborze domieszki
nalezy uwzglednic¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢ badanie zgodno$ci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na
odcinku prébnym.

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na goraco lub na zimno, wzglednie wktadki uszczelniajace.

Do pielegnacji swiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty powtokowe,
folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych
lub warstwg wtékniny o grubosci, przy obcigzeniu 2kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie woda.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna. W podbudowie nalezy stosowacé
beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie B 25. Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m). Srednia
wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie powinna by¢ mniejsza niz
80% wartosci Sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania podbudowy nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Zastosowanie maja podstawowe
narzedzia budowlane, narzedzia reczne, elektronarzedzia i maszyny pomocnicze.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Masy zalewowe, wktadki uszczelniajgce, materiaty do
pielegnacji nalezy dostarczac zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostalty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania robét.

Konstrukcja i spos6b wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
¢ roboty przygotowawcze,
¢ wykonanie podbudowy,
¢ pielegnacje podbudowy,
* roboty wykoniczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze.
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

« ustali¢ lokalizacje terenu robét,

« przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danych wysokos$ciowych,

e tymczasowo usungc przeszkody,

5.3.2. Przygotowanie podtoza.

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania. Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”. Rzedne podtoza nie powinny mieé, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen wiekszych niz +2 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza powinien wynosi¢ (wg PN-S-96014:1997):

*  w gobrnej warstwie do gtebokosci 20cm - co najmniej 103% zageszczania uzyskanego w laboratorium metoda I

lub 11,

« w warstwie nizszej do gtebokosci 50cm - co najmniej 100% zageszczenia uzyskanego jak wyzej,
«  w nasypach wyzszych niz 50cm: w warstwie dolnej ponizej 50cm - co najmniej 95% zageszczenia uzyskanego
jak wyzej.

W projekcie przewidziano wykonanie pod podbudowa betonowa warstwy grubos$ci 20 cm, dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm 5,0MPa.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowe;j.
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowe;j.

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz niniejszej
specyfikacji. Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartos$ci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystapienia do robét.

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie
pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé¢ w wytwdrniach betonu,
zapewniajacych cigglto$¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb zabezpieczajacy przed
segregacja i wysychaniem.
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5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;.

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodno$ci. Dopuszcza
sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robé6t, w tym o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowe;.

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne urzadzenia
wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie. Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg
teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod
powierzchnig.

5.4.6. Szczeliny.

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg, dzielac podbudowe na ptyty
kwadratowe lub prostokatne. Je$li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek dtugosci ptyt do ich
szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5:1. W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne.
Dokumentacja projektowa przewiduje wypetnienie spoin zalewami na gorgco lub masami na zimno. Szczeliny
skurczowe pelne nalezy wykonywa¢ na catej grubosci ptyty w miejscach wynikajgcych z proporcji dtugosci do
szerokoSci ptyty. Betonowanie nalezy przeprowadzi¢ aby przerwa w betonowaniu trwata nie dtuzej niz 1 godzine.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do gtebokos$ci 1/3+1/4 grubosci ptyty. Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubo$ci ptyty
w miejscach polaczen podbudowy z elementami infrastruktury technicznej.

5.5. Pielegnacja podbudowy.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materiatami izolujagcymi. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90min. od chwili zakonczenia
zageszczania. W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej wtékniny nalezy utrzymywac
ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej
25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni. Stosowanie innych S$rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga
kazdorazowej zgody InZyniera.

5.6. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robét wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

* odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,
* niezbedne uzupeknienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewoéw,
* roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.7.Zasady ukladania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni.

Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktada¢ po osiagnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wcze$niej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce kontroli jakosSci robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

50/106



PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] STREFY WEJSCIA DLA DAWCOW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

6.3. Badania w czasie roboét i badania odbiorcze.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okre$lone w punkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ podaje Tablica 6.

dowy grubos¢ podbudowy

nasiakliwosc betonu w podbudowie

W kazdym progu

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszezalne
1 2 3 4
1 | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projektowania skia-

materialdw, ustalenie skladu mieszanki du mieszanki i1 przy kazdej zmia- |wgpunkm 215
nie materialu
2 | Badania w czasie robot
— rzedne podioza gruntowego Pod progiem wg 5.3.2
— zageszczenie podioza gruntowego Pod kazdym progiem
wg 5.3.2
— konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany roboczej |wg2.2.9
—  wytrzymalos¢ betonu na sciskanie raz dziennie wg2.2.9
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu podbu-

odchyika grubosci = 1 cm.

nasiakliwosc wg PN-5-
96014:1997 i punktu 2.2.9

mrozoodpornosé betonu w podbudowie

na probkach badanej nasiakliwo-
gci

wg PN-5-06014 :1997

szerokosé podbudowy

W kazdym progu

odchytka szerokosci + 5 em

rOWnos¢ w przekroju poprzecznym

W kazdym progu

przeswity miedzy iata a
powierzchnia < 12 nun

spadki poprzeczne

W kazdym progu

odchylenia + 0.5% spadkow
zaprojektowanych

rzedne wysokosciowe podbudowy

W kazdym progu

odchylenie + 10 mm od
rzednych zaprojektowanych

rownosc podbudowy w profilu podiuz-
nym (badania lata 4-metrowa)

W kazdym progu

nieréwnosci = 12 mum

wytrzymatos¢ betonu w podbudowie
(metoda nieniszczaca lub na probkach
wycietych)

w losowo wybranym miejscit.
gdy polecenie Nadzomu

wg PN-5-96014 :1997

rozmieszezenie 1 wypelnienie szczelin

w losowo wybranym miejscu,
gdy polecenie Nadzom

ogledziny zgodnosci z do-
kumentacja projektows

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Z
odbioru elementéw robo6t lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego
stanowi podstawe do rozliczenia robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami technicznymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przygotowanie podtoza podlega odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatno$ci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Cena

wykonania 1m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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* oznakowanie robot,

e przygotowanie podtoza,

¢ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

¢ wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania rob6t obejmuje roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych oraz prace towarzyszace,
ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. Ponadto obowiazuja nastepujace dokumenty:

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ [: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07
ROBOTY ZELBETOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania robét zelbetowych zwigzanych z fundamentowaniem oraz wykonaniem
plyty schodowej. Obowiazuje przestrzeganie zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia
zawarta zostata w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w
miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu Kklasy C16/20 przy RbG=25MPa), okreslajacy wytrzymato$é
gwarantowang betonu (RbG ).
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.
Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgacych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 - Cementowanie

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
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obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczeg6towe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty zelbetowe.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy do wykonania robét zelbetowych powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
Z aprobata techniczna.

Beton uzyty do wykonania rob6t zelbetowych powinien by¢ dostarczony z jednej wyspecjalizowanej wytworni.
Beton do konstrukcji musi spetniaé nastepujace wymagania:

* nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;

¢ mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250;

¢ wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8);

¢ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamisto$ci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco: z ustalonym sktadem kruszywa
grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej
konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku. Za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje
sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg
objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatu. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C). Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda ci$nieniowg wg normy PN-B- 06250 nie powinna przekraczac:

e wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5%5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

e wartosci 4,5%6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania: metoda Ve-Be lub metoda stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okres§lonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczaé: o 20% warto$ci wskaznika Ve-Be, 010mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Ponadto przy wykonywaniu robdt zelbetowych wystepujg nastepujace materialty podstawowe:

¢ stalowe prety zbrojeniowe #12;

+ stalowe prety @6;

e drut stalowy miekki @#1+3mm;

¢ cement portlandzki ,25” z dodatkami;

¢ cement portlandzki zwykty ,35” bez dodatkéw;

e piasek do beton6w zwykty naturalny;

¢ izolacja przeciwwodna - Abizol, smota, papa asfaltowa;
* woda.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania podbudowy nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Zastosowanie maja podstawowe

narzedzia budowlane, narzedzia reczne, elektronarzedzia i maszyny pomocnicze. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i

montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach ZzZelbetowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w

budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki

powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy
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szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Zaméwiony beton towarowy w zakladzie wytwoérczym
mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, nalezy wykonywaé przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych Srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15°C;
* 70 min. - przy temperaturze +20°C;
¢ 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

5.2. Deskowanie.

Deskowania dla elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego, ktéry opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzglednia¢ szybkosé
betonowania i sposdb zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

¢ zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

e zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz,

e wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé z desek z drewna iglastego III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi
25mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potlgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Otwory w
konstrukcji i osadzanie elementéw typu rury ostonowe dla infrastruktury technicznej, nalezy wykona¢ z szczeg6lng
staranno$cia. Rozdeskowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zgodnie z
wymogami normowymi.

5.3. Zbrojenie.

Podstawowe zasady wykonywania i montazu zbrojenia:
e czyszczenie pretdw przed przystapieniem do zbrojenia konstrukcji,
e prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek; dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4mm;
e ciecie pretéw zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy; dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym;
* odgiecia pretéw, haki - nalezy stosowac¢ $rednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Niedopuszczalne jest powstawanie peknie¢ w wyniku wyginania. Do zbrojenia konstrukcji z betonu
odpowiednio do przyjetych rozwigzan projektowych sg stosowane elementy przygotowywane bezposrednio na
budowie. Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony @#1+3mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12mm. Do wykonywania zbrojenia
nalezy uzy¢ pretow spelniajagcych wymagania normowe. Wykonane elementy zbrojenia nalezy sktadowaé na
wydzielonych miejscach, tak aby nie powodowato to uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementéw zbrojenia winno by¢
wykonywane tak aby nie uniemozliwiato utozenie nastepnych elementéw zbrojenia. Zbrojenie moze by¢ uktadane w
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deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Utozone zbrojenie powinno byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i przesunieciami podczas wykonywania robét, podawania betonu i jego zageszczania (wibrowania).
Grubo$¢ warstwy otulajacej - zgodnie z wymaganiami normowymi. Spawanie pretéw zbrojeniowych do
ksztattownikéw stalowych wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.4. Betonowanie.

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru), obejmujgce;j:

¢ wybdr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

¢ sposobu wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposobu transportu mieszanki betonowej,

¢ kolejnos¢ i sposobu betonowania,

¢ wskazanie przerw roboczych i sposobu lgczenia betonu w tych przerwach (dtuzsze przerwy robocze w
betonowaniu nie sg dopuszczalne),

e sposobu pielegnacji betonu,

¢ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

e prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

¢ prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

¢ zgodno$¢ rzednych,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

e przygotowanie odpowiedniej izolacji,

¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

¢ prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kotew, rur itp.),

e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania i zageszczania betonu.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelniac
nastepujace warunki:

¢ wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyZnie poziomej; podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gleboko$¢ 5+8cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym;

¢ kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m;

¢ Dbelki (tfawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wibrowania powierzchni betonu ptyt pomostéow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosic¢ 30+60s.;

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20+50cm w kierunku gtebokosci i 1,0+1,5m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Uwaga: nie przewiduje sie dtuzszych przerw w betonowaniu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne
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jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca mat lub folii. Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Przy wykonywaniu robdt zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy przestrzegac
postanowien normowych oraz zastosowa¢ odpowiednie $rodki i prace zabezpieczajgce, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur” Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢
gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
Pekniecia i rysy sa niedopuszczalne, wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Powierzchnie betonowe gdzie nie przewiduje sie tynkow,
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Uwaga! Wszystkie podziemne elementy fundamentowania nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoS$ci roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Kontrola montazu prefabrykatéw zelbetowych obejmuje:

e sprawdzenie jakoSci prefabrykatéw na budowie,

e sprawdzenie utoZenia prefabrykatow.

Kontrola wykonania rob6t zelbetowych i betonowych obejmuje:

e sprawdzenie robdt zbrojarskich - kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne, pomiary utozenia zbrojenia oraz
$rednice pretéw; dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi; wyniki pomiaréw
kontrolnych i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy;

¢ sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robdt poprzedzajgcych betonowanie, w tym kontrole prawidtowosci
wykonania masy betonowej, deskowania i prawidtowosci wykonania zbrojenia.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton nalezy starannie
zages$ci¢. Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jako$ci powierzchni,
wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, réwno$ci wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami
normowymi.

Inspektor moze zazada¢ kontrolne betonu w postaci kostek sze$ciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej
niz 3 prébki z dostarczonego betonu. Probki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa dla zamontowanego zbrojenia jest 1kg. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie
teoretyczng ilo$¢ (kg) zamontowanego zbrojenia tj. taczna diugo$¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowa kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

Jednostka obmiarowg dla zuzytego betonu sg m3.
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8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Z
odbioru elementéw robdét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego
stanowi podstawe do rozliczenia robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami technicznymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Elementy uszkodzone w sposéb obnizajacy ich warto$¢ konstrukcyjna, techniczng nie powinny by¢ przyjete do
wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

Odbidor zbrojenia - polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.
Odbidr robét betonowych - polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robét zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréow czesciowych dla fragmentéw
obiektu obejmujgcych kontrole wykonania poszczegélnych elementéw robdt zelbetowych i betonowych, zgodnie z
kontrolg jako$ci robot, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

0dbioér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw dopuszczenia
materialéw do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru poszczegdlnych elementéw robot zelbetowych,
dziennika budowy, protokotéw orzeczen, ekspertyz itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdélne”. Cena
wykonania 1m? robét zelbetowych obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
e przygotowanie podtoza,
¢ dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* wykonanie rob6t wedtug wymagan specyfikacji techniczne;j,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania rob6t obejmuje roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych oraz prace towarzyszace,
ktére sga niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”. Ponadto obowigzuja nastepujgce dokumenty:

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonédw i zapraw. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 08
ROBOTY INSTALACYINE - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania instalacji kanalizacji deszczowej, zwiazanej z przebudowa biegu
schodowego i strefy wejscia do obiektu, a w szczeg6lnosci obejmuja:

¢ montaz dwéch wycieraczek 1,0mx0,5m (przewidywane obcigzenie minimalne 500kg) z wannami ociekowymi

(odstojnikami) w przedsionku wejscia dla dawcéw; z obrébka posadzki;

e montaz wycieraczki 1,0mx0,5m (przewidywane obciagzenie minimalne 500kg) z wanng ociekowa

(odstojnikiem) bezposrednio przed wej$ciem do obiektu;

* montaz studzienki kanalizacji sanitarnej na spoczniku biegéw schodowych;

¢ montaz rury kanalizacji deszczowej miedzy wannami ociekowymi (odstojnikami) wycieraczek a studzienka
kanalizacji deszczowej oraz pomiedzy odprowadzeniem wody z potaci dachu a studzienka kanalizacji
deszczowej- 9mb;

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Okreslenia szczegotowe:
System kanalizacyjny - sie rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania $ciekow
lub wéd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napelnienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogoélnospoteczna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.
Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie przeznaczona do odprowadzania Sciekdw opadowych.
Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;j.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sa
wykonane z prefabrykatéw.
Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.
Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
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eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.

Instalacja kanalizacyjna - zespét powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw
45231112-3 - Instalacja rurociggéw
45231113-0 - Poziomowanie rurociggéw
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowej
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustéw
45232451-8 - Roboty odwadniajqce i nawierzchniowe
45232452-5 - Roboty odwadniajqce
45232460-4 - Roboty sanitarne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robdét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty
instalacyjne dla kanalizacji deszczowe;j.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy do wykonania rob6t murarskich powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z
aprobata techniczng. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna,
lub
« krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

lub
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
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okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
Szczegbétowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.
Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢
warunki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999.
Studzienki kanalizacyjne musza speinia warunki okres§lone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny by wykonane z tworzyw sztucznych: PCV-U, PP, PE i inne.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogd6lne”.
Do przeprowadzenia rob6t murowych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty instalacyjne nalezy
przeprowadzic¢ recznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych i urzadzen elektrycznych.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m,

*  wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

« jezeli przewozone s3g luzno utoZone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cze$ci Srodkédw transportu jak Sruby, tanicuchy, itp.,

e luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

e podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac,

e transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy réwnym utozeniu rur na
podktadach drewnianych.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej
wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrob6w nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wedtug istniejacych zalecen przewéz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by utoZone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylacznie materiatami
niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ roéwne i
pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
musza by zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na
kotowych $rodkach transportu powinny by one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materialow.

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.
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Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub
dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzeZroczysta z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3m, przy czym ramki
wiagzek winny spoczywac na sobie, luZne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokos$ci min 10cm, grubosci min 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokoSci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury.

Dostarczona na budowe armatura powinna by¢ uprzednio sprawdzona w magazynie przedsiebiorstwa. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:
« nakorpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia i inne uszkodzenia,
« wrzeciona zawordw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracaniu pokretta zawieradto swobodnie zmienia swoje potozenie,
« armatura jest czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia.

Armatura powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozja ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczone na budowe powinny by¢
za$lepione korkami lub nakretkami kapturowymi a armatury kotnierzowej - pokrywami drewnianymi, metalowymi lub
z tworzywa. Armatura specjalna taka jak zawory regulacyjne, zawory automatycznej regulacji elementy sterowania
automatycznego i podobne powinny by¢ dostarczone w skrzyniach a sprezyny i nie pokryte farba powierzchnie
powinny by¢ zabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).

4.4.3. Sktadowanie studzienek.

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych powinno zosta¢ wyznaczone w miejscach umozliwiajacych
zabezpieczenie ich wszystkich elementéw przed uszkodzeniem. Moga by przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni przed kontaktem z olejami i smarami.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukltadane w stosach o wysoko$ci do 1,80m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”.

5.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

* dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

¢ wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

¢ obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robé6t podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wdéd gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podioze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja.

5.2. Montaz rurociggow.

Montaz rurociggé6w moze odbywacé sie dwoma metodami:
¢ montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
* montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylega do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.3. Polaczenia rur i ksztalttek z PCV-U.

Przed montazem rur i ksztattek z PCV-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréow i
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jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymaga okreslonych w normach PN-EN
1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wci$nieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne powinny by szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by montowane zgodnie z
instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA.
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce kontroli jakosSci robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Kontrola jako$ci wykonania robot instalacyjnych podlega zgodnosci z dokumentacja projektows, Specyfikacja
Techniczng, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zatozonej jako$ci wykonywanych robot instalacyjnych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci zrealizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ST oraz
dostarczonymi materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zalozonej jakosci. Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowana przez nadzor. W szczegd6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i armatury,
e sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia rurociagu,
¢ sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw (PN - 81/B - 10725).

6.3. Proby szczelnosci.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest instalacji
kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
¢ podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
¢ kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace wody opadowe sprawdza sie na szczelno$¢,
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Szczelno$¢ przewodow wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie czasu bada jest mniejszy ni okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace. Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy
pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
e 0,151/m? w czasie 30 min. dla przewodéw,
e 0,20 1/m?* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
* 0,40 1/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
» m?- odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilZonej rur i studzienek.
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7. 0BMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru rob6t, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robo6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos¢ rurociggéw nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika do koncowki podejscia do poszczegdlnych
odgatezien instalacji. Dtugos$¢ oblicza sie w metrach ich dtugos$ci osiowej, wyodrebniajac ilo$ci rurociagéw w zaleznoSci
od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury taczonych na
gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej, podej$cia do urzadzen i armatury wlicza
sie do ogolnej dlugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug $rednic
rurociggéw i rodzajow podejsc¢. Elementy i urzadzenia instalacji liczy sie w sztukach lub kompletach.

7.2. JednostKi i zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie:
¢ dlarobétinstalacyjnych - szt.; mb;
* dlarob6t montazowych - szt.; mb; m? m3;
* dlarobét ziemnych - m3;
*  wywdz gruzu - m3;
*  praca sprzetu - mg.

9.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu kanalizacji deszczowej s roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot
nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

*  wykopy i zasypka - m?,
* umocnienie $cian wykopéw - m?,
*  wykonanie podtoza - m*® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

9.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.

Obmiaru robét instalacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
e rodzaj ruriich $rednice,
¢ rodzaj wykopu - o Scianach pionowych lub skarpowych,
* gleboko$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
¢ poziom wody gruntowej.

Dtugos$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugo$ci kanatéw nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej Srednicy. Podtoza pod
rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach szeSciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach. Studni rewizyjne z prefabrykatéw
betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni
wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gteboko$¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna
studni. Dtugos$¢ odcinkéw kanatéw i kolektoré6w poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany proébie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie Zamawiajacemu. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

8.1. Badania.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
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w WTWiO Instalacji. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji. Szczegétowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, Ze powinny one
objac¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnos$ci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji.

8.2. 0dbidr rob6t miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
» lokalizacja przyborow,
e przebieg tras rurociaggow,
»  szczelnos$¢ potaczen rurociggéw,
e sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.3. 0dbior techniczny czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Dotyczy on na przykitad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak
bez oceny prawidtowo$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegbétowymi) - sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okre$§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie roboét
oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym. Ponadto badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym
instalacji zewnetrznych polegaja na:

* zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utoZzonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ 1cm,

* zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

* zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjg

* zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

* zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypeinieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza sie
wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustdw i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czeSciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni dokonanie
prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.4. 0dbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw

czeSciowych i préb szczelnosci oraz czynnoSci regulacyjnych a takze sprawdzié¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
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dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W szczegélnosci nalezy
skontrolowa¢:

« uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

+  prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

» jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

+  wielko$¢ spadkéw przewoddw,

+ odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

«  prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

«  prawidtowos$é wykonania podpér przewoddédw oraz odlegtosci miedzy podporami,

« prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

«  prawidlowos¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych,

+ prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

» zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Badania przy odbiorze technicznym konicowym instalacji zewnetrznych polegaja na:
¢ zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
¢ zbadaniu zgodnoS$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu,
¢ zasypki wykopu,
¢ zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
¢ zbadaniu protokotéw odbioréw proéb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych
przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami bada stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjng, protokotem szczelnosci systemu kanalizacji
grawitacyjnej nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego konicowego. Teren po budowie przewodu
kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi
instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.
2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
* o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,
¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogolne”.
Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci
rob6t potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

¢ przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

¢ wykonanie rob6t ziemnych,

e montaz rurociggéw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

¢ wykonanie préb szczelnosci,

¢ usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

* doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale
SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Przy realizacji instalacji kanalizacji deszczowej obowigzuja ponadto nastepujgce pozycje:
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.
PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatos$ci na ci$nienie wewnetrzne.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-76/8860-01 arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PCV-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace
wyKkonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy.
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana
Al).

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci PN-EN 588-1:2000 Rury
wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ziaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ziaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 09
ROBOTY INSTALACY|NE - OSWIETLENIE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania elektrycznych instalacji oSwietlenia zewnetrznego, a w szczegélnosci:

¢ podswietlenia pylonu informacyjnego - likwidacja istniejacej lampy oswietlenia ulicznego i wykorzystanie
pozostatego kabla zasilajgcego do podtaczenia instalacji pylonu;

* montaz na podciggach podcienia obiektu dwdch lamp oswietlenia zewnetrznego - o$wietlenie schodow i
podcienia - wykonane w miejscu obecnie istniejacej jednej oprawy halogenowej z wykorzystaniem istniejace;j
instalacji elektrycznej;

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétow, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdéwienn (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujacych
rob6t budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 - Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.
1.5.1. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robot.
Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
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Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robdét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty
instalacyjne o$wietlenia zewnetrznego.

Realizacja robdét musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym danego
obiektu i technologii wykonania robét. Podczas realizacji nalezy zwr6ci¢ uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarne;.

1.5.2. Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne
wymagania.

Wykonywania robét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

1.5.3. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce a w szczeg6lnosci pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw a zmiany dotyczace rozwigzan materiatowych i
urzadzen nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztdw remontowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robdt, po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy:

e wyrob zostat wycofany z obrotu,
e producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,
«  zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady.

1.5.4. Przygotowanie, przekazanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:
« zabezpieczenie miejsca terenu robét przez oznakowanie,
«  punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajacego,
«  punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajacego,
»  zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materiatow.
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez
Wykonawce. Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktérym prowadzone s3a roboty
remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do
wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatéw na budowie przed
wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zakupu materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczonych zgodnie z umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakoSci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Zyczenie
inwestora.

Przektadka istniejacych przewoddéw natynkowych istniejagcych w oparciu o wbudowane materiaty. W
przypadku uszkodzenia przewodéw badz koniecznosci przeprowadzenia ich inng trasg Obwody gniazd wtyczkowych
wykona¢é przewodami YDY3x2,5mm?, natomiast obwody oéwietleniowe przewodami YDY3x1,5mm? i YDY4x1,5mm?.
Izolacja i powtoka polwinitowa zyt miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Do 1aczenia przewodéw
nalezy stosowal osprzet spelniajacy wymagania PN. Dopuszcza sie stosowanie innego osprzetu pod warunkiem
uzgodnienia z inwestorem.

Istniejace oprawy o$wietleniowe zastgpione zostang oprawami zewnetrznymi typu LED. Do zasilania opraw
oSwietlenia nalezy wykorzystac istniejace podejécia, z ewentualng modyfikacja. Dopuszcza sie zastosowanie kazdej
innej oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczen natezenia Swiatta dla
zastosowanych opraw oraz certyfikatow lub aprobat technicznych. Powyzsze warunki musza by¢ uzgodnione z
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Inwestorem.
Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchodza nastepujace czynnosci:
e sprawdzenie tras,
*  sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
e pomiar rezystancji izolacji,
e proéba napieciowa izolacji.
Do odbioréw czes$ciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia. Do
odbioru konicowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
¢ aktualna dokumentacje powykonawcza,
e protokoly préob montazowych,
* o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci wlz do eksploatacji.

2.2. Wymagania materialowe.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Dostarczone na budowe kable powinny by¢ nawiniete na
bebnach a jesli sg to krotkie odcinki dopuszcza sie w kregach Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich

odcinkdéw w kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

b) bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone

poziomo,

c) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznych
uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaly instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -5°C i nie wyzszej niz +25 °C - w
wiagzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
roboét, ni te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rurki instalacyjne i ostony z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -5 °C i nie
wyzszej niz +25 °C - w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Ta§my izolacyjne
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

¢ kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie kroétkich odcinkow
w kregach w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,
¢ bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone
poziomo,
¢ konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i odpowiednio
ogrzewanych.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
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uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez InZzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogoélne”. Przy
wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej zastosowanie ma specjalistyczny sprzet
do wykonywania, pomiaréw i kontroli instalacji elektroenergetycznych.

4. TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robdét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmujg roboty
elektryczne.

5.5.1. Trasowanie przebiegu instalacji.

Zadanie ma na celu przede wszystkim remont i czeSciowa wymiane istniejgcej instalacji elektroenergetycznej
oSwietlenia zewnetrznego. Trasowanie przebiegu kabli zasilajacych nalezy wykonaé uwzgledniajac istniejacy i
planowany przebieg instalacji, przewidywang technologie wykoniczenia $ciany, konstrukcje budynku, oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi.

Trasy przewodéw powinny przebiegaé poziomo lub pionowo, a nie uko$nie. Uktadajgc przewody nalezy
wyréwnac trase tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub ostrych krawedzi, narazajacych izolacje przewodéw na
uszkodzenie, lub uniemozliwiajgce prawidtowe przykrycie przewodéw tynkiem. Montaz konstrukcji wsporczych,
uchwytdw, rur instalacyjnych, itp., nie moze kolidowa¢ z przebiegiem tras kablowych.

5.5.2. Wykonanie bruzd.

Bruzdy nalezy wykona¢ recznie, w rekawiczkach i okularach ochronnych, bezwzglednie stosujac maski
ochronne, za pomoca przecinaka i mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych, z uwzglednieniem
nastepujacych uwag:

¢ bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

e przy ukitadaniu dwoéch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie jej szeroko$¢ powinna zapewnié odstep
miedzy przewodami nie mniejszy niz 5mm,

¢ glebokos$¢ bruzdy dla zalecanego uktadu jednowarstwowego przewodéow,

e zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatlowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje,

e zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych,

¢ bruzdy wykona¢ w uktadzie poziomym i pionowym.

5.5.3. Przewody kablowe.

Uktadanie i mocowanie przewodow:

e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen,
przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

e zagiecia i tuki w ptaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne,

¢ podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,

¢ przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm whbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

¢ do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki,

e przed tynkowaniem konice przewoddédw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
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pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

e przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

e zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w ztaczach
plytitp. bez stosowania oston w postaci rur,

e przejécia przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w przypadku przejScia przez Sciany i stropy, ktére sa
granicami stref pozarowych uszczelnienie wykonaé¢ atestowanymi materiatami o odpornos$ci ogniowej
przegréd miedzystrefowych.

Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewoddow:

e potaczenie zyt przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i
przekroju taczonych przewoddw,

« I3czenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach, nie wolno
stosowa¢ potaczen skrecanych,

« nalezy stosowa¢ ztaczki WAGO,

« do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany,

«  konce zyl nalezy odizolowa¢ na dtugosci niezbednej do prawidtowego potgczenia z zaciskiem,

e 7zyly miedziane mozna odizolowa¢ nozem monterskim, prowadzac go skosnie tak, aby nie nadcinac¢ zyty, przy
czym zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza,

e dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe jej przytaczenie z naddatkiem od 1cm
do 2cm,

« zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych,

*  konce przewoddw miedzianych z zZytami zabezpieczy¢ zaprasowanymi tulejkami,

+ przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo,

+  w miejscach potaczen i rozgatezien zyty przewoddéw nie powinny by¢ naprezane mechanicznie,

« przewody i zyty nalezy ucina¢ szczypcami na dtugos¢ potrzebna do wykonania potaczen.

5.5.4. Montaz puszek.

Puszki podtynkowe nalezy osadza¢ w otworach (zagtebieniach) w $cianach przed ich tynkowaniem w sposéb
trwaty, za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycia¢ wymagana liczbe otworéw, dostosowanych do ilosci i $rednicy wprowadzonych przewodéw.

Slepe otwory (zaglebienia) w $cianach murowanych nalezy wykonaé recznie, w rekawiczkach i okularach
ochronnych, bezwzglednie stosujac maski ochronne, za pomocg przecinaka i mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. W $cianach dzialowych lub oktadzinach wzniesionych w technologii ptyt GK dla osadzenia puszek
instalacyjnych nalezy wykona¢ otwér za pomoca wyrzynarki (otwornicy). Osadzenie puszek za pomoca wkretdw na
kotkach rozporowych lub $rub kotwigcych wymaga wykonania otworéw montazowych przy pomocy wiertarki
elektrycznej uzbrojonej w wiertto widiowe o odpowiedniej Srednicy.

5.5.5. Oswietlenie.

Zaplanowano wykonanie w oparciu o technologie LED podswietlenia pylonu informacyjnego oraz montaz na
podciggach podcienia obiektu dwdch lamp oSwietlenia zewnetrznego - oswietlenie schodéw i podcienia. Do ich
zasilenia wykorzystane zostang zmodernizowane przewody wraz z oprzyrzagdowaniem. Montaz opraw
o$wietleniowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie ze specyfikacja producenta.

5.5.6. Wykonanie robét.

W zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej obowigzuja ponizsze zasady:

* instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a
takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym,

¢ projekt, konstrukcje i wybor materiatéw oraz urzadzen ochronnych w instalacji, nalezy dostosowac do typu,
rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majgcych
dostep do instalacji,

¢ roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

» przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

» okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac, oraz przed uruchomieniem urzgdzenia
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po jego przemieszczeniu.

+ kopie zapisu pomiaréw skutecznoS$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy,

« dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksiazce konserwacji
urzadzen,

* miejsca wykonywania robét, trasy transportowe, przejscia i dojscia na budowie w czasie wykonywania robét
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,

e przez pomiary ochronne powykonawcze nalezy rozumie¢ wszelkie préby, badania i pomiary wykonywane po
wykonaniu i montazu instalacji, a majace na celu stwierdzenie zgodno$ci z wymogami Polskich Norm, oraz
$rodkami technicznej podstawowej, i dodatkowej obostrzonej ochrony przeciwporazeniowe;j,

« pomiary ochronne nalezy wykonac zgodnie z wymogami obowigzujacych Polskich Norm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoS$ci.

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ prdoby
montazowe, obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowiazek uzgodnié¢ z
inwestorem. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy
wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V;
rezystancja izolacji mierzenia miedzy badana faza i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

¢ 0,25 Moma dla instalacji 230V,
¢ 0,50 Moma dla instalacji 400V i 500V.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow

objetych probami montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
» punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
« w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu instalacji
elektrycznej o$wietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moce kontynuowa¢ dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatoZonej jako$ci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom nam okreslajacych
procedury badan.

6.2. Wyniki pomiaréow.

Wyniki pomiaréw ochronnych nalezy ujaé do protokotu, przy czym:

e W protokole nalezy poda¢ wyniki préb, badan i pomiaréw uzyskane oraz warto$ci wymagane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami.

¢  Protokét winien zawiera¢ wykaz usterek, uwag i spostrzezen oraz wnioskéw i zalecen sformutowanych na
podstawie badan.

¢ Oceny wynikéw pomiaréw zobowigzania jest dokona¢ odpowiedzialna osoba dozoru posiadajgca wtasciwe i
wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne serii ,D”, ktéra rownoczesnie sporzadza protokét i zatwierdza go.

e Przerzucanie czynnoSci zwigzanych ze sporzadzaniem dokumentacji eksploatacyjnej na robotnikow
wykonujgcych pomiary ochronne jest niedopuszczalne.

¢ W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw ochronnych odpowiedzialna osoba dozoru zobowigzana jest
spowodowac szybkie usuniecie usterek i brakéw po czym nalezy pomiary powtdrzy¢ sporzadzajac przy tym
nowy protokét (z aktualng datg).

¢ Niedopuszczalnym jest uzytkowanie urzadzen elektroenergetycznych, ktérych ochrona przeciwporazeniowa
nie spetnia obowigzujacych wymagan.
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6.3. Dokumentacja techniczna.

Instalacja elektroenergetyczna winna posiada¢ odpowiednia dokumentacje techniczna obejmujaca
dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacje eksploatacyjna. Dokumentacja powykonawcza dostarczona
uzytkownikowi instalacji przez wykonawce powinna zawieraé:

«  Projekt techniczny instalacji.
« Plan tras instalacji nie ujetych projektem technicznym.
«  Paszport instalacji (karta ewidencyjna).

6.4. Kontroli jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdéw i uzyska¢ akceptacje inwestora. W
przypadku materiatéow, dla ktdrych atesty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”. W
zakresie robdot budowlanych elektroenergetycznych podstawowymi jednostkami obmiaru sg sztuki i mb. Ponadto
jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych,
zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Ogoblne zasady odbioru podano w PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnos$ci wykonawcy roboét
instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
* osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe,
* ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu,
* osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
* instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

8.3. 0dbior czesciowy.

Odbiory cze$ciowe dotycza roboét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
¢ ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
¢ instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
¢ inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robét
montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowos$ci montazu

8.4. 0Odbior koncowy.

Do odbioru konncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:
« aktualng dokumentacje powykonawcza,
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e protokoty préob montazowych,
+ os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

8.5. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatéw jako
podstawowa zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnos$ci z
wymaganiem. JeZeli wady nie s3 istotne, nie obnizaja wartoS$ci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

« ocena jakosci,
»  okres gwarancji 24 m-ce.

8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektéw.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie
eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 wrze$nia 1997 z pdZniejszymi
Zmianami.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed spadkiem napiecia.

PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Odtaczanie i taczenie.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér
$rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robot rozbiérkowych.
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PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw oswietleniowych. Wymagania i badania.

PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia. Oswietlenie wewnetrzne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z p6Zniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10
WYKEADZINY PCV

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wymiany posadzki w przedsionku wejscia do obiektu w zwigzku z montazem
elementéw kanalizacji deszczowej, tj.. wymiana wykladziny przemystowej 6m? - wzér w odniesieniu do parteru
obiektu do uzgodnienia z inwestorem.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:
Wykladzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenia jego powierzchni.
Podloze - element konstrukcji obiektu, na ktérym potozona jest podtoga.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zaméwienn (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujacych
rob6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian
45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie Scian
45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432110-8 - Ktadzenie podtég
45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432130-4 - Pokrywanie podtdg

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
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Nadzoru. Wytyczne szczeg6étowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja remont posadzek.
2. MATERIALY.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Og6lne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 0-5mm jako izolacje zastosowac folie w ptynie
wg zalecen producenta z uzyskaniem parametréw charakterystycznych dla izolacji posadzek typu ciezkiego. Stosowac
zaprawe samopoziomujacg o przyczepnoSci do podtoza nie mniejszej niz 2MPa , kompatybilng z pozostatymi
produktami (np. klejem).

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych oraz cementowych i napraw powierzchni $cian i
sufitow. Wykonywanie gtadzi, moze odbywac¢ sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwr6ci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal.
Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem
antykorozyjnym.

Wykladzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub réwnowazna (do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu);
wyktadzina musi spelnia¢ ponizsze wymagania specyfikacji technicznej i norm:

e grubo$¢ catkowita : 2Zmm,

»  waga catkowita : 2800g/m?,

e grupa $cieralnos$ci wg EN-660-2 : Grupa P,

¢ odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna,

¢ oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna,

¢ klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bfls1,

¢ witasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9,

¢ wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV,

¢ odporno$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : 26,

¢ odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornos¢,

¢ odporno$¢ na rozwéj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna, nie pozwala na rozwoj,

¢ kolory: 30 kolorow.

Klej zapewniajacy trwate polaczenie z podktadem i ktéry nie powinien oddziatywaé szkodliwie na podktad.
Kompozycje klejace do mocowania wyktadzin musza spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm. Nalezy stosowac¢ tylko
kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z stosowaniem sie do wskazan producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel).

Preparat gruntujacy - preparat gruntujacy podtoze powinien posiada¢ krétki czas wsigkania i schniecia oraz
zapewniajace odpowiednig przyczepnos$¢ do zastosowanego kleju.

Woda - PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane” Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

Piasek - PN-79/B-06711. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczeg6lnoSci nie zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wariantéw, a mianowicie piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement - PN-B-19701:1997 "Cementy powszechnego uzytku".
Sznur spawalniczy - nalezy stosowac¢ sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:
¢ listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,
¢ $rodki do usuwania zanieczyszczen,
¢ Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejona wyktadzina nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowal zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub
podtoza. Podczas montazu zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie
zakry¢ profilem maskujacym.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania winne by¢
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zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatéw na budowie przed wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zakupu materiatéw oraz odpowiednie $§wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczonych zgodnie z umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakoSci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Zyczenie
inwestora.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogdlne”. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang
przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do wykonywania robét
wyktadzinowych nalezy stosowac:

* szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

¢ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

¢ narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do uktadania posadzek,

¢ pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

e laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

e gabki do mycia i czyszczenia.

* noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,

¢ liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikdw,

¢ pacado nanoszenia kleju,

¢ noéz do $cinania spawow z blaszka dystansowa,

¢ frezarka reczna lub automatyczna,

¢ spawarka reczna lub automatyczna,

* walec dociskowy.

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywaé¢ narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie
zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w
zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga
powinien posiadaé certyfikat B. Wykonaweca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich Srodkéw transportu, ktory pozwoli unikna¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba $§rodkéw transportu, musi gwarantowac ciagto$¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca co najmniej nastepujace dane:

* nazwe i adres producenta,

e oznaczenie (nazwe handlows),

e wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwrdci¢ szczegdlng uwage na utozenie i ilo§¢ warstw tak, aby nie
powstaty zatamania wyktadziny. Klej transportowa¢ w oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢ w
zamknietych, suchych pomieszczeniach w temp powyzej 15°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,, Warunki Ogélne”.
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5.1. WarunKi przystapienia do robét.

Przy podkiladach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie
otéwkami grafitowymi. Wyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:

e temperatura otoczenia 17 - 25°C,
e temperatura podtoza 15 - 22°C,
+  wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panuja
warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza. Przed instalacjg
nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych (zachowujac etykiety fabryczne wszystkich rolek
do chwili zakonczenia instalacji). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢
wyktadzine pochodzgca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi
numerami rolek.

5.2. Przygotowanie podloza.

Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos¢ instalowanej
wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi by¢:

e wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,

¢ suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metoda CM nie moze
przekraczac 2,5 %,

¢ bezrysispekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej,

» gladkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomoca
masy wyrownawczej,

e rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i
2mm na odcinku 2m,

e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce. Prace rozpoczynamy od
wyznaczenia poziomé6w na Scianach oraz w catym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie, rownolegltymi pasami o
szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang
powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnos¢). Uzytkowanie wylewki mozna
rozpocza¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin winylowych przystepujemy najwczes$niej po
uptywie 7 dni.

5.3. Projekt kolorystyczny posadzki.

Jezeli warunki podioza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng
zgodna z projektem dla pomieszczen.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé¢ od
krawedzi §ciany potozonej najdalej od wejscia.

5.4. Instalacja wykladzin elastycznych.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyjaé temperature pomieszczenia (nie nizsza niz18°C). Dopiero wtedy
przycia¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwos$ci roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiatl, pozbyt sie naprezen i
przyjal temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢
marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejéw
przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy laczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii.
Rozprowadzi¢ cze$¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przycia¢ wyktadzine wedtug
projektu. Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugo$¢ pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz srodek podtoza
prostopadtymi osiami. Utatwi to utoZenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na
podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla
przykrycia podloza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie réwnolegta do Sciany wzdtuznej w
odlegtosci 12cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej
stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich $rodek prostopadlymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na
arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z potowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na
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podtozu paca zebata. Nalezy stosowaé sie do zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisna¢
wyktadzine tak, aby przylegata Scisle do linii zetkniecia $ciany z podtoga. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢
fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzac¢ takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu
wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany. Docisna¢ starannie wyktadzine rolka naroznikowa.
Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok.45°. W naroznikach zewnetrznych
wyktadzine nalezy odgia¢ i nacig¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonac
ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupeiniona tréjkatem wycietym z wykladziny. Aby utatwic
przyklejanie tréjkata, wykona¢ ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego. Gteboko$¢ ztobka nie
powinna przekracza¢ potowy grubo$ci arkusza. Teraz zagia¢ tréjkat i docisna¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie
zachodzil na cze$¢ Scienng wyktadziny, przycig¢é nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty a
zachodzacy materiat Scisle przylegat. Frezowanie i spawanie polaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu
kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do zgrzewania
sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych, koncoéwka reperacyjna uszczelnia
wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podtég. Wszystkie zgrzewy musza ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrébke zgrzewu: wstepng i
wygtadzajaca. Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarka reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie
obu etapdw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

« nalezy utozy¢ wyktadzine $cisle wedtug instrukcji,

« uzywac tylko klejow do podtég winylowych polecanych przez producenta wyktadzin,

« dokona¢ przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny,

«  w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne,

e nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie - powierzchnie

wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.5. Laczenie wykladziny.

Sasiadujace ze soba pasy wyktadziny spajane sa termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych.
Spawanie stykéw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do
taczenia stwarza niebezpieczenistwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na
niecatkowicie zwigzany klej. Przed wykonaniem 1aczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy sfrezowac
recznie lub specjalng maszyna frezujaca, nie glebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas ciecia, frezowania nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢, majgc na uwadze miedziana siatke przewodzacg, ktéra moze ulec uszkodzeniu.
Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,zespawac” brzegi za pomoca sznura spawalniczego. Nadmiar
zgrzewu nalezy odcina¢ po ostygnieciu. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:

« wstepne Scinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnica lub za pomoca
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnia
wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

«  wiasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajagc uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegow
wyktadziny - Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdélne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli robét jest osiagniecie zatozonej jako$ci wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peina kontrole roboét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
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dotyczacych sprzetu, pracy personelu.
6.3. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Norma

o Europejska Norma

o Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona na
potrzeby robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy zostang odrzucone.

6.4. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.

« kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac
zZ wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac =zanikajacych (kontrola
miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac przygotowania podtoza,

- kontrola koncowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z
wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wtasciwosci catej posadzki (kontrola konicowa) - po zakornczeniu
montazu wyktadziny,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
wyktadzin z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestéw jako$ci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Sprawdzenie ciggltosci spawow, zgodnosci wzoréw i kolorystyki z
dokumentacja.

6.5. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Wiasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobér odpowiednich produktéw maja kluczowe
znaczenie dla ostatecznego efektu robot. Przed przystgpieniem do montazu wyktadzin nalezy skontrolowac stan
podtoza i sporzadzi¢ protokét. Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza metoda CM nalezy sporzadzi¢
protokoét pomiaru oraz odnotowa¢ wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestaw6éw wyrobéw
oraz wyrob6ow budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé prawidtowo$é oznakowania
poszczeg6lnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobéw
nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, iloSciowej i posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru jest m?.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady i podstawa odbioru robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr jakosciowy robo6t remontowych i modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych samych zasad,
co i robdt nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na roboty rozbiérkowe,
zwigzane z konieczno$cig usuniecia cze$ci starych i zuzytych elementéw budynku oraz zastapienia ich nowymi.
Podstawe odbioru robét remontowych stanowia:
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+ dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ 1 - Roboty ogélnobudowlane”,

opracowane przez ITB i wydane przez,, Arkady" w 1989 r.

* normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw i
wyrobéw (wydane przez ITB i IMBER),
«  wyniki badan jako$ci niektérych materiatéw i wytrzymatosci elementéw przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczegdlnych rodzajow robot dzielg sie na: odbiory czeSciowe, tzw. odbiory zanikowe i odbiér
koncowy. Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja te czeSci robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Wyniki odbioru cze$ciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole. Odbiér
konicowy powinien byé przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robét.

8.2. Odbior materiatéw, wyroboéw i elementéw.

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw, wyrobéw lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uzna¢, ze
za$wiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykte lub petne.
Badania pelne przeprowadza sie, jezeli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia na
podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sg przeznaczone do budowli szczegélnie odpowiedzialnych
ze wzgledu na ich prace statyczna, warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne. Jezeli materiaty, wyroby
lub elementy nie sa objete normami polskimi lub branzowymi, woéwczas powinny uzyskac swiadectwo dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j.

8.3. Odbior czesSciowy.

W sktad odbioréw czesciowych wchodza odbiory:
¢ podtoza (na gruncie lub stropie),
¢ warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwiekowych, przeciwwilgociowych),
¢ podkiadu pod nawierzchnie,
e wytrzymatoSci na $ciskanie (na podstawie badan wytrzymato$ciowych prébek walcowych betonu lub zaprawy
pobranej z zarobu),
¢ zachowania pionu, poziomu lub spadku, — réwnosci podtoza,
* prawidlowosci osadzenia w podtozu elementéw instalacji (np. wpustéow podtogowych),
e rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypelnienia.

0dbioér warstw izolacyjnych i warstw wyréwnawczych podktadu pod nawierzchnie polega na sprawdzeniu:
¢ rodzaju, kolejnosci utozenia i grubosci warstw izolacji,
e wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i odpornosci na wgniatanie ( w przypadku nawierzchni z tworzyw
sztucznych),
e grubosci podktadu,
¢ zachowania poziomu lub spadku oraz réwnosci podktadu, prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow
instalacji.

8.4. Odbior koncowy.

0dbidr koncowy podtég polega na sprawdzeniu:
« dokumentacji wykonawczej,
«  grubosci nawierzchni,
e rownosci powierzchni,
» wygladu zewnetrznego,
« szerokosci i prostoliniowo$ci spoin itp., prawidtowosci rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych,
« karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznosci od rodzaju uzytego kleju do przyklejania
nawierzchni podtogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podtogi.

8.5. Odbior ostateczny.

0dbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa. Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego
na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
« dokumentacje projektows,
« aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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e protokéty odbioru podtoza,

« instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal sie przedtozonymi dokumentami, poréwnal je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe powinny by¢é odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

« jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

¢ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

¢ wykaz wad i usterek ze wskaZnikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin z zaméwieniem; protokoét odbioru konicowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.6. 0dbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreSlona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadziny po uzytkowaniu w okresie gwarancji, oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych powyzej.

8.7. Dokumenty odbiorowe.

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

+  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw i producentéw materiatéw,
e uwagi i zalecenia Inspektora,

e atesty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

¢ obmiary robot,

e protokoty odbioru robét zanikajacych,

e karty utylizacji odpadéw na materiaty rozbiérkowe budowlane,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego roboty nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem zawartoSci w
segregatorze.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”. Podstawa
ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

¢ robocizne bezposrednig,

¢ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

¢ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych) itp.,

e wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy (sktadowania odpadéw budowlanych, optaty za
dzierzawe placéow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

«  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

¢  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
e przygotowanie podtoza,
+ ulozenie wyktadziny wraz z wywinieciem, zachowanie wzoru wg projektu,
« przyklejenie wyktadziny, wykonanie ztaczy (sznurem do spawania), frezowanie ztaczy,
+ uziemienie wyktadzin pradoprzewodzacych,
e umycie wyktadzin,
« usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,
» likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale
SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Przy realizacji wyktadzin PCV obowigzujg ponadto nastepujace pozycje:
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podiogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych.
PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom I -Budownictwo ogélne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11
OKEADZINY GRANITOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania z granitu ptomieniowanego oktadzin posadzki zewnetrznej strefy wejscia
dla dawcéw, tj.. stopni, spocznikdéw, podjazdu i cokotéw, na przygotowanej wczesniej Zelbetowej podbudowie.
Producent i kolor materiatu do uzgodnienia miedzy wykonawca robét a inwestorem na etapie wykonawczym.
Powierzchnia robét, tj.: cokél w podcieniu oraz posadzki projektowanych schodéw, spocznikéw i podjazdu - 80m?; na
biegu schodowym wymagane zabezpieczenia antyposlizgowe.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Okreslenia szczegotowe:
Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki peinej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci zabezpieczajacej
przed upadkiem ze schoddw, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach, zakonczona goéra
porecza;
Bieg - wydzielona cze$¢ schodéw sktadajgca sie co najmniej z dwdch nastepujacych po sobie stopni o jednakowych
wysokosciach i odpowiednich szerokoS$ciach uzytkowych, stanowiaca potaczenie komunikacyjne dla dwdéch réznych
pozioméw;
Czolo - przednia czes$¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach;
Nosek - cze$¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego gérnej czesci;
Okladzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji;
Plyta posadzkowa i schodowa - ptaski fragment naturalnego kamienia granitu ptomieniowanego, koloru
uzgodnionego z inwestorem; uzyskany w wyniku ciecia;
Podklad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubo$ci, wytrzymatosci i suchos$ci, na ktérym wykonuje sie
posadzke zywiczna;
Podloze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga;
Podndzek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnicy;
Podstopien - czes¢ czota stopnia pod noskiem, bedaca widoczng pionowa ptaszczyzna podstopnicy;
Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica;
Policzek - boczna cze$¢ stopnia;

86/106



PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] STREFY WEJSCIA DLA DAWCOW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoniczenie jego powierzchni;

Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajaca, za pomoca stopni, komunikacyjne powigzanie réznych pozioméw w
sposéb dostosowany do warunkéw ruchu pieszego;

Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzielajaca lub koniczaca biegi;

Stopien - zasadniczy element schodéw, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych poziomdw.

Stopnica - plyta stanowiaca poziomy, no$ny dla stopy uzytkowania, element stopnia;

Szeroko$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szeroko$¢ mierzona w $wietle
wewnetrznych krawedzi balustrad;

Wyktladzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku;

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zaméwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjqtkiem drog
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45260000-7 - Roboty w zakresie wykon. pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262510-9 - Roboty kamieniarskie
45262511-6 - Ciecie kamienia
45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykoriczeniowe

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robdét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmujg wykonanie z
granitu ptomieniowanego oktadzin posadzki zewnetrznej strefy wejscia dla dawcow, tj.: stopni, spocznikéw, podjazdu i
cokotdw, na przygotowanej wczesniej zelbetowej podbudowie.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem, postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédlta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Dane techniczne granitu:

e gesto$é: 2,3+2,75g/cm?;

¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie 100+220MPa;

¢ $cieralno$¢ na tarczy Boehmego 0,06+0,23cm;
* nasigkliwo$¢ wagowa 0,1+0,7%;

¢ twardo$¢ wg skali Mohsa 6+7;

2.2. Posadzka i okladzina schodéw z ptyt granitowych.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny.
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Wiasciwo$¢ te nalezy deklarowa¢ zawsze odwotujac sie do préobki. Na prébce nalezy umie$ci¢ nazwe i adres
producenta, jak rowniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie, teksture itp. nalezy okresli¢ wizualnie. Wyglad
zewnetrzny ptyt musi zaakceptowac¢ Inspektor Nadzoru.

2.2.2. Wytrzymato$¢ na zginanie.
Wytrzymato$¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metodg badania wg EN 12372 lub EN 13161 warto$¢ Srednia.

2.2.3. Przyczepnos¢.
Warto$¢ przyczepnoSci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykonczenia dolnej powierzchni.

2.2.4. Reakcja na ogien.
Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie Al.

2.2.5. Nasigkliwo$¢.
Nasigkliwo$¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.

2.2.6. Mrozoodpornosc¢.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 12371.

2.2.7. Scieralnos$é.
Odporno$¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 14157.

2.2.8. Odporno$¢ na poslizg.
Odporno$¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic) nalezy oznaczy¢ dla
obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.2.9. Promieniotwoérczo$¢ naturalna.
Materiat powinien spetnia¢ wymagania Instrukcji ITB 234 /95 w zakresie promieniotworczoSci naturalnej.

2.2.10. Wymagania dotyczace powierzchni po obrébce wykonczeniowe;j.

W wyniku obrébki wykoniczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i odpowiada¢ okres§lonemu
wykoniczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomoca obrébki termicznej z uzyciem ptomienia o
wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowa (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomoca szlifowania uzyskuje sie
powierzchnie matowe.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiagzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Nalezy zastosowac ptyty z granitu Srednioziarnistego o barwie jasno-szarej (np. GRANIT STRZEGOM) o bokach
obcinanych z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obrébcza ptomieniowana - wyglad powierzchni zblizony
do naturalnego przetomu. Chropowato$¢ zalezna od wielko$ci ziaren z wyraznymi zmianami na powierzchni ziaren
kwarcu, powstatymi w wyniku dziatania temperatury i ptomienia - tuszczenie uzyskane przez ptomieniowanie. Grubo$¢
plyt: 3cm.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakos$ci i przydatnosci do rob6ét.

3.SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Og6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i zostanie zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet powinien speinia¢
normy ochrony $rodowiska. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i materialty dostarczone przez
wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Na
czas wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.
Wydajnosci i ilo$ci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, Zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowym.
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3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wyktadzin.

Sprzet do przygotowania powierzchni podloza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza;

Sprzet do przygotowania i nakladania zaprawy klejowej - pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, zebate pace stalowe;

Sprzet do ukladania plyt - mtotki gumowe, reczne narzedzia do przenoszenia i uktadania ptyt;

Do kontroli jako$ci wykonania posadzek - faty 2 m do sprawdzania réwnos$ci powierzchni, poziomnice.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”.

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi
srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zaleca sie uzywac¢ do transportu
samochoddow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen.

W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru
palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Elementy posadzek kamiennych powinny byé pakowane w
okreslony przez producenta spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajaca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu
wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wytyczne wykonania roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt, ktore zaklécaja normalne funkcjonowanie obiektu, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o spodziewanych trudno$ciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach
rozbiérkowych i montazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

Do uktadania podsadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i
osiggnieciu przez podtoza wtasciwej wytrzymatosci i wilgotno$ci, umozliwiajacej rozpoczecie rob6t posadzkowych.
Podtoze z betonu konstrukcyjnego musi by¢ réwne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami), niepylace, niezaoliwione,
czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych). Po powyzszych pracach podtoze nalezy odkurzy¢ za
pomoca odkurzacza przemystowego i usunaé wszelkie luzne czastki. Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢
oczyszczone i zagruntowane. W razie konieczno$ci nalezy usuna¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez Srutowanie
lub szlifowanie.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20MPa. w przypadku mniejszych warto$ci
nalezy przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz zastosowa¢ mostek gruntujacy na bazie epoksydéw. Wilgotnos¢
podtoza nie powinna przekracza¢ 4,5%. Plyta podtoza powinna by¢ wlasciwie zdylatowana. Przy wykonywaniu podiég
uwzgledni¢ szczeliny:

e dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowa¢ wptyw
rozszerzalnosci cieplnej oraz pecznienia materiatow,
e izolacyjne - oddzielenie podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi od
podtoza, posadzki od podktadu,
e przeciwskurczowe - w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika budowy:.
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5.2. Wykonanie posadzki z ptyt granitowych.

Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych
materiatéw. Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb
uktadania ptyt. PotoZenie plyt nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyZnie
plyty powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa
plyty. Szczegéblnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkoSci ptyt. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt
zaprawa. Ewentualne za-cieki nalezy szybko usung¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek.
Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementdw pelnowarto$ciowych. Powierzchnie podloza nalezy
zagruntowac preparatem odcinajgcym doptyw wilgoci. Ptyty kamienne nalezy zaimpregnowac przed ich utozeniem ze
szczegdlnym uwzglednieniem krawedzi, aby w ten sposéb ograniczy¢ wchtanianie wilgoci w spoinach pomiedzy
kamieniami. Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju nalezy dostosowa¢ do wymogo6w specyficznych kamienia.

Posadzki kamienne przytwierdza sie do podkladéw podtogowych (najczesciej betonowych) za pomoca
specjalnych zapraw lub klejéw. Do jasnych gatunkéw kamieni, powinno uzywac sie zapraw na bazie biatego cementu
lub trasu, aby unikng¢ niebezpieczenstwa przebarwien kamienia. Dla ptyt uktadanych na zaprawie klejowej podtoze
musi by¢ réwne i oczyszczone, oraz spetnia¢ wymogi producentéw zapraw klejowych. Zaprawe klejowa naktada sie na
podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkosé¢ zebéw pacy
zalezy od wielkoSci ptyt. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja kompozycji klejowej sprawiaja, Ze
kompozycja nie wyplywa z pod plyt i pokrywa minimum 65% powierzchni ptyty. Zaleca sie stosowa¢ nastepujace
wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptyt:

e  50x50 mm -3 mm;

e 100x100 mm - 4 mm;
¢ 150150 mm - 6 mm;
e 200x200 mm - 6 mm;
e 250x250 mm - 8 mm;
e  300x300 mm-10 mm;
e  400x400 mm - 12 mm.

Przewiduje sie uktadanie pilyt bez fug. Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni doboér
chemicznych i fizycznych parametréw zapraw klejowych oraz impregnatéw do montazu i zabezpieczenia
przewidzianych projektem ptyt kamiennych. Dob6r materiatéw musi uwzglednia¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne
przewidzianych projektem plyt kamiennych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze sposobem uzytkowania danej
posadzki.

W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materiatowych (chemicznych i fizycznych), mogacych
skutkowa¢ odspoinowywaniem sie, czy tez przebarwieniami ptyt, Wykonawca musi zglosi¢ Inwestorowi, z
odpowiednim wyprzedzeniem, rozwigzania alternatywne. Ponadto, w celu unikniecia przypadkéw odspoinowywania
sie ptyt, oraz ich przebarwien na etapie realizacji, nalezy wykona¢ préoby z uzyciem przewidzianych materiatéw z
odpowiednim wyprzedzeniem. W miejscach styku ze $ciang lub innym elementem w podtodze niezgodnym z podziatem
modularnym nalezy docina¢ ptyte na wymiar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako$ci roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogolne”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposéb wykonania robét, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami zamawiajacego i sztuka
budowlang, w tym:

e organizacje wykonania robdt, termin i sposéb ich prowadzenia;

e organizacje ruchu na terenie wykonywanych prac;

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do planowanych prac.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-14501.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie mrozoodpornoscia, elastycznoscia, przyczepnos$cia, odpornoscia na
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wilgo¢. Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie mrozoodpornoscia, elastyczno$cia, odpornoscig na wilgoc¢.
Zaprawy Kklejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz atest PZH. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelna kontrole jakos$ci robét i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli niezbedny do
wykonania robét.

6.2. Badania w czasie robot.

Za jako$¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji
zgodnoSci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji technicznej oraz od Kkart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu obejmuje:

*  grubo$¢ warstw zaprawy klejowej;
* ocene przygotowania podtoza i jego wytrzymatos¢;
* okreslenie miejsc szczelin dylatacyjnych.

6.3. Badania w czasie odbioru.

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* beda posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

¢ beda posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg i aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére speiniaja wymogi ST;

¢ znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych posadzek, w szczego6lnosci w zakresie:

¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej;

¢ jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow;

e sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni posadzek pod katem zachowania projektowanej kolorystyki,
jednolitosci koloréw ptyt;

¢ sprawdzenie szerokosci i prostoliniowosci stykéw ptyt;

e sprawdzenie czy spoiny ptyt odpowiadajg podziatom pozostatych elementéw zwigzanych;

e sprawdzenie zachowania réwno$ci powierzchni;

¢ sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadkéw powierzchni; sprawdzenie réwnosci posadzki
przeprowadza sie przykiladajac w dowolnych miejscach i kierunkach; sprawdzenie spadkéw posadzki
przeprowadza sie za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z
doktadnoscig do 1mm; odchytki nie powinny przekraczac warto$ci okre§lonych w projekcie posadzek;

¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci i sprawdzajac ich wypeknienie.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Wymagane tolerancje.

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e posadzka powinna by¢ zwigzana z podkltadem podlogowym i powinna przylega¢ do podktadu catg
powierzchnia;

e powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w spos6b analogiczny jak w podktadzie
podlogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych
elementéw obiektu lub dzielgce fragmenty posadzki réznigce sie miedzy sobg obcigzeniami uzytkowymi,
wymiarami itp.;

e plyty kamienne ukladane sg bezfugowo, spoiny ptyt musza jednak odpowiadaé podzialom pozostatych
elementéw zwigzanych jak np. podzialy oktadzin $ciennych, szklenia, elementéw wbudowanych w posadzke;
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¢ ukladanie stopni nalezy skoordynowac z uktadaniem posadzki spocznikéw oraz posadzki pomieszczenia, a
takze z krawedziami Scian balustrady;

¢ elementy wbudowane w posadzke, takie jak studzienki kanalizacji deszczowej, wycieraczki z osadnikiem itp.,
musz3g licowa¢ krawedziami z podziatami posadzki - nie dopuszcza sie docinania ptyt do ksztattu obudéw. W
razie wystapienia kolizji nalezy zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu;

¢ Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie przemieszczenia i tolerancje state oraz czasowe, ktére spowodowacé
odksztatcenie lub zniszczenie ptyt;

¢ nalezy uzyska¢ jednolita powierzchnie, zar6wno co do faktury, jak i koloru i stopnia potysku; wyraZne
przebarwienia kolorystyczne, wykwity sa niedopuszczalne;

¢ niedopuszczalne sa uskoki po miedzy ptytami zaréwno w plaszczyZnie poziomej jak i pionowej
cata;powierzchnia pod ptytami powinna byé wypetniona klejem (warunek wilasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu;

e grubo$¢ warstwy klejowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta;

¢ dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzKki;

¢ dopuszczalne odchylenie stykéw ptyt od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2Zmm na dtugosci 1m i
3mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki;

¢ szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem uszczelniajacym.

7.0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektows, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza.
0dbioér poditéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do
przystapienia do robét oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.: szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku
zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesSciowy.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robédt
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbiér czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. 0dbior ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza,
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szczegotowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych roboét, aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow, protokéty odbioru podtoze,
protokéty odbioréw czeSciowych, instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi, poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujacych rozwigzan: jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika i trwatosci oktadziny, zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany
przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac ; ustalenia podjete w trakcie prac
komisji, ocene wynikdw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. 0dbidor pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugos$¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin z ptytek po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu Kkaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obniZonej jako$ci robdt. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptlatnosci, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogoélne”.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty okladzinowe bedzie dokonane zgodnie z
ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane. Gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata warto$¢ wynagrodzenia (rozliczenie ryczattowe), wartosé rob6t w tym przypadku jest okreslona jako
iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu;

e warto$¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

e przygotowanie stanowiska roboczego;

¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe,
pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin;

* wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Karty techniczne, aprobaty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobéw i dostawcy materiatow.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty posadzkowe i schodowe - Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-12
MONTAZ ELEMENTOW STREFY WEJSCIA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach montazu elementéw strefy wejscia przewiduje sie wykonanie nastepujacych czynno$ci:

e oczyszczenie i zamontowanie (istniejacych, uprzednio zdemontowanych) pochwytéw wzdtuz podjazdu dla
niepetnosprawnych - 14mb;

e montaz projektowanych pochwytéw (poreczy) przy schodach - 9mb - stal chromowana, model analogiczny do
istniejacych pochwytow przy podjezdzie dla niepelnosprawnych;

e« montaz pylonu informacyjnego (przekr6j owalny) o orientacyjnych wymiarach 1,75mx5,0mx0,5m (wg
specyfikacji wybranego producenta) - tres$¢ informacji do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawczym;
pylon wyposazony w pod$wietlenie;

+ montaz elementéw matej architektury - kosze na $mieci, 2 szt. (model do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawczym);

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Obowiazuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego
zamierzenia zawarta zostalta w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala
kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétoéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Okreslenia szczegbtowe:
Obiekty malej architektury - wszelkie niewielkie obiekty bedace obiektami kultu religijnego, architektury ogrodowej,
stuzace do rekreacji codziennej i utrzymania porzadku lub inne o podobnej funkcji; obiekty matej architektury powinny
mieé charakter nieucigzliwy i peini¢ funkcje poboczng w stosunku do korzystania z danej nieruchomo$ci; tu - obiekty
uzytkowe, stuzace utrzymaniu porzadku - $mietniki;
Porecz (balustrada) lub pochwyt (mocowany bezposrednio do $ciany uchwyt) - elementy zapewniajace bezpieczne
korzystanie ze schodéw, umieszczona jest wzdtuz biegédw;
Pylon - zewnetrzny no$nik informacji w postaci pionowego, wolno stojacego stupa zazwyczaj duzej wysokosci;
Klasyfikacja wg wspoélnego stownika zaméwienn (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujacych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczeg6étowe dla rob6t budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja montaz
elementéw strefy wejscia.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty przewidywane do zamontowania bedg zgodne z projektem, postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed montazem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i pozyskiwania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Do materiatéw przewidzianych do
zamontowania w strefie wejscia naleza:

¢ pochwyty (porecze) przy podjezdzie dla niepelnosprawnych - sg to istniejgce i obecnie funkcjonujace
elementy, ktére po zdemontowaniu przed przystapieniem do robdt zasadniczych nalezy oczysci¢, a powtoce
nada¢ odpowiednie parametry techniczne i przygotowaé do powtdrnego zamontowania;

e pochwyty (porecze) przy schodach - nalezy wykona¢ jako nowe w odniesieniu do wzornictwa i technologii
wykonania pochwytéw podjazdu;

¢ pylon informacyjny - pods$wietlany, ostateczny ksztatt, kolorystyka i tre§¢ do uzgodnienia z inwestorem na
etapie wykonawstwa;

¢ kosze na $mieci - zewnetrzne, stalowe, ostateczny ksztatt, kolorystyka i gabaryty do uzgodnienia z inwestorem
na etapie wykonawstwa.

Lokalizacja wszystkich elementéw zostata pokazana w projekcie technicznym. Z uwagi na przewidziane
miejsca montazu - ptyta granitowa na podbudowie zelbetowej, podczas kompletowania zamoéwienia nalezy
przewidzie¢ spos6b montazu poszczegdlnych elementéw do okreslonego podtoza.

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo zamoéwien
publicznych” Wykonawca w porozumieniu z inwestorem ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do cech
techniczno-jakosciowych wyréb, jednakze wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

« aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

»  Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami,

«  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e atest PHZ

Niedopuszczalne jest stosowanie wyroboéw nieznanego pochodzenia. Wszystkie materialy powinny by¢

dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig
Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Og6lne”.

Do montazu poszczegélnych elementéw strefy wejScia wymagany jest sprzet wskazany w specyfikacji
producenta poszczegélnych materialéw. Zastosowanie maja podstawowe narzedzia budowlane, narzedzia reczne,
elektronarzedzia i maszyny pomocnicze. Sprzet powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym.
W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne
dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno
by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
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og6lne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdblne wymagania dotyczace montazu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogélne”. Montaz
elementéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie zgodnie ze wskazéwkami
producenta. Elementy te powinny by¢ montowane trwale w podtozu w sposéb podany i przewidziany przez producenta
konkretnego elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogoélne”. W
czasie montazu elementéw strefy wejscia kontroli podlega¢ beda m. in:
« lokalizacja elementu;
« zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw;
«  prawidlowos¢ wykonania zamocowania;
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w niniejszej specyfikacji zostang przez
Zamawiajgcego odrzucone. Wszystkie elementy, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien specyfikacji zostang
zdemontowane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru dla poszczeg6lnych elementéw sg szt.; mb.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robédt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wszystkie zamontowane elementy powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty i atesty zezwalajace na
stosowanie w budownictwie (Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
atestow i certyfikatow zabudowanych materiatéow).

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami wykonania i odbioru roboét
budowlanych, oraz przepisami BHP pod stalym nadzorem oséb uprawnionych (kierownik robdét posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej). Roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ zgtaszane i odbierane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogolne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci robo6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielko$ci ptatnosci
okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Karty techniczne, aprobaty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobéw i dostawcy materiatow.
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,

PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej,
PN-75/C-81518 oznaczenie porowato$ci powtok lakierowanych,

PN-79/H-97070 ochrona przed korozja (pokrycia lakierowane),

PN-86/C-81553 ocena zniszczen powtok,

PN-88/H-84020 ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-13
KSZTAXTOWANIE TERENU

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza ksztattowania terenu.

Obowiagzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

W ramach robot zwigzanych z ksztattowaniem terenu przewiduje sie wykonanie nastepujacych czynnosci:

» plantowanie ziemi wokot strefy wejscia celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu;
e umocnienie powierzchniowe humusowaniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Specyfikacja techniczng oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

Humusowanie - zespdét czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $§rodkéw uzyzniajacych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw $ciekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowlékniny i geosyntetykéw, doraZnie zabezpieczajaca przed erozja
powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Ramka Webera - ramka o boku 50cm, podzielona drutem lub Zytka na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchni 25cm?, do
okreslania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112300-8 - Rekultywacja gleby
45112310-1 - Podsypywanie gleby
45112320-4 - Rekultywacja
45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112400-9 - Roboty wykopaliskowe
45112440-1 - Tarasowanie pagorkow

45112441-8 - Tarasowanie

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale dotycza ksztattowania
terenu.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogdélne”.
2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekow sa:
¢ ziemia urodzajna (humus),
¢ nasiona traw oraz roslin motylkowatych.

2.2.1. Ziemia urodzajna (humus).

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

* frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
* frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
* frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos$¢ pH =25,5.

2.2.2. Nasiona traw.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowacé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
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instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo
zamOwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogélne”.

Do wykonania ksztaltowania terenu wymagany jest tradycyjny sprzet ogrodniczy. Zastosowanie maja
podstawowe narzedzia ogrodnicze: topaty, szpadle, grabie, sita, motyki, haczki, grabie, wiadra, taczki, wézki, brony itp.
Ponadto Wykonawca przystepujagcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* ubijakéw o recznym prowadzeniu,
* cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno
by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym przesuszeniem lub zawilgoceniem. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
5.2. Humusowanie.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25cm. Grubo$¢ pokrycia
ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10cm po moletowaniu i zageszczeniu. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci
od 3 do 5cm, w odstepach co 0,5 do 1,0m. UtoZong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko
zages$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi.

Proces umocnienia powierzchni skarp i wykonanie zieleficow poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:

*  wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie;

*  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin w ilo$ci od 18g/m?
do 30g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia
skarp);

* naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

*  wokresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowa do czasu przejecia
tej funkcji przez okrywe ro$linng. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowldkniny,
geosyntetykow, z ptynnych osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub
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hydromulczowania. Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ci6tki (np. sieczki, struzyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsja asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w ilosci od 0,03 do
0,05 kg/m? Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze
w stanie surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozja. Wtasciwe umocnienie skarp, przewidziane w
dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogolne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznoSci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejSciu roslin, taczna powierzchnia nie
poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m? Na zaroénietej powierzchni nie moga
wystepowa¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. W okresie gwarancji, w sezonie wegetacyjnym nalezy uzupetnic
ubytki humusu i obsiewu.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Jednostkami obmiaru jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie i obsianie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robédt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Roboty ulegajace zakryciu musza by¢ zgtaszane i odbierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakos$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosSci ptatnosci
okreéla umowa. Cena wykonania 1m? umocnienia przez humusowanie i obsianie obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

« dostarczenie i wbudowanie humusu,

« obsianie powierzchni nasionami traw,

» konieczng pielegnacje,

« uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtékning. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 14
POMIAR POWYKONAWCZY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowa pylonu informacyjnego’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest przy ulicy Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatce nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501 _1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza zasad pomiaru powykonawczego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Okreslenia szczegotowe:

Dzialka (zwana tez dziatka gruntu) - ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem
"dzialka" rozumie sie tez cze$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze
odrebnie potozong czes$¢ tej nieruchomosci.

Dokumentacja formalno-prawna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych w celu nabywania nieruchomosci.
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatéw) powstatych w wyniku geodezyjnych
prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedgce przedmiotem odrebnej wiasnosci (sktada sie najczesciej z odcinkow
prostych taczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomos$ci gruntowej w terenie, jest opisany w
protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktéry wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia
nieruchomo$ci).

Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) - zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i budynkéw. Jest mapa numeryczna, a jej edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym;
mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowg katastru nieruchomosci.

Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej, dogodna do
przetwarzania komputerowego.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogoélnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
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stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwo$ci do pomiaréw
powykonawczych.
Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzgdzenia: wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowie, takie jak:
tunele, przej$cia, parkingi, zbiorniki, itp..
Znak graniczny - znak z trwatego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element
zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

Pozostate okre§lenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a
takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla rob6t budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale dotycza pomiary
powykonawczego.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogdlne”.
Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

2.2. Prace polowe.

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:
« jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,
« jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
« jako znaki wysokoS$ciowe - glowice metalowe,
« jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary
dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne.

Materialny uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp.
Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornosci na
warunki zewnetrzne. Materiaty stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowaé
stalg, ciaglta w czasie, wysoka doktadnos$¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie
niepodlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe noéniki informacji powinny odpowiadac
standardom informatycznym.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogélne”. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci, zaréwno przy
pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okre$lone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i
aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw,
dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadoéw takich jak tasmy i ruletki.
Sprzet powinien by¢ state utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowal sprzet o
doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:
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+  instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20 oraz odlegtosci 10mm + 10mm/km,
« nasadki dalmierza o doktadno$ci pomiaru odlegtosci 10mm + 10mm/km,
+  teodolity o doktadno$ci pomiaru katéw 20,
« niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5mm/km.
Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, o
ktérej mowa w §20 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w
sprawie czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (z pdzniejszymi nowelizacjami i zmianami), powinna
zawiera¢ rowniez dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z
warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa
wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami
podlegaja one zgltoszeniu), a nastepnie po ich zakoniczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych
prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna
kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze.
5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznal sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym
uzgodnienia dotyczgce ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji.

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny byé¢ poprzedzone
uzyskaniem z o$rodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanic punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokoSciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, Ze w trakcie realizacji obiektu nie
zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow.

Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczeg6lna uwaga ustalié:

e Kklasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

¢ rodzaje uktadéw wspoétrzednych i poziomoéw odniesienia,

e zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sie w o$rodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe.
5.3.1. Wywiad szczegétowy w terenie.

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majgcym na
celu:
e ogolne rozeznanie w terenie,
e odszukanie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz
aktualizacje opiséw topograficznych,
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«  zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
« wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziome;j III klasy oraz
osnowy pomiarowe;j.

5.3.2. Prace pomiarowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zatoZona osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe", mierzac wszystkie elementy tresci
mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowsq tj.:

« granice ustalone wedtug stanu prawnego,

«  punkty referencyjne,

« wszystkie drzewa,

»  wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale.
« studnie ($rednice),

» przekroje poprzeczne co 20 - 50m,

» odszukac i wznowic stabilizacje punktéw granicznych,

« inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).
Przy wiekszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci
ogoblnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu
prawnego i innych elementéw.

5.4. Prace kameralne.
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na
mape zasadnicza oraz katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy ploterow. Wtérnik mapy zasadniczej dla
Zamawiajacego nalezy uzupelnie o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Wykona¢ wykaz zmian danych
ewidencyjnych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:
* akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
* dokumentacje techniczna przeznaczong dla Zamawiajacego,
* dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem dokumentaciji.

5.4.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego.

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i
powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badZ oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z
opisem Kkart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron. Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac
nastepujgce materiaty:

¢ sprawozdanie techniczne,

* wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2. poswiadczony
poprzez odpowiedni o$rodek dokumentacji geodezyjnej,

* kopie wykazéw wspotrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktéw granicznych w postaci
cyfrowej i analogowej,

* kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

*  kopie opiséw topograficznych,

¢ kopie szkicow polowych,

* mapa numeryczna w postaci cyfrowej i analogowej,

¢ kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogélne”. Do
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obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli.
Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwo$¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania
ich jakoSci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej
konicowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych. Wykonawca (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe) ma obowiagzek sporzadzi¢ protokoét, ktoéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w
wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan,
prace te winien wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze powota¢ we wtasnym zakresie inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Obmiar powinien okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnos$ci
Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji) w catosci. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy. O gotowosSci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pi$mie. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac.

Dokumentami stanowigcymi podstawce do odbioru prac sa:
e zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac,
* zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
¢ sprawozdanie z wykonania prac,
* skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,
* protokél wewnetrznej kontroli,
e zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania prac
wynikajgcych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilo$ci i wartoSci. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi, ze konieczne jest
dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany
jest protokét koncowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajgce z przepiséw Kodeksu cywilnego przenosza sie
odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. odstawa
platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa w kosztorysie ofertowym.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych prac
oraz zysk i ryzyko. Cena jednostkowa:

«  wszystkie prace objete wymaganiami SST,

*  koszt materiatéw wraz z kosztami zakupdéw,

»  koszty transportu i sprzetu,

« koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osSrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia,
koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),

e zysk,

« podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Niniejsza specyfikacja obejmuje pomiar powykonawczy dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r. Z p6zniejszymi
zmianami).
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PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] STREFY WEJSCIA DLA DAWCOW I BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838,z 2001r).

Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczeg6towych
zasad i trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych
w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)
PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia

PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okre$lenia.

PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

* 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

*  0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

* G-1Geodezyjna osnowa pozioma

* (-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna

* (-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

* (-4 Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe

* G-5 Ewidencja Gruntéw i Budynkow

* G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

¢ K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

¢ K-l System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

e K-I Mapa zasadnicza-1998r

* G-1.9 Katalog znakdéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw

*  G-1.5Szczegbétowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

* G-3.1 Osnowy realizacyjne.

*  (G-3.2 Pomiary realizacyjne.

* K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.

106/106



