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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczeg6lnych rodzajéow robdt zwiagzanych z realizacja zadania. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami
~Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy.
Zakres rzeczowy robo6t obejmuje:

e przygotowanie terenu rob6t budowlanych;

* demontaz istniejacego ogrodzenia;

e rozbiérka betonowych cokotéw;

e rozbiérka obiektu gospodarczego;

¢ odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych;
¢ roboty ziemne i wykonanie wykopéw;

¢ wykonanie podbudowy;

¢ wykonanie fundamentéw Zelbetowych;

¢ osadzenie fundamentéw systemowych;

¢ roboty izolacyjne;

¢ wykonanie $Scian murowanych;

¢ tynkowanie;

¢ montaz stupkéw ogrodzenia rzemie$lniczego;
* montaz przesel ogrodzenia rzemies$lniczego;

¢ osadzenie stupkéw ogrodzenia systemowego;
¢ montaz paneli ogrodzenia systemowego;

e osadzenie furtek i bramy rozwiernych;

¢ osadzenie bramy przesuwnej;

¢ roboty malarsKie;

¢ plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu;
e umocnienie powierzchniowe humusowaniem;
*  pomiar powykonawczy.

Realizacja rob6t remontowych bedzie wykonywana na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia, specyfikacji
technicznej wykonywania i odbioru robét oraz przedmiaru rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich
zgodno$¢ z specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy.

1.3.1. Prace przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe.

W trakcie wykonywania robét budowlanych, placéwka bedzie w ciagtej eksploatacji. W czesci roboty
budowlane prowadzone beda wzdtuz ciggu pieszego komunikacji publicznej. Z powyzszych powodéw nalezy zachowa¢
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szczeg06lng ostrozno$¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca poszczegdlnych robot i
teren6éw przylegtych, w celu zminimalizowania negatywnego wptywu realizacji zamierzenia na funkcjonowanie obiektu
i komunikacji. W zwigzku z tym nalezy dokona¢ stosownych oznaczen i zabezpieczen zaré6wno wejs¢ do obiektu jak i
chodnika. nalezy roéwniez ograniczy¢ mozliwo$¢ dostepu osobom trzecim do stref objetych robotami budowlanymi.

Ze wzgledu na specyfike planowanych rob6t budowlanych oraz samego obiektu, cze$¢ prac bedzie miata
charakter odkrywkowy i inwentaryzacyjny (np. w zakresie technicznej infrastruktury podziemnej). Przed rozpoczeciem
wilasciwych robét budowlanych Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest na przeprowadzenie stosownej
inspekcji w celu identyfikacji przebiegu infrastruktury technicznej w obrebie prowadzonych robé6t oraz odpowiednie
ich zabezpieczenie.

Kolejnym elementem jest wyznaczenie i przygotowanie przez Wykonawce - w porozumieniu z Inwestorem -
miejsca dostawy i magazynowania materiatéw budowlanych, miejsca sktadowania przewidywanych odpadéw
budowlanych (kontener), oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie ciggu transportowego. Istotnym elementem
jest rowniez dokonanie ustalen miedzy Wykonawcg a Inwestorem w zakresie wyznaczenia i oznakowania socjalnego
zaplecza budowy dla pracownikéw, miejsca czerpania wody oraz dostawy pradu na cele budowlane, punktu ppoz, oraz
punktu sanitarnego.

Prace przygotowawcze obejmujg rowniez konsultacje miedzy Inwestorem a Wykonawcg w zakresie doboru
producentow i dostawcdw materiatéw uzytych do realizacji rob6t budowlanych.

Zakonczenie poszczegdlnych etapéw prac wiaze sie z koniecznoscig dokonania uporzadkowania i posprzatania
bezposredniego terenu robot, okresowym wywozem gruzu, ztomu i odpadéw budowlanych, oraz cyklicznym
przegladem zabezpieczenia teren6w sasiednich.

1.3.2. Prace rozbiérkowe.

Zakres prac rozbiérkowych, zwigzanych z realizacja zamierzenia, zostat okre$§lony w dokumentacji budowlane;j.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié w sposéb nie naruszajacy interesu oséb trzecich, w tym przede wszystkim
nawierzchni chodnika pasa ulic Czerwonego Krzyza i Szpitalnej. W przypadku naruszenia nawierzchnia chodnika
podlega odtworzeniu zgodnie z technologia pierwotnego wykonania na koszt Wykonawcy rob6t budowlanych. Teren
zielony w obszarze delokalizacji ogrodzenia nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego poprzez plantowanie i obsianie
trawa. Wykonanie rozbidérki ogrodzenia przebiegajacego przez tereny sasiednie oraz rozbiérke obiektu gospodarczego
nalezy wykona¢ dopiero po uprzednim zawiadomieniu uzytkownikéw wieczystych terenéw sasiednich.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczenia miejsc skltadowania gruzu i materiatu rozbiérkowego,
oraz odpowiedniego zabezpieczenia stref realizacyjnych i drég wykorzystywanych do transportu.

Wszystkie elementy infrastruktury technicznej, zar6wno zainwentaryzowane na mapie do celéw projektowych
jak i ujawnione w czasie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca robét jest zobowigzany zabezpieczy¢ na swoj
koszt przed uszkodzeniem zaréwno w trakcie prowadzenia robét jak i podczas pézniejszej eksploatacji obiektu.
Wykonawca w ramach wykonywanego zadania winien z nalezytg staranno$cig dokona¢ oceny pozwalajgcej na
bezkolizyjne realizowanie robét rozbiorkowych.

1.3.3. Roboty og6lnobudowlane.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do pelnienia
funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robo6t, moga wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej
specyfikacji. Tego typu sytuacje nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, inwestorowi oraz projektantowi, celem ustalenia
dalszego sposobu postepowania.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi. Wszystkie uzyte materiaty,
sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w obiektach uzyteczno$ci
publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw
przywotane w niniejszym opracowaniu stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okres$lenia wtasciwosci
i wymogo6w technicznych zatoZonych dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu
o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w projekcie budowlanym. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydane przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w sprawie aprobat i kryteridow technicznych, dotyczacych wyrobéw budowlanych
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(Dz.U.nr 10 z dnia 08.02.1995r pozycja 48, rozdziat 2, z p6Zniejszymi zmianami).

Cena umowna/cena kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy:.

Certyfikat zgodnoS$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna (w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustalono PN).
Czesci obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

Data zakonczenia - data okre$§lona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czeS¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

Deklaracja zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ ,Program funkcjonalno-uzytkowy”, ,Kosztorys inwestorski”,
,Przedmiar robét”, ,Szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”, protokoty odbioréow
czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pdtnocy.

Grupy, klasy, kategorie robo6t - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn.
zm.).

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie
Budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadz6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

InZzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w niniejszym kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do Kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwiazanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, godnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
0dbidr - zaréwno Odbidér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr Konicowy jak i Odbiér
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Pogwarancyjny stosownie do okolicznoSci.

Odbiodr czesciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koficowy”.

Odbiodr gotowego obiektu budowlanego (koncowy) - formalna nazwa czynnos$ci zwanej tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacy na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoniczenia robdét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Odbidr pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na piSmie w $ciSle okreSlonej formie, na
wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prdb, geodezyjng inwentaryzacjg
Rob6t oraz zestawienie ilo$ci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Konicowego.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca cze$ci Rob6t Budowlanych
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z ktéra Wykonawca
zawart umowe o wykonanie cze$ci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robét.

Roboty poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgloszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badZ w trakcie Odbioru.

Roboty uzupehiajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykoniczenia Robét Budowlanych.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem roboét.

Sila wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotoZenie najwyzszej starannosci.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacja Techniczna) ST - oznacza dokument
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za Roboty.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
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potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

Slepy Kkosztorys/przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3a roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoniczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Konicowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoniczenia.

Umowa/kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdét.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Wspdlnym stowniku zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupeniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiacg odrebng cato$¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie Rob6t Budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy;,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji roboét i
administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym
dokumentem normatywnym.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty.

AKP - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa,

AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,
BN - Branzowa Norma,

DP - Dokumentacja Projektowa,

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

IK - InZynier Kontraktu,

NN - Niskie Napiecie,

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne,

PB - Projekt Budowlany,

PN - Polska Norma,

PW - Projekt Wykonawczy,

PZ] - Program Zapewnienia Jako$ci,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
SN - Srednie Napiecie,

ST/STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
TWP - Techniczne Warunki Przytaczenia,

WO - Wymagania Ogoélne.
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1.4.3. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii rob6t budowlanych wg wspélnego stownika zamoéwien (CPV).

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112300-8 - Rekultywacja gleby
45112310-1 - Podsypywanie gleby
45112320-4 - Rekultywacja
45112330-7 - Rekultywacja terenu
45112400-9 - Roboty wykopaliskowe
45112440-1 - Tarasowanie pagdrkéw
45112441-8 - Tarasowanie
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

45200000-9 - Roboty budowlane w_zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 - Cementowanie
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262520-2 - Roboty murowe
45262522-6 - Roboty murarskie
45262600-7 - Rozne specjalne roboty budowlane
45262670-8 - Obrébka metali
45262680-1 - Spawanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45341000-9 - Wznoszenie ptotow
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 - Roboty malarskie
45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
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45442121-1 - Malowanie budowli
45442180-2 - Powtdérne malowanie
45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 - Roboty budowlane wykorniczeniowe, pozostate
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 - Roboty renowacyjne

44000000-0 - KONSTRUKCJE I MATERIALY BUDOWLANE; WYROBY POMOCNICZE DLA BUDOWNICTWA (Z WYJATKIEM
APARATURY ELEKTRYCZNE]).

44100000-1 - Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4 - Materiaty konstrukcyjne
44111000-1 - Materiaty budowlane
44111100-2 - Cegly
44111200-3 - Cement
44111300-4 - Ceramika
44111400-5 - Farby i oktadziny $cienne
44111800-9 - Zaprawa (murarska)
44114000-2 - Beton
44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne
44210000-5 - Konstrukcje i czesci konstrukcji
44212000-9 - Wyroby konstrukcyjne i cze$ci, z wyjatkiem budynkéw z gotowych elementéw
44212500-4 - Katowniki i profile
44212510-7 - Kqtowniki
44212520-0 - Szlify
44230000-1 - Ciesielskie elementy budowlane
44231000-8 - Gotowe panele ogrodzeniowe

44300000-3 - Kabel, druti podobne wyroby
44310000-6 - Wyroby z drutu
44315000-1 - Prety z drutu
44315100-2 - Akcesoria spawalnicze
44315200-3 - Tworzywa spawalnicze
44316000-8 - Drobne wyroby zelazne
44316400-2 - Drobne artykuly metalowe
44316500-3 - Wyroby kute
44316510-6 - Wyroby kuznicze
44330000-2 - Sztaby, prety, drut i profile stosowane w budownictwie
44332000-6 - Prety (budowlane)
44333000-3 - Drut
44334000-0 - Profile

44400000-4 - Rézne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
44430000-3 - Zbrojenia

44500000-5 - Narzedzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, tancuchy i sprezyny
44510000-8 - Narzedzia

44511000-5 - Narzedzia reczne
44511100-6 - Szpadle i szufle
44511110-9 - Szpadle
44511120-2 - Szufle
44511200-7 - Narzedzia ogrodnicze
44511300-8 - Motyki, kilofy, grace, widly i grabie oraz grabki plazowe
44511310-1 - Motyki
44511320-4 - Kilofy
44511330-7 - Grace
44511340-0 - Grabie
44512000-2 - Roézne narzedzia reczne
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44512100-3 - Dtuta
44512200-4 - Szczypce
44512210-7 - Obcegi
44512300-5 - Miotki
44512400-6 - Nozyce do ciecia drutu
44512500-7 - Klucze maszynowe
44512800-0 - Srubokrety
44512900-1 - Koncédwki wiertet, koncéwki srubokretéw i inne akcesoria
44512910-4 - Koricowki wiertet
44512920-7 - Koricowki Srubokretéw
44512930-0 - Skrzynki narzedziowe
44512940-3 - Zestawy narzedziowe
44520000-1 - Zamki, kKlucze i zawiasy
44521000-8 - R6zne ktodki i zamki
44521100-9 - Zamki
44521110-2 - Zamki do drzwi
44521120-5 - Elektroniczne zamki bezpieczeristwa
44521130-8 - Zamki o podwyzszonym stopniu bezpieczeristwa
44521200-0 - Ktédki i tancuchy
44521210-3 - Ktodki
44522000-5 - Zatrzaski, czesci zamkow i klucze
44522100-6 - Zatrzaski
44522200-7 - Klucze
44522300-8 - Czesci ktodek
44522400-9 - CzeSci zamkow
44523000-2 - Zawiasy, mocowania i osprzet
44523100-3 - Zawiasy
44523200-4 - Mocowania
44523300-5 - Osprzet

44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy
44810000-1 - Farby
44812000-5 - Farby do celéw artystycznych
44812100-6 - Emalie i glazury
44812200-7 - Farby olejne i wodne
44812210-0 - Farby olejne
44820000-4 - Lakiery
44830000-7 - Mastyksy, wypetniacze, Kity i rozpuszczalniki
44832000-1 - Rozpuszczalniki
44832100-2 - Roztwory do usuwania powtok malarskich
44832200-3 - Rozciericzalniki

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu.
Teren jest ogrodzony i przylega bezposrednio do ciggu pieszo-jezdnego. Do budynku doprowadzone sa przytacza
infrastruktury technicznej: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, energia elektryczna. Budynek
posiada wszelkie instalacje wewnetrzne, w tym instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o indywidualne Zrédto
ciepta.

W trakcie wykonywania robét budowlanych, obiekt bedzie w ciagtej eksploatacji. Z tego powodu nalezy
zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ i dotozyé wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno miejsca
poszczegb6lnych robot, jak i terendw sgsiednich. Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac¢ roboty, aby nie dopuscic¢
do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wtasny koszt. W przypadku wystapienia sytuacji kolizyjne;j,
jej rozwigzanie zostanie uzgodnione miedzy Wykonawcg robot, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
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1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, na zasadach i w terminie okre$§lonym
w umowie o wykonanie robot, oraz egzemplarz dokumentacji przetargowej, projektowej i Ksigzke obmiaréw. Na
wykonawcy robét budowlanych spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy.
Zamawiajacy wskaze miejsca dostepu do wody, energii elektrycznej i WC, oraz miejsce zorganizowania zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, punktu sanitarnego oraz punktu ppoz, jak réwniez miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
ustalone zostanie tymczasowe miejsce sktadowania odpadéw budowlanych oraz miejsce sktadania i magazynowania
materiatéw budowlanych.

1.5.3. Organizacja planu budowy.

Wykonaweca bedzie zobowigzany do:
+ wykonania szkicow planéw organizacji placu budowy i uzyskania jego akceptacji od Zamawiajgcego;
e utrzymania porzadku na placu budowy;
» odpowiedniego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
e utrzymania w czystosci placu budowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenéw sasiadujacych z placem budowy.

Zakres rob6t nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni oraz innych terenéw przylegtych.

W trakcie wykonywania robét budowlanych placéwka bedzie w ciggtej eksploatacji. Z tego powodu nalezy
zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ i dotozyé wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno miejsca
poszczeg6lnych robot, jak i terendéw sasiednich aktualnie z nimi nie zwigzanych, w celu zminimalizowania negatywnego
wptywu realizacji zamierzenia. W zwigzku z tym nalezy dokonac¢ stosownych zabezpieczen zaréwno terenéw
sasiednich, jak i wej$¢ do obiektu. Ponadto nalezy - w porozumieniu z Inwestorem - ograniczy¢é mozliwo$é dostepu
osobom trzecim do poszczeg6lnych obszaréw objetych robotami budowlanymi.

1.5.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji zamierzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci
obcigzaja Wykonawce wygrywajgcego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodnos$¢ robé6t z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznoSci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3g odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na Kkoszt
Wykonawcy.
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1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy:.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru oraz nadmierng emisjg hatasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnos$cia przy wykonywaniu robé6t budowlanych.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie objetym robotami
budowlanymi, placami sktadowymi, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelKie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy. Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ atesty, certyfikaty.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
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uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiatl Inzyniera. InZzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposé6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$ciag. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia rob6t przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposoéb, aby elementy budowli byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Roboty nie wymagaja opracowania i uzgodnienia z zarzagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w
rejonie budowy. Roboty wymagaja opracowania i uzgodnienia przez Wykonawce z Inwestorem lub administratorem
budynku planu organizacji ruchu pieszych.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
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przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.18. Znaleziska.

Wszelkie przedmioty wartoSciowe, w tym majace warto$¢ historyczng, odkryte na terenie budowy, beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktéra
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia speiniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres$lonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrddta. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze zostac¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw, jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W  przypadku Kkwestionowania rzetelnoSci materiatébw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakos$ci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos$ci, oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawece i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do

wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody

14/95



PRZEBUDOWA, DEMONTAZ I BUDOWA OGRODZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w ST stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania, okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

¢ Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub Kkrajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace
sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011),

*  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa B sa dokumentami wskazujacymi,
ze wyrob spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz witasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.8. Jakos$¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

« Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséow i
dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg, lub z Aprobatg
Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

e Oznaczenie znakiem. CE W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonaweca.

2.9. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszelkie nazwy wtlasne produktéw i materialéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz speinieniu pozadanych przez
Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie zamienne rozwiazania
(wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:
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+  spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

« uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza, co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materialéw wykoniczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZ]) i
Programie Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzZniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty mozna przewozié¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utrata statecznosci. Kazda
partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Drobne elementy przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Materialy budowlane
na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Pakowanie i
magazynowanie materiatéw budowlanych powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie
w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢é wymagania dotyczace przepisé6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi normami i sztuka budowlang. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robé6t, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
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na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatléw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. W przypadku zaistnienia
zmian wynikajacych z rozbieznos$ci pomiedzy Dokumentacjg Projektowa, a stanem faktycznym lub innymi zmianami
wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany natychmiast zgtosi¢ to Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zaproponowania rozwigzania w wypadku zmian i rozbiezno$ci wynikajacych z
uprzednich dziatain Wykonawcy po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Projektanta i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Ostateczna decyzja dotyczaca zmiany bedzie podejmowana przez Inspektora Nadzoru, po zasiegnieciu opinii
Projektanta. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robét i
harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w cenie
ryczattowe;j.

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej nizZ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:

« w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem

i drganiami, oszczednoSci energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplng przegrod,

«  warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie o§wietlenia, zaopatrzenia

w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji,

« ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z niemozliwosci spelnienia obecnie obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych i musza by¢ weryfikowane i uzgadniane miedzy Wykonawca a Inwestorem.

W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i
innych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtlasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie
chronionych rozwiagzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretne go obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzié roszczen w
stosunku do os6b trzecich korzystajacych z tych doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sa
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w
sposob odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach i dokumentacji projektowe;j.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Robét Budowlanych w sposdéb niezgodny z
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przepisami techniczno-budowlanymi.
6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZ]).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZ]), w ktéorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jako$ci, o ile nie uzgodniono
inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

« organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6éb prowadzenia Robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

« wytyczne bhp dla prowadzonych Robot,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jako$ci wykonywanych Robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

« rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw Robét.

6.3. Zasady kontroli jako$ci Rob6ét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa,
potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, zgodnie z
zasada, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania prébek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.
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6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy oceni e zgodnos$ci materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére speiniajg kryteria okreslone
niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okre$li¢ faktyczny stopienn zaawansowania kazdego z
elementéw Robét w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie
je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.2. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkoSci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w
tym celu. Po zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja
powykonawcza w trzech réwnobrzmiacych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wykonawca powinien
przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy:.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ protokoty Odbioru Robét,
e protokoly z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy:.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. 0BMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed CzeSciowym lub Konncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w
czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Jednostki obmiarowe.

* dla robét rozbidrkowych - m3;

* dlarobét murowych - m3; m?

¢ dlarobdot demontazowych - szt.; mb;
* dlarobét tynkarskich - m?;

* wznoszenie ogrodzen - szt.; mb.; m?;
e dlarobé6t malarskich - m?;

*  wywdz gruzu - m3;

*  pracasprzetu - mg.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ 0dbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e 0dbidr czesciowy,

¢ 0Odbiér urzadzen (przed ich wbudowaniem),

¢ 0dbiér koncowy,

¢ 0dbiér pogwarancyjny.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.1. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

20/95



PRZEBUDOWA, DEMONTAZ I BUDOWA OGRODZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
0dbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

0dbiodr Czesciowy Robét dotyczy:

« kazdej znaczacej czeSci Robét Budowlanych, ktéra albo zostala ukoniczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

e kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajagcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegolnionych odrebnie w Programie Robé6t. Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

«  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,
«  Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatow,

«  Wyniki badan i protokoty pomiaré6w wymaganych normami,
*  Obmiar Robé6t podlegajacych Odbiorowi.

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wtlasciwych materiatéw, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi
przy realizacji Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
Rob6t do Odbioru CzeSciowego zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ Roboét ocenia Zamawiajacy w obecno$ci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie
Odbioru Czesciowego Robét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
e sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
e sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
e oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji
Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecno$ci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.

0dbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:

«  Dokumentacje Projektowa Powykonawcza.

«  Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatéw.

«  Specyfikacje Techniczne.

«  Receptury i ustalenia technologiczne.

«  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZ],

*  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ].

» Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Cze$ciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

« Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wtascicielom urzadzen, o
ile takie roboty wystepowaty.

» Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
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Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi
przy realizacji Rob6t. 0dbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koricowy Robét nastapi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Korficowego Rob6t dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badann i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowos$ci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i
ST, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjag Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajagcy moze dokona¢ potrgcen wartosci Robdt, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Konncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

0dbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji. 0dbiér pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i
zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu
w okresie gwarancyjnym.

0dbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru
Konficowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika
obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktéorym Zamawiajacy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robdét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczace wykonania Robd6t wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowient Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z
Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogoélne.

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo s precyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robd6t wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczeg6lnosci:

* robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

«  koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody;,
budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

«  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.
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9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczeg6lnione w Przedmiarze Robét. Cena Ryczattowa musi
uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

*  koszt organizacji placu budowy,

¢ zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy,

¢ koszty rozbidrek i przebudéw,

*  koszt wywozu odpadow.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za
dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zZadania przez niego dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

« dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla Terenu Budowy,

«  Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na potrzeby
budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy medidéw (energia elektryczna, dojazd, ogrodzenie,wywéz nieczystosci
statych i ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawnos$ci, wymiana urzadzen
podlegajacych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezagcymi kosztami eksploatacji.

» eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

e demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogoélne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowatly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych.

1)Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1332 z 2017 roku z p6Zniejszymi
zmianami).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 roku nr 109 poz. 719).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 . Nr 204, poz. 2086).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz 1126).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoS$ci
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wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256).

17) Dz. U. Nr 82, po6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

18) Dz. U.Nr 47 z 19 marca 2003 r,, poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

19) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

20) Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

21) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz. U. nr 55, poz. 355).

10.3. Wykaz norm.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziatl, nazwy i okreslenia.

PN-EN 45014:2000 Ogo6lne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego zastosowania.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco.

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgcji stalowych. Ogélne wytyczne.
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PN-M-06515 DZwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojoéw nos$nych.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragltego. Wymagania i badania.

PN-M-80202 Liny stalowe 1x7.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoséci mechaniczne $rub i wkretéw.

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

PN-EN IS0 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cia - Wymagania

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989 -1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4) Dokumentacja kosztorysowa.

5) Charakterystyka rob6t budowlanych.

6) Instrukcje i wytyczne producentow.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym i przedmiarem robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza organizacji placu budowy, a w szczegdlnosci:

e wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

* zabezpieczenie, drég, wejs$c i przejsc dla pieszych,

e przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikdw,

¢ zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),

e zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

¢ urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

e zapewnienie Srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

e zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych

w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla $srodowiska.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

Ponadto po zakonczeniu rob6t budowlanych plac budowy powinien zostaé przez Wykonawce uporzadkowany.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujacych
robo6t budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.

45110000-1 - Roboty przygotowawcze.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
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obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja przygotowanie
placu budowy:.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. W zakresie przygotowania placu budowy zastosowanie majg nastepujace materiaty:
* tasmy wygradzajace do oznakowania placu budowy, przej$¢ tymczasowych, miejsc dostawy i magazynowania
materiatéw oraz sktadania i odbioru odpadéw budowlanych,
* symbole i oznakowania zwigzane z organizacjg placu budowy,
*  materiaty i powloki zabezpieczajace (folia budowlana, taémy malarskie itp.).
* wyposazenie punktu sanitarnego,
* wyposazenie punktu ppoz.,
* wyposazenie zaplecza socjalnego pracownikow.
Ponadto do organizacji placu budowy niezbedny jest sprzet i urzadzenia zapewniajace dostawe pradu, wody i
odprowadzenie $ciekéw, oraz organizacje o§wietlenia placu budowy oraz prawidtowa cyrkulacje powietrza.
Wykonawca dokonuje organizacji placu budowy wraz z zapleczem w porozumieniu z Zamawiajacym,
Inzynierem Budowy lub Inspektorem Nadzoru. Zakres zastosowanych materiatéw nalezy dostosowaé do
zweryfikowanych bezposrednio na budowie potrzeb organizacyjnych, oraz mozliwosci zastosowania danego sprzetu.
Dostarczone na budowe materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych sprzetu i materiatow.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawrca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw moze odbywac sie dowolnym
$rodkiem transportu, pomosty, podktady, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢
przyjety zgodnie ze specyfikacja badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”. W zakresie przygotowania placu budowy obowigzuja ponizsze zasady:
¢ wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru,
¢ rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczone przed dostepem
nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii,
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¢ polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia,

*  przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

¢ okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac, oraz przed uruchomieniem urzadzenia
po jego przemieszczeniu.

e w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy,

¢ miejsca wykonywania robét, trasy transportowe, przejscia i dojscia na budowie w czasie wykonywania robét
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,

¢ punkty $wietlne rozmiesci¢ w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakow
sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoS$ci roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Kontroli jako$ci wykonania robdét przygotowawczych podlega zgodno$ci z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu prac przygotowawczych nalezy
przeprowadzié¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowiazek
uzgodnié z inwestorem. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robo6t z dokumentacja projektowa i SST. Materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomié¢ inwestora o
rodzaju i terminie badan. Wykonawca dostarczy inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie materiaty do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentdéw i uzyska¢ akceptacje inwestora. W
przypadku materiatéow, dla ktdrych atesty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Ponadto jednostkami obmiarowymi robdt s3 poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych roboét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Zasady odbioru robét przygotowawczych obejmuje:
e wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
*  zabezpieczenie, drég, wejsc i przejsc dla pieszych,
e przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikdw,
¢ zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),
e zapewnienie o$wietlenia placu budowy,
¢ urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,
e zapewnienie sSrodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
e zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych
w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla Srodowiska,
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¢ uporzgdkowanie placu budowy po wykonaniu zadan.
Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace platnosci, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Koszt
urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze te koszty wliczone sg w
cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale
SST-01 ,Wymagania ogdélne”. Przy przygotowywaniu placu budowy obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ. U. nr 47, poz. 401 z 2003
roku). Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia roboét
rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

¢ demontaz istniejacego ogrodzenia - przesta z siatki stalowej na profilach stalowych,

¢ demontaz istniejgcych bram rozwiernych,

¢ demontaz istniejgcych bramek (furtek) rozwiernych,

e rozbiérka betonowych cokotow,

* wywiezienie samochodami ciezarowymi gruzu i innych odpadéw na wysypisko $mieci.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétow, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdéwienn (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujacych
robo6t budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111290-7 - Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
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obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robdét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmujg roboty
rozbiérkowe.

Planowana rozbiérke wymienionych wyzej elementdéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci - z uwagi na sasiedztwo ciagu pieszego wzdtuz ulic: Szpitalnej i Czerwonego Krzyza, oraz ze wzgledu na
wystepowanie podziemnej infrastruktury technicznej. Roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z uzyciem narzedzi recznych,
elektronarzedzi i maszyn pomocniczych. Zdemontowane elementy nalezy ztozy¢ na polu odktadczym, zlokalizowanym
na posesji inwestora, a nastepnie wywiez¢ do utylizacji.

Materiaty z rozbidrki posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialdw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogélne”. W wyniku przeprowadzenia robét rozbidrkowych powstang odpady budowlane w postaci gruzu ceglanego,
betonowego, opcjonalnie ceramicznego i tynkarskiego. Ponadto ztom stalowy i opcjonalnie kolorowy.

Sktadowanie, wywoz i utylizacja powstatych odpadéw budowlanych sa w gestii Wykonawcy. Miejsce ich
transportowania i sktadowania w obrebie placu budowy powinno zosta¢ uzgodnione pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym na etapie organizacji placu budowy:.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.

Do przeprowadzenia robot rozbiérkowych lzejszych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Demontaz
poszczeg6lnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ recznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych, narzedzi
recznych, elektronarzedzi i maszyn pomocniczych.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materiaty odpadowe powinny by¢ sktadowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Gruz budowlany
powinien by¢ sktadowany w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, bezposrednio umozliwiajacych jego wywoz
na odpowiednie wysypisko odpaddw. Zagospodarowanie ztomu stalowego pozostaje w gestii Wykonawcy.

Materiaty nalezy zabezpieczyé przed mozliwoS$cia przemieszczania sie podczas transportu. Jezeli diugosé¢
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wskazanych w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie uwzglednia wszystkich elementéw do
demontazu, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow. Usuniecie i utylizacja materialéw odpadowych lezy w zakresie
obowiazkéw Wykonawcy, dlatego w niniejszej specyfikacji technicznej okresla sie Wykonawce jako wtasciciela
materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych podlega zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakos$ci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i starannosci ich wykonania,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
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zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania rozbiérek pod katem mozliwosci montazu
nowych elementéw i urzadzen.

Celem Kkontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZonej jakosci wykonywanych robdét rozbiérkowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodno$ci
zrealizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST oraz dostarczonymi materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatoZonej jako$ci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”. W
przedmiotowym zakresie robdt podstawowymi jednostkami obmiaru s3:
*  dlarobét rozbiérkowych - m3,
¢ dlarobdt demontazowych - szt.,
*  wywbz gruzu - m>,
* praca sprzetu - mg.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegdélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢é poszczegolne fazy robét. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych materiatéow z
dokumentacjg projektowag (podstawa odbioru robdét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosSci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne, nie
obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu
na podstawie oceny jako$ci.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. W przypadku robét rozbiérkowych szczegdlne zastosowanie ma Rozp. Ministra Infrastruktury z
26.06.2002 r. dotyczace dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
2002 ).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04
ODTWORZENIE POWIERZCHNI [ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy ogrodzenia oraz potozenia
obiektow inzynierskich. W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i jej punktow
wysokosciowych wchodza:

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych,

« wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

« zastabilizowanie punktéw w spos6b trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Okreslenia szczegdtowe:

Punkt gléwne nawierzchni - punkty zatamania krawedzi (wierzchotki), punkty kierunkowe.
1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegélowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja odtworzenie
powierzchni i punktéw wysoko$ciowych.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialdw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogoélne”. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,

33/95



PRZEBUDOWA, DEMONTAZ I BUDOWA OGRODZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robdt
ziemnych, w sgsiedztwie punktoéw zatamania krawedzi nawierzchni, powinny mie¢ $§rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od
0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogélne”.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet pomiarowy:
« teodolity lub tachimetry,
e niwelatory
« dalmierze
e tyczki
e laty
*  taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowacé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t w oparciu o dane pobrane z wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(na koszt Wykonawcy) oraz pobrane od Zamawiajacego Wykonawca powinien wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ punkty
gtéwne powierzchni i punkty wysokos$ciowe oraz sporzadzi¢ szkic wytyczenia komunikacji wewnetrzne;j.

W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego i pobrane z wilasciwego ODGiK Wykonawca
powinien wykona¢ geodezyjne opracowanie projektu i przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Projektu. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potoZenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktéw gltéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi powinna by¢ zmniejszona tak, aby zapewnié
widoczno$¢ pomiedzy sgsiednimi punktami. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdét zwigzanych z
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wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Kierownika Projektu. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwo6jna w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie ksztaltu nawierzchni.

Tyczenie ksztattu nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego oraz pobrane z wilasciwego ODGiK, dane osnowy geodezyjne;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ rezerwe czasowg na wykonanie osnowy realizacyjnej. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej nawierzchni w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety i okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia ksztattu nawierzchni w terenie nalezy uzy¢ materiatdéw wymienionych w
punkcie 2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykop6éw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Do wyznaczenia
krawedzi nasypéw i wykopoéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypéw o wysokoSci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdédw giebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii nawierzchni komunikacji
wewnetrznej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.5. Znaki osnowy geodezyjnej.
Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje geodezyjna.
6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce kontroli jakosSci robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych podlega zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi
w punKkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robo6t sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynno$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogélne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robot. Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w
terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
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ktére Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.
Z odbioru elementéw robo6t lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktoéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”. Cena 1m
wykonania robét obejmuje:

¢ wykonanie geodezyjnego opracowania projektu,

¢ wykonanie i utrzymanie osnowy realizacyjnej,

e wyznaczenie (sprawdzenie wyznaczenia) punktéw gtéwnych nawierzchni i punktéw wysokosciowych,

¢ uzupeienie trasy dodatkowymi punktami,

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

¢ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

¢ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

¢ conajmniej dwukrotna kontrola osnowy realizacyjne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”. Ponadto obowiazuja nastepujace dokumenty:
Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05
ROBOTY ZIEMNE i WYKONANIE WYKOPOW

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci szczegbétowej specyfikacji technicznej dotycza wykonania wykopéw pod
osadzenie elementéw fundamentowania dla murkéw cokotowych, §ciany murowanej oraz osadzenia elementéw
fundamentowych i cokotowych dla ogrodzenia systemowego.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostata w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary
elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Okreslenia szczegotowe:
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus nawierzchni komunikacji wewnetrznej - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
nawierzchni i skarpami rowdow.
Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu [I] - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wedtug wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:
Py - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m’), stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12,
Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wedtug

WZoru:
U=d10/d60
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gdzie:
dso - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zaméwienn (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujacych
rob6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robdét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty ziemne i
wykonanie wykopéw.

Planowane wykopy nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci - z uwagi na sgsiedztwo ciggu
pieszego wzdtuz ulic: Szpitalnej i Czerwonego Krzyza, oraz ze wzgledu na wystepowanie podziemnej infrastruktury
technicznej. Roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z uzyciem narzedzi recznych, elektronarzedzi i maszyn pomocniczych.
Uzycie maszyn budowlanych jest mozliwe pod S$cistym nadzorem, po zabezpieczeniu terenu prowadzenia roboét
budowlanych i istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Grunt z wykopéw nalezy ztozy¢ na polu odkitadczym, zlokalizowanym na posesji inwestora, a nastepnie
wykorzysta¢ podczas humusowania, umacniania i porzadkowania terenu inwestycji. Nadwyzka gruntu uzyskana z
wykopéw lub niedobdr gruntu do pédzniejszego zagospodarowania terenu pozostajg w gestii Wykonawcy roboét
budowlanych, na ktérym cigzy obowiazek utylizacji nadwyzki lub uzupeinienia niedoboréw gruntu w czasie procesu
budowlanego.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialdw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. W wyniku przeprowadzenia robdt ziemnych materiatem sg grunty.

Sktadowanie, wywdz i utylizacja gruntéw sa w gestii Wykonawcy. Miejsce ich transportowania i sktadowania w
obrebie placu budowy powinno zosta¢ uzgodnione pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym na etapie organizacji placu
budowy.

2.1. Podzial gruntéw.

Grunty przydatne do budowy nasypéw podaje Tablica 1. Grunty dopuszczone do budowy nasypéw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Na podstawie rozpoznania geotechnicznego ustalono wystepowania w
pasie robot gruntéw sypkich sa to gtéwnie piaski $rednie, drobne i pylaste o ktdrych mozliwosci wbudowania w
warstwy nasypu beda decydowaty uziarnienie, wskaznik piaskowy, wskaznik CBR. Zaleznie od lokalizacji grunty sypkie
drobnouziarnione znajdujace sie w warstwie powierzchniowej beda podlegaty ulepszeniu przez dodatek spoiwa
hydraulicznego. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje Tablica 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoSci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia r6wnowaznej objeto$ci gruntéow przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Inzyniera moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych wedtug PN-S-02205.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tresc zastrzezenia

Na dolne war-
stwy nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Zwiry i pospolki,
rowniez gliniaste

2. Piaski grubo, sred-
nio 1 drobnoziarniste,
naturalne 1 lamane

3. Piaski gliniaste

z domieszka frakeji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaz-
niku roznoziarnistosci
U=15

1. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszezyste 1 pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od waod
gruntowych i powierzchniowych

2. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed zawil-
goceniem

3. Gliny piaszezyste, gliny 1 gliny
pylaste oraz inne o wy, <35%

- w miejscach suchych lub przej-
sciowo zawilgoconych

4. Gliny piaszezyste zwiezle, gliny
zwiezle 1 gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy plynnosei wy,
od 35 do 69%

- do nasypow nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed zawil-
goceniem

Na gorne war-
StWy nasypow w
strefie przema-
rzania

1. Zwiry 1 pospolki
2. Piaski grub-
1 §rednioziarniste

1. Zwiry i pospolki gliniaste

. Piaski pylaste i gliniaste

. Pyly piaszezyste i pyly

. Gliny o granicy plynnosci mniej-
szej niz 35%

[FE 3N S ]

o~

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

5 Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku nosnosci wy,e= 10 %

W wykopach

1 miejscach ze-
rowych do gle-
bokosei przema-
rzania

Grunty niewysadzi-
nowe

Grunty watpliwe 1 wysadzinowe

- gdy sa ulepszane spoiwami (ce-
mentem, wapnem. aktywnymi
popiotami itp.)

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wedtug PN-S-02205.

L Wyszczegolnienie Grupy gruntow
P wlasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — ZWir — piasek pylasty malo wysadzinowe
— pospolka — glina piaszczysta zwiezla, glina
— piasek gruby — zwir gliniasty zwiezla, glina pylasta zwiezla
— piasek éredni — pospolka gliniasta | bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
— pyl. pyl piaszezysty
— glina piaszczysta, glina, glina pylasta
2 | Zawartos¢ czastek, %
=0,075 mm £ 13 od 15 do 30 =30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarmos¢ bierna Hy,, <1.0 =1.0 =1.0
m
4 | Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.

Do przeprowadzenia rob6t ziemnych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Planowane wykopy nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci - z uwagi na sgsiedztwo ciagu pieszego wzdtuz ulic: Szpitalnej i
Czerwonego Krzyza, oraz ze wzgledu na wystepowanie podziemnej infrastruktury technicznej. Roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, z uzyciem narzedzi recznych, elektronarzedzi i maszyn pomocniczych. Uzycie maszyn budowlanych
jest mozliwe pod S$cistym nadzorem, po zabezpieczeniu terenu prowadzenia robét budowlanych i istniejacej
infrastruktury technicznej.

Wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie, z uzyciem podstawowych, recznych narzedzi budowlanych, takich jak:
szpadle, szufle, motyki, kilofy, grace, widtly, grabie i mtotki. Ponadto Wykonawca przystepujacy do wykonania robét
ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywaki, koparki,
tadowarki itp.),
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e przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, taSmociagi itp.),
«  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materiaty odpadowe powinny by¢ sktadowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Wybo6r $rodkéw
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Pojazdy, samochody
samowytadowcze przewozace grunt powinny by¢ zaopatrzone w pokrowce brezentowe. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady wykonania wykopu.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w
spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt
jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gteboko$ci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Uzyskanie przez grunty wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia oraz
wtornego modutu zageszczenia. Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktérych trudne
jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia I,. Badania nie nalezy
wykonywac¢ na gruntach o wskazniku plastycznosci Ip=10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej. Zageszczenie
gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno speinia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) podanego w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych oraz wartosci
wtdérnego modutu odksztatcenia na powierzchni warstwy.

Lp. Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I, dla ruchu
KR35-6 KR3 KR1-2
1 | Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1.00
2 | Na glebokosei od 20 do 50 cm od po- 1.00 1.00 0.97
wierzchni robot ziemnych i ’ i

cm od powierzchni robét ziemnych

Lp. Strefa korpusu Minimalny wtérny modulu odksztalcenia E, dla ruchu
KR5-6 KR3 KR1-2
4 | Na gérmej powierzchm warstwy o grubosci 120 MPa 100 MPa 100 MPa
20 cm
= BT E——— z
5 | Na powierzchni warstwy ponizej 20 do 50 100 MPa 80 MPa S0 MPa

Na powierzchni warstwy ponizej 50cm od
powierzchni robdt ziemnych, dla gruntu:

60 MPa (niespoisty)
45 MPa (spoisty)

60 MPa (niespoisty)
435 MPa (spoisty)

60 MPa (niespoisty)

45 MPa (spoisty)

Modut odksztalcenia gruntu nalezy oznaczy¢ przy wtérnym (drugim) obcigzeniu ptyta o $rednicy =30cm,
zgodnie z PN-S-02205;1998. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Warto$¢ modutu

odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wedtug wzoru:
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E,=3Ap/4AsxD
w ktérym:
D - Srednica ptyty [mm],
Ap - przyrost obcigZzenia [MPal],
As - przyrost odksztatcenia [mm].
Warto$¢ wskaznika odksztatcenia okresla sie wedtug wzoru:

ID=E2/E1
w ktérym:
I, — wskaznik zageszczenia
E; - wtorny modut odksztatcenia [MPa],
E; - pierwotny modut odksztatcenia[MPa].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirdéw, pospotek i piaskow: [, 2,2 przy wymaganej wartos$ci 1;21,00; I, 2,5 przy wymaganej wartosci
I,<1,00;
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych): I, 2,0;
c) dla gruntéw roéznoziarnistych (pospoétek gliniastych, piaskéow gliniastych, glin piaszczystych, glin
piaszczystych zwieztych): I, 3,0;
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (I;) podanego w Tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Lp. [Strefa korpusu Minimalna wartosé I, dla ruchu KR 3-6
1 Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1.00
2 Na glebokosei od 20 do 50 em od powierzchni robot ziemnych 1.00
Lp. | Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I, dla ruchu KR1-2
1 Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
2 Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is podanych w tablicy 4. Jezeli wartoSci
wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

5.3. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,5 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Naprawa uszkodzen powierzchni
robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Dokladnos$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm.
Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm. Szerokos$¢
korpusu nie moze r6znic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10cm. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie
od normatywnego o wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.5. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwate nieprzydatnos$¢, Wykonawca
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ma obowiagzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.6. 0dwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robé6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosSci robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Kontrola jako$ci wykonania robét rozbiérkowych podlega zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatoZonej jako$ci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentacja projektowa. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wéd opadowych i wysiekdw wodnych.

Kontrola wykonania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

* odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

* zapewnienie statecznosci skarp,

* odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
* doktadnos$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

* zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10cm. Rzedne
korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie
skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem
kata. Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm. Nieréwnosci
skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ *10 cm. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu,
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu jak podano w Tablicach 3 i 4. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje Tablica 5.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie grunty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli grunty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InZyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych.

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugosei 3 m

2 Pomiar szerokosci dna rowow 1 poziomnica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m

3 Pomiar rzednych powierzcehni korpusu ziemnego | na prostych, w punktach gtéwnyceh uku, co 100 m na

4 Pomiar pochylenia skarp fukach o R > 100 m. co 50 mna lukach o R < 100 m

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

lub dna rowu punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszezenia okresla¢ dla kazdej ulozonej war-
stwy, lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m”
warstwy

7.0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania 1 m® wykop6éw w gruntach mineralnych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robot,

¢ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek,

e przewiezienie i wytadunek,

¢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

¢ profilowanie dna wykopu, skarp,

e zageszczenie powierzchni wykopu, z ewentualnym ulepszeniem gruntu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

¢ rozplantowanie urobku na odktadzie,

¢ rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”. Ponadto obowigzuja nastepujgce dokumenty:
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06
WYKONANIE PODBUDOWY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania podbudowy z betonu cementowego C16/20, w warstwie gruboS$ci
20+30cm.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiaggnieciu
wytrzymato$ci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C16/20, stanowi fragment nos$nej cze$ci nawierzchni, stuzacy
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu Kklasy C16/20 przy RbG=25MPa), okreslajacy wytrzymato$é
gwarantowana betonu (RbG ).
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.
Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie sie
plyt.
Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca ptyty betonowe w cze$ci gérnej przekroju poprzecznego.
Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub
zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na goraco.
Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca konieczne
dodatki uszlachetniajace i wypelniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
Wkiadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa
sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
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45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegoétowe dla robot budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja wykonanie
podbudowy pod elementy fundamentowania.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialdw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”.

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz z aprobata techniczna.

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002
klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie
kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwos$ci kruszywa oraz ich cechy
fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w PN-S-96014:1997.

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywa¢ wody okreslonej w PN-S-
96014:1997. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999. Przy wyborze domieszki
nalezy uwzglednic¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢ badanie zgodno$ci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na
odcinku prébnym.

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na goraco lub na zimno, wzglednie wktadki uszczelniajace.

Do pielegnacji swiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty powtokowe,
folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych
lub warstwg wtékniny o grubosci, przy obcigzeniu 2kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie woda.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna. W podbudowie nalezy stosowacé
beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie B 25. Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m). Srednia
wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie powinna by¢ mniejsza niz
80% wartosci Sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania podbudowy nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Zastosowanie maja podstawowe
narzedzia budowlane, narzedzia reczne, elektronarzedzia i maszyny pomocnicze.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Masy zalewowe, wktadki uszczelniajgce, materiaty do
pielegnacji nalezy dostarczac zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostalty w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania robét.

Konstrukcja i spos6b wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
¢ roboty przygotowawcze,
¢ wykonanie podbudowy,
+ pielegnacje podbudowy,
¢ roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze.
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

« ustali¢ lokalizacje terenu robét,

e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
danych wysokos$ciowych,

e tymczasowo usungc przeszkody,

5.3.2. Przygotowanie podtoza.

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania. Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”. Rzedne podtoza nie powinny mieé, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen wiekszych niz +2 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza powinien wynosi¢ (wg PN-S-96014:1997):

* w gdrnej warstwie do gtebokosci 20cm - co najmniej 103% zageszczania uzyskanego w laboratorium metoda I

lub 11,

* w warstwie nizszej do gtebokosci 50cm - co najmniej 100% zageszczenia uzyskanego jak wyzej,
* w nasypach wyzszych niz 50cm: w warstwie dolnej ponizej 50cm - co najmniej 95% zageszczenia uzyskanego
jak wyzej.

W projekcie przewidziano wykonanie pod podbudowa betonowg warstwy grubosci 20 cm, dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm 5,0MPa.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej.
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowe;j.

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz niniejszej
specyfikacji. Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartos$ci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystapienia do robét.

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie
pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé¢ w wytwdrniach betonu,
zapewniajacych cigglo$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczajacy przed
segregacja i wysychaniem.
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5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;.

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodno$ci. Dopuszcza
sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robé6t, w tym o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowe;.

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne urzadzenia
wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie. Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg
teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod
powierzchnig.

5.4.6. Szczeliny.

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg, dzielac podbudowe na ptyty
kwadratowe lub prostokatne. Je$li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek dtugosci ptyt do ich
szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5:1. W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne.
Dokumentacja projektowa przewiduje wypetnienie spoin zalewami na gorgco lub masami na zimno. Szczeliny
skurczowe pelne nalezy wykonywa¢ na catej grubosci ptyty w miejscach wynikajgcych z proporcji dtugosci do
szerokoSci ptyty. Betonowanie nalezy przeprowadzi¢ aby przerwa w betonowaniu trwata nie dtuzej niz 1 godzine.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do gtebokos$ci 1/3+1/4 grubosci ptyty. Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubo$ci ptyty
w miejscach polaczen podbudowy z elementami infrastruktury technicznej.

5.5. Pielegnacja podbudowy.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materiatami izolujagcymi. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90min. od chwili zakonczenia
zageszczania. W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej wtékniny nalezy utrzymywac
ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej
25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni. Stosowanie innych S$rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga
kazdorazowej zgody InZyniera.

5.6. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robét wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

* odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,
* niezbedne uzupeknienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewoéw,
* roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.7.Zasady ukladania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni.

Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktada¢ po osiagnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wcze$niej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce kontroli jakosSci robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),
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6.3. Badania w czasie robo6t i badania odbiorcze.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okre$lone w punkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ podaje Tablica 6.

dowy grubosc podbudowy

nasiakliwos¢ betonu w podbudowie

W kazdym progu

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszezalne
1 2 3 4
1 | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projektowania skia-

materialow, ustalenie skiadu mieszanki du mieszanki 1 przy kazdej zmia- |wgpunktu 215
nie materialu
2 | Badania w czasie robot
— 1zedne podloza gruntowego Pod progiem wg 5.3.2
— zageszezenie podioza gruntowego Pod kazdym progiem
wg 5.3.2
— konsystencja mieszanki betonowej 2 razy W czasie zmiany roboczej |wgl.2.9
— wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie raz dziennie wg2.2.9
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu pedbu-

odchyika grubosci £ 1 cm.

nasiakliwos¢ wg PN-S-
96014:1997 i punktu 2.2.9

mrozoodpornose betonu w podbudowie

na probkach badanej nasiakliwo-
sei

wg PN-5-96014 :1997

szerokos¢ podbudowy

W kazdym progu

odchyika szerokosci + 5 cm

rownosé w przekroju poprzecznym

W kazdym progu

przeswity miedzy lata a
powierzchnia < 12 mun

spadki poprzeczne

W kazdym progu

odchylenia + 0.5% spadkow
zaprojektowanych

rzedne wysokodciowe podbudowy

W kazdym progu

odchylenie + 10 mm od
rzednych zaprojektowanych

rownosc podbudowy w profilu podiuz-
nym (badania lata 4-metrowa)

W kazdym progu

nierownosci < 12 mm

wytrzymalos¢ betonu w podbudowie
(metoda nieniszczaca lub na prébkach
wycietych)

w losowo wybranym miejscu.
gdy polecenie Nadzoru

wg PN-5-96014 :1997

rozmieszczenie i wypehienie szczelin

W losowo wybranym miejscu.
gdy polecenie Nadzor

ogledziny zgodnosci z do-
kumentacja projektowsa

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. Z
odbioru elementéw robo6t lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego
stanowi podstawe do rozliczenia robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami technicznymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przygotowanie podtoza podlega odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatno$ci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdélne”. Cena

wykonania 1m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

48/95




PRZEBUDOWA, DEMONTAZ I BUDOWA OGRODZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* przygotowanie podtoza,

* dostarczenie materialéw i sprzetu,

¢ wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,

* przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena wykonania rob6t obejmuje roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,

ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sa usuwane po wykonaniu robé6t podstawowych oraz prace towarzyszace,

ktére s niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”. Ponadto obowigzuja nastepujgce dokumenty:

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ [: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07
ROBOTY ZELBETOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania robét zelbetowych zwigzanych z fundamentowaniem oraz wykonaniem
cokotéow. Obowiazuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu Kklasy C16/20 przy RbG=25MPa), okreslajacy wytrzymato$¢
gwarantowang betonu (RbG ).
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.
Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 - Cementowanie

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
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obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczeg6towe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty zelbetowe.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy do wykonania robét zelbetowych powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
Z aprobata techniczna.

Cokédt betonowy ogrodzenia, czapke cokotu oraz fundament pod stupy nalezy wykona¢ z betonu zwyktego
spetniajacego wymagania normy PN-88/B-06250. Elementy betonowe musza zostaé¢ wykonane z betonu C16/20. Cokét
ogrodzenia zostanie wykonany do wysokosci rzednej i o szeroko$ci okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Beton uzyty do wykonania robét zelbetowych powinien by¢ dostarczony z jednej wyspecjalizowanej wytworni.
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;
e mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po

150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250;

¢ wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8);
¢ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamisto$ci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco: z ustalonym sktadem kruszywa
grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej
konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku. Za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje
sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa
objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatu. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C). Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda ci$nieniowa wg normy PN-B- 06250 nie powinna przekraczac:

e wartoS$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

¢ wartosci 3,5%5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

¢ wartosci 4,5%6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania: metoda Ve-Be lub metoda stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozona konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okres§lonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczaé: o 20% wartos$ci wskaznika Ve-Be, 010mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Ponadto przy wykonywaniu robét zelbetowych wystepuja nastepujace materiaty podstawowe:

¢ stalowe prety zbrojeniowe #12;

¢ salowe prety @6;

e drut stalowy miekki @#1+3mm;

e cement portlandzki ,25” z dodatkami;

¢ cement portlandzki zwykty ,35” bez dodatkéw;

e piasek do beton6w zwykty naturalny;

¢ izolacja przeciwwodna - Abizol, smota, papa asfaltowa;
e woda.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania podbudowy nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Zastosowanie maja podstawowe
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narzedzia budowlane, narzedzia reczne, elektronarzedzia i maszyny pomocnicze. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach ZzZelbetowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Zaméwiony beton towarowy w zakladzie wytwoérczym
mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren budowy, nalezy wykonywaé przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych Srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15°C;
* 70 min. - przy temperaturze +20°C;
¢ 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”.

5.2. Deskowanie.

Deskowania dla elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego, ktéry opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzglednia¢ szybkosé
betonowania i sposdb zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

* zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$c¢ ksztattu konstrukcji,

* zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

* zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

* zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz,

* wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé z desek z drewna iglastego III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi
25mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelnié¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Otwory w
konstrukcji i osadzanie elementéw typu rury ostonowe dla infrastruktury technicznej, nalezy wykona¢ z szczeg6lng
staranno$cia. Rozdeskowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zgodnie z
wymogami normowymi.

5.3. Zbrojenie.

Podstawowe zasady wykonywania i montazu zbrojenia:
*  czyszczenie pretdw przed przystapieniem do zbrojenia konstrukcji,
*  prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek; dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4mm;
* ciecie pretéw zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy; dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym;
* odgiecia pretéw, haki - nalezy stosowac¢ Srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.
Niedopuszczalne jest powstawanie peknie¢ w wyniku wyginania. Do zbrojenia konstrukcji z betonu
odpowiednio do przyjetych rozwigzan projektowych sg stosowane elementy przygotowywane bezposrednio na
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budowie. SkrzyZzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony @#1+3mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12mm. Do wykonywania zbrojenia
nalezy uzy¢ pretow spelniajagcych wymagania normowe. Wykonane elementy zbrojenia nalezy skladowaé na
wydzielonych miejscach, tak aby nie powodowato to uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementéw zbrojenia winno by¢
wykonywane tak aby nie uniemozliwiato utozenie nastepnych elementéw zbrojenia. Zbrojenie moze by¢ uktadane w
deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Utozone zbrojenie powinno byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami i przesunieciami podczas wykonywania robot, podawania betonu i jego zageszczania (wibrowania).
Grubo$¢ warstwy otulajacej - zgodnie z wymaganiami normowymi. Spawanie pretéw zbrojeniowych do
ksztattownikow stalowych wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.4. Betonowanie.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegoétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru), obejmujace;j:

¢ wybdr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

¢ sposobu wytwarzania mieszanki betonowej,

¢ sposobu transportu mieszanki betonowej,

¢ kolejnos¢ i sposobu betonowania,

¢ wskazanie przerw roboczych i sposobu 1aczenia betonu w tych przerwach (dtuzsze przerwy robocze w
betonowaniu nie sg dopuszczalne),

e sposobu pielegnacji betonu,

¢ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

¢ prawidtowos$é wykonania deskowan,

¢ prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

¢ zgodno$¢ rzednych,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

e przygotowanie odpowiedniej izolacji,

e prawidtowos$é wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

¢ prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kotew, rur itp.),

e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania i zageszczania betonu.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelniac
nastepujace warunki:

* wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej; podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym;

* kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m;

¢ Dbelki (tawy) wibracyjne powinny byé¢ stosowane do wibrowania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosic¢ 30+60s.;

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20+50cm w kierunku gtebokosci i 1,0+1,5m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Uwaga: nie przewiduje sie dtuzszych przerw w betonowaniu.
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca mat lub folii. Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pé6zZniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Przy wykonywaniu robot zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy przestrzegac
postanowien normowych oraz zastosowa¢ odpowiednie $rodki i prace zabezpieczajace, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur” Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢
gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
Pekniecia i rysy sa niedopuszczalne, wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Powierzchnie betonowe gdzie nie przewiduje sie tynkow,
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyréwnaé za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Uwaga! Wszystkie podziemne elementy fundamentowania nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci robdét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Kontrola montazu prefabrykatéw zelbetowych obejmuje:
e sprawdzenie jakoSci prefabrykatéw na budowie,
e sprawdzenie utoZenia prefabrykatéw.
Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje:
¢ sprawdzenie robot zbrojarskich - kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne, pomiary utozenia zbrojenia oraz
$rednice pretow; dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi; wyniki pomiaréw
kontrolnych i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy;
¢ sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robot poprzedzajacych betonowanie, w tym kontrole prawidtowosci
wykonania masy betonowej, deskowania i prawidtowosci wykonania zbrojenia.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton nalezy starannie
zagescic. Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jako$ci powierzchni,
wymiaréow geometrycznych, prostoliniowosci, réwnos$ci wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami
normowymi.

Inspektor moze zazgdac kontrolne betonu w postaci kostek sze$ciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej
niz 3 probki z dostarczonego betonu. Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie p6zniejszym, Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

7. 0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa dla zamontowanego zbrojenia jest 1kg. Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje sie
teoretyczng ilo$¢ (kg) zamontowanego zbrojenia tj. taczna dtugo$¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozona
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odpowiednio przez ich mase jednostkowa kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

Jednostka obmiarowg dla zuzytego betonu sg m3.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Z
odbioru elementéw robdét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego
stanowi podstawe do rozliczenia robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami technicznymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Elementy uszkodzone w sposéb obnizajgcy ich warto$¢ konstrukcyjna, techniczng nie powinny by¢ przyjete do
wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

Odbidr zbrojenia - polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.
Odbidr robét betonowych - polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robot zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréow czesciowych dla fragmentow
obiektu obejmujgcych kontrole wykonania poszczegélnych elementéw robdt zelbetowych i betonowych, zgodnie z
kontrolg jako$ci robot, zakoniczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

0dbioér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw dopuszczenia
materialéw do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru poszczegdlnych elementéw robot zelbetowych,
dziennika budowy, protokotéw orzeczen, ekspertyz itp.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatno$ci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdélne”. Cena
wykonania 1m? robét zelbetowych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* przygotowanie podtoza,
* dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* wykonanie rob6t wedtug wymagan specyfikacji techniczne;j,
¢ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania rob6t obejmuje roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych oraz prace towarzyszace,
ktére s3a niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. Ponadto obowiazuja nastepujace dokumenty:

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 08
ROBOTY MURARSKIE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania rob6t murarskich zwigzanych z postawieniem $cian murowanych
zewnetrznych oraz wykonaniem cokotéw.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujacych
robo6t budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262520-2 - Roboty murowe
45262522-6 - Roboty murarskie

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji rob6t, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty murarskie.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
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og6lne”. Materialy do wykonania rob6t murarskich powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z
aprobata techniczng. Szczegétowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa wystepuja nizej wymienione
materiaty podstawowe:

¢ ceglabudowlana peina 25x12x6,5cm,

¢ bloczki betonowe 24x24x48cm,

¢ woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 (mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia, niedozwolone jest
uzycie wody $ciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej, oraz wode zawierajgca ttuszcze organiczne, oleje i mut),

e zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 31 5 i 7MPa (wytwarzana na budowie, lub dostarczona z wezta
betoniarskiego),

e zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa (wykonana w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie z receptura
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru),

*  material analogiczny do $cian istniejacych,

e zaprawa cienkowarstwowa - zaprawa murarska do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementéw
murowych na cienkie spoiny (gr. 1-3mm); mieszanka sktada sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych; zaprawa moze
by¢ stosowana do murowania $cian wewnetrznych w Srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia
muréow zewnetrznych, nadziemnych, otynkowanych, lub w inny sposéb zabezpieczonych przed bezposrednim
oddziatywaniem wody opadowe;j.

Elementy murowe.

Rozroéznia sie kategorie I i kategorie II elementéw murowych. Do kategorii [ zalicza sie elementy murowe,
ktérych producent deklaruje, ze w zakladzie stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej
jest nie wieksze niz 5%. Do kategorii II zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé¢
$rednia, a pozostate wymagania kategorii I nie sg spelnione. Wiasciwosci elementé6w murowych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich
wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznoSci od rodzaju i przeznaczenia konstrukeji, przewidywanych wartosci obcigzen
dziatajacych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania.
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

« Sciany no$ne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie
(np. zuzel pumeksowy), odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg
sprawdzonej do$wiadczalnie receptury,

+ Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501.

Kotwy do tagczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekro6j bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2x20mm.
Gwozdzie budowlane okragte do mocowania o$cieznic — 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania winne by¢
zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materialdéw na budowie przed wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zakupu materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spenienie
wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczonych zgodnie z umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Zzyczenie
inwestora.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Do przeprowadzenia robdt murowych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty murowe nalezy
przeprowadzié recznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych i urzadzen elektrycznych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Mieszanie zaprawy powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Ponadto do robét uzywa
sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, mtotka .

4. TRANSPORT.
Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania

ogoblne”. Materiaty budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
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Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy
przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cegte, ceramike poryzowang, mozna przewozié dowolnym S$rodkiem transportu zwracajac uwage na jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania rob6t nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajéw prac cegly, pustaki ceramiczne,
zaprawy. Zaprawe nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej receptury. Przy wykonywaniu uzupetnien Scian,
zamurowan otwor6w, bruzd, przemurowaniu peknie¢, nalezy zwraca¢ uwage na wtasciwe potaczenie z istniejgcymi
elementami. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze pustaki
ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zapobiegajgcych
zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do +5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W
temperaturze powyzej +5°C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach
jesli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa spoiny: 12mm w spoinach poziomych przy
czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm. Spoiny poziome powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypelnione. W murach wykonywanych na zaprawach
cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowaé od 2 do 3mm.

Zaleca sie zastosowanie nadprozy systemowych, prefabrykowanych np. L19 dla stolarki drzwiowe;j.

Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwo6ch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru
powinny sie mija¢ co najmniej o 6cm. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne, nadproza i filary (stupy).
Sciany dzialowe nalezy murowaé po zakonczeniu écian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnacii, a $ciany dziatlowe
z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej
ich dtugosci i powierzchni budynku. W miejscach potaczen muréw wznoszonych niejednocze$nie nalezy stosowacl
zazebione strzepia koncowe. Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.
Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniac
wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Szybko$§¢ wznoszenia
muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. Scianki dziatowe o
grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W przypadku gdy wysoko$¢
$cian przekracza 2,5m lub szerokos$¢ 5,0m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej
spoinie. Scianki te powinny by¢ potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na
glebokosci co najmniej 70mm. Liczba cegiet potdéwkowych uzytych do wykonywania muréw nos$nych nie powinna
przekracza¢ 15%. W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane z
cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny by¢ czyste, a ich
powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw
uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielko$ci podane w BN-90/6745-01. W $cianach nie dopuszcza sie
wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla
przewodow instalacyjnych.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12mm, z odchyleniem +3 i -2mm. Spoiny pionowe uwaza sie za
wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazaé za
niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wsporczych nie powinna by¢
wieksza niz 3mm z odchyleniem -1mm. Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy
wykonywa¢ na spoiny niepelne, pozostawiajac spoine niewypetniona zaprawa na gteboko$é ok. 15 mm od lica. W
murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ o 5mm wieksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

6. KONTROLA.
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce kontroli jakosSci robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
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ogolne”.

Kontrola jakosci wykonania robét murowych podlega zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci rob6t murowych polega na wizualnej ocenie kompletnoSci i starannosci ich wykonania, oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania muru pod katem
mozliwo$ci montazu nowych elementéw i urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatoZonej jako$ci wykonywanych rob6t murowych. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci zrealizowanych
robo6t z dokumentacja projektows, ST oraz dostarczonymi materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorag moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.2. Badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnos$ci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubo$ci muréw oraz wymiaréw otwordw nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dlugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywa¢ tasma stalowa z podziatka centymetrowa, za$
grubos$ci muréw i wymiaréw otworéw - przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢
$rednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania murdédw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia o$cieZnic nalezy
przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdt przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w normie.

Sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukoniczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwos$ci, czy grubos$¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy
wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrows i okre$li¢ grubosci spoin
poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugo$ci 2m oraz przez pomiar wielkoSci przeSwitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzia muru z doktadno$cia do 1mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy
przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomosci warstw nalezy przeprowadzac¢ poziomnicg i tata kontrolng lub poziomnica wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa. Przeswit w odlegtosci 1m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t murowych,
lub tylko ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy. W przypadku uznania catosci lub czesci robot
murowych za niezgodne z wymaganiami normy, komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowienn normy zagrazaja bezpieczenistwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

Wszystkie materialty do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentéw i uzyska¢ akceptacje inwestora. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7.0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru rob6t, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru jest 1m?® (metr sze$cienny) konstrukcji murowej dla muréw grubych (majacych grubo$é
jednej cegly i wiecej). Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mierzy sie w m? (metr kwadratowy). Filary, gzymsy, pasy i
inne wyskoki obmierza sie w m? (metr kwadratowy). Podczas obliczania muréw miedzy kondygnacjami przyjmuje sie
wysoko$¢ od wierzchu dolnego do wierzchu gornego stropu. Krawedzie, nadproza i przewody mierzy sie¢ w mb ich
rzeczywistej dtugosci. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
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Z obmiaru $cian wewnetrznych i zewnetrznych potraca sie wszystkie otwory i wneki o objetosci powyzej 0,05m?, oraz
cze$¢ konstrukeji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01m?.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robo6t sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynno$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”.
8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakoSci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i
dokumenty:
¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
¢ budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
e atesty uzytych materiatéw budowlanych,
¢ uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2. 0dbiodr koncowy.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtoZone nastepujace dokumenty:
«  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
«  protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania robdét i zastosowanych materiatéw z
dokumentacja projektowa (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne, nie
obnizaja wartos$ci uzytkowej i nie zwiekszaja kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu
na nastepujacych warunkach:

e ocena jakosci,
e okres gwarancji 24 m-ce.

8.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektéw.

Z odbioru elementéw robo6t lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktoéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatno$ci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Cena

jednostkowa uwzglednia:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

»  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

« ustawienie i rozbidorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4m,

«  wykonanie murow,

« wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rownie

« osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale
SST-01 ,Wymagania og6lne”. Przy realizacji rob6t murowych obowiazuja ponadto nastepujace pozycje:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu
komoérkowego.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I Budownictwo og6lne. Arkady 1988 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 09
TYNKOWANIE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania robét tynkarskich.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

Zakres robét obejmuje:

¢ roboty przygotowawcze,

e zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

¢ dostarczenie na miejsce rob6t wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan niezbednych
do prawidtowego wykonania robét,

¢ wyladunek materiatéw na terenie robét,

¢ rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

e przygotowanie materiatéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu
zgodnie z ich instrukcja technologiczna,

* montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbednych
rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,

e przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,

¢ ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,

¢ zasadnicze roboty tynkarskie,

e oczyszczenie przypadkowo otynkowanych elementdow,

¢ sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,

e oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy,

e utrzymanie miejsca robot,

¢ unieszkodliwienie odpaddw,

¢ uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje :
e przygotowanie podtozy pod roboty tynkarskie,
¢ tynkowanie $cian wewnetrznych,
¢ tynkowanie $cian zewnetrznych.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétow, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Klasyfikacja wg wspdélnego stownika zamdéwienn (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujacych
rob6t budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegdétowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty tynkarskie.

2. MATERIALY.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogdlne”.
Przy wykonywaniu robdét objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegbétowa wystepuja nizej wymienione
materiaty podstawowe:

e zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych - zgodnie z wymaganiami normowymi,

e woda - o przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut,

¢ piasek stosowany do zapraw powinien speinia¢ wymagania odpowiedniej normy - w szczeg6lnosci piasek nie
moze zawiera¢ domieszek organicznych. Piasek powinien mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do
spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do
zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ cement zgodny z norma PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”.

¢ wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie NP-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje,
wymagania i kryteria zgodno$ci”. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.

¢ sucha mieszanka tynkarska mineralna “Ceresit CT 35”, baza: mieszanka cementéw z wypelniaczami
mineralnymi i modyfikatorami.

a) Gesto$¢ nasypowa: CT 35 ziarno 2,5 mm ok. 1,4 kg/dm?; CT 35 ziarno 3,5 mm ok. 1,5 kg/dm?,
b) Proporcje mieszania: 5,0+5,6 | wody na 25kg,
c) Temperatura stosowania: CT 35 biaty i CT 35 w wersji do malowania od +5°C do +25°C,
d) Czas zuzycia: do 60 minut,
e) Przyczepno$¢: > 0,3 MPa,
f) Orientacyjne zuzycie: CT 35 ziarno 2,5mm od 2,5 do 3,0 kg/m?% CT 35 ziarno 3,5mm od 3,5 do
4,0kg/m? zalezne od réwnosci podtoza,
Szczegbétowe dane materiatéw - zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogélne”. Przy
wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet:
*  mieszarka do zapraw,
«  betoniarka wolnospadowa,
« zbiorniki na wode,
e rusztowania,
« narzedzia i sprzet do robét tynkarskich.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
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og6lne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone,
tynk strukturalny i inne materialy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
$§rodkami transportu w warunkach =zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Pozostate materiaty mozna przewozic¢
dowolnym $rodkiem transportu zwracajac uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
5.2. Szczegdétowe warunki wykonywania robot.
5.2.1. Tynki zwykte.
5.2.1.1. Wiadomosci ogdlne.

Tynki zwykle stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom normowym.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo§¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze". Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100
p. 3.3.2. Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikéw odpowiadajagcym wymogom normowym
oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

5.2.1.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robét po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur” - Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej.
W przypadku tynkéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2.1.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Dla zwiekszenia
przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciagniona. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin na gtebokosci 5-10mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine peing nalezy je wyskroba¢
na gteboko$¢ jw. lub zastosowac specjalne $§rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.2.1.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych.

¢ Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okre§lonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od podkitadu powinny by¢ zgodne z normg PN-
70/B-10100.

64/95



PRZEBUDOWA, DEMONTAZ I BUDOWA OGRODZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

e Tynki zwykte kategorii Il i IIl nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb standardowy.
¢ Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

¢ Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych.

¢ Tynki nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.2.2. Tynki mineralne.
5.2.2.1. Przygotowanie podtoza.

Tynk CT 35 moze by¢ nakladany na no$ne podtoza, réwne, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢ takich jak: thuszcze, bitumy, pyty):
¢ Dbeton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 4%), zagruntowane
preparatem gruntujacym Ceresit CT 16,
e warstwy zbrojone siatkg z wtdékna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, ZU lub CT 190 (wiek powyzej
3 dni), zagruntowane preparatem gruntujgcym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyzej 2 dni).
Nieréwne i uszkodzone podioza nalezy wczesniej naprawic. Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac
preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach pomalowa¢ preparatem gruntujacym CT 16. Warstwe tynku CT 35 zaleca
sie naktada¢ nastepnego dnia po zagruntowaniu podtoza.

5.2.2.2. Wykonanie.

Cala zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilo$ci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowa¢ rdzewiejacych pojemnikéw i
narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg CT 35. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od
warunkow stosowania.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywaé jednakowa konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez dodawanie wody. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna,
za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture.
W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w
tynku ziarna. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie wody. W przypadku
konieczno$ci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ taSme samoprzylepng wzdtuz wyznaczonej wcze$niej linii. Nastepnie
natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i zerwac¢ taSme z resztkami swiezego tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowac od
wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego wczesniej tynku nalezy zabezpieczy¢ taSma samoprzylepng).

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku mozna usungc
mechanicznie.

Nie nalezy naktada¢ tynku na Sciany silnie nastonecznione, a wykonana warstwe chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 godziny dla CT 35 w kolorze biatym i CT 35 w wersji do
malowania. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte w tynku wypelniacze naturalne,
mogace powodowal rdznice w wygladzie tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie naktada¢ material o tym samym
numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na dole kazdego worka. Po trzech dniach uzyskane wyprawy tynkarskie
mozna pomalowac silikatowa farbg Ceresit CT 54 oraz po 7 dniach farba silikonowa Ceresit CT 48 lub Ceresit CT 49 i
farbami akrylowymi Ceresit CT 42 lub Ceresit CT 44, zgodnie z ich instrukcjami stosowania.

Tynk CT 35 w wersji do malowania wymaga dwukrotnego naktadania farby, przy tacznym zuzyciu ok. 0,3 1/m2.
Niniejsza specyfikacja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia roboét, ale nie moze zastgpic¢
zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecenn prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Warunki Ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, kruszyw, wapna, wody, tynku
strukturalnego i innym materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Zamawiajacemu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdlnosci jej marki i
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konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.” Wyniki badan materiatéow i
zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania tynkéw zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
zgodnosci z dokumentacja przetargows,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkoéw,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

wyKkonczenie tynkéw na narozach.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i wysokosci

mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie tynkdéw stropow ptaskich mierzy sie
w metrach w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogd6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru.

0dbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Roboty uznaje

sie za zgodne z dokumentacja przetargowa, projektowa i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw przedstawiaja sie nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m
wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci,

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niZ 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itd.).

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 3mm na
Im.

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 1,5mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do
3,5m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci,

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.).

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 2Zmm na
Im.

0dbioér gotowych tynkéow.

0dbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatno$ci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Cena

wykonania robét obejmuje:
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e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

¢ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

¢ ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4m,
e przygotowanie podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e umocowania siatki

¢ obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
¢ wykonanie tynkow,

¢ reperacja tynkéw po wykuciach, przekuciach, itp.,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale
SST-01 ,Wymagania og6lne”. Przy realizacji robét tynkarskich obowigzuja ponadto nastepujace pozycje:
PN-70/B-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.
PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10
ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania robét malarskich.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

Zakres robét dotyczy nastepujacych czynnosci:

¢ roboty przygotowawcze,

e zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

¢ dostarczenie na miejsce rob6t wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan niezbednych
do prawidtowego wykonania robét,

¢ wyladunek materiatéw na terenie robét,

¢ rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

e przygotowanie materiatbw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatéw (farb, gruntéw,
szpachlowek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,

* montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbednych
rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,

e  przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,

¢ ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,

e proéby koloréw,

¢ zasadnicze roboty malarskie,

e oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

¢ sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,

e oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy,

e utrzymanie miejsca robot,

¢ unieszkodliwienie odpaddw,

e uczestniczenie w czynnoSciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje :
e przygotowanie podtozy pod roboty malarskie (gruntowanie),
¢ malowanie $cian i sufitow,
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¢ malowanie $cian zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdéwienn (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujacych
rob6t budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 - Roboty malarskie

45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 - Malowanie budowli

45442180-2 - Powtdérne malowanie
45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegdtowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty malarskie.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Og6lne”.
Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:
¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
¢ Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e winny posiadac¢ atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowan zewnetrznych.

Do wymalowan zewnetrznych $cian nalezy zastosowac¢ farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe o jakosci
odpowiadajacej wymaganiom dla farb dyspersyjnych stosowanych na zewnatrz. Farby winny spetniaé wymagania
normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty produkcji.

2.2.2. Srodki gruntujace.
Nalezy zastosowal S$rodki gruntujace odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane przez
producenta farby do malowanie nawierzchni.

2.2.3. Materialy pomocnicze.
¢ rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowy, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
¢ $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,
¢ Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow.

2.2.4. Woda.
Do farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ zastosowana jedynie woda wodociggowa.

2.2.5. Emulsja gruntujaca.

Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakos$ci zywicy akrylowej przeznaczona do
gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych poditozy np. typu UNI-
GRUNT lub inna réwnowazna spetniajgca wymagania PNC- 81906.
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2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo
zamOwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogélne”.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta farby i wybranego
przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie
wymagania BHP. Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
¢ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzle i watki,
¢ mieszadta napedzane wiertarka elektryczng,
e pojemniki do przygotowywania sktadnikéw farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.
Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno
by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiat nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Farby nalezy przewozi¢
w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w Srodkach transportowych
pokrytych plandekami lub zamknietych. Do transportu farb i materiatbw w postaci suchych mieszanek w
opakowaniach papierowych, zaleca sie uzywa¢ zamknietych Srodkéw transportu. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowac i transportowac zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen mechanicznych,
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, tluszcze, wykwity solne). Wilgotnos¢
powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna przekraczac¢ warto$ci podanych ponizej:

. o ury Napwiclota ot
Farby dyspersyjne na spoiwach zZywicznych rozciericzalnych wodq 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujqcymi 6
w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodq lub w postaci ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowa¢ podtoze: usunac stare powtoki malarskie, a
powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ woda, naprawi¢ uszKodzenia oraz zatrze¢ podloze do
réwnej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu
po starej powloce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych $cian wewnetrznych oraz sufitow w pomieszczeniach
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przeznaczonych do malowania nalezy po uprzednim przygotowaniu tj. usunieciu starej powtoki

malarskiej, wyréwnac specjalnie produkowang do tego celu warstwa tynku gipsowego (gtadZ tynkarska), ktory nalezy
wyréwnac, a nastepnie podda¢ wygtadzeniu, az do momentu uzyskania mozliwie jednolitej, rownej i nieporowatej
powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowaé rozrzedzonym roztworem farby, ktéra bedzie stosowana w
proporcji objeto$ciowej 1:5 lub przy uzyciu wodnej zawiesiny szarego mydta. Powierzchnie nie nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania.

Powierzchnie nowych tynkéw moga zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnieciu tynku tj. nie
wcze$niej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw oraz miejsc naprawianych. roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej +25°C, przy czym temperatura podtoza
nie powinna przewyzsza¢ +20°C. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace
malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra winna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposob przygotowania farby,

«  sposéb naktadania farby,

«  krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

« czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

« rozne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrdédel ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru. W celu
uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych zgodnych z instrukcja
producenta.

Uzyskane w wyniku robét malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

¢ niezmywalne przy uzyciu srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje,
¢ aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,

¢ jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa
¢ bez uszkodzen, przeswitéw podtoza i sladow pedzla,

¢ Dbez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

* nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek,

¢ powtloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.

Dopuszczalna jest jedynie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoS$ci.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
6.2. Kontroli jakoSci.

Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatéw na podstawie:

e deklaracji zgodnoSci farby lub certyfikatu zgodnos$ci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

e sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

e oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawiera¢ skoagulowanego
spoiwa, nieroztartych pigmentéw, grudek wypeiniaczy, §ladéw plesni, kozucha, spienienia, gnilnego zapachu,
obcych wtracen.

¢ kontrola warunkéw wykonywania robdt,

e sprawdzenie technologii wykonywanych robdét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

6.3. Kontrola podloza pod roboty malarskie.
Badanie podtoza dokonuje sie dla podtozy betonowych nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty wykonania, a

dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtozy powinno by¢ przeprowadzone po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Badanie podtoza obejmuje:
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¢ dla tynkéw zwyklych - na zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, rownos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czysto$¢ powierzchni, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* dla ptyt gipsowo-kartonowych - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonczenie stykow
oraz zabezpieczenie wkretow,

¢ dla elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia sie z odlegto$ci ok. Im w rozproszonym dziennym S$wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyjatkiem powierzchni metalowych) sprawdza sie poprzez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. Dla powierzchni metalowych do przetarcia uzywa sie czystej szmatki.

W przypadku niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materialéw oraz sposob
usuniecia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola podtozy.

6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

* wyglad powtoki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

¢ barwe i potysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

¢ sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki - jezeli na szmatce nie wystapity $lady,
mozna uzna¢ powtoke za odporna na wycieranie,

e przyczepno$¢ powtoki okresla sie metoda inwazyjna poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubosci
0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazda strone, a nastepnie przetarcie pedzlem nacietej
powtoki - jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie, nalezy uznaé powtoke za dobra,

¢ odporno$¢ na zmywanie sprawdza sie przez 5-krotne silne potarcie powtoki namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke uznaje sie za
odporng jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a $ciana po wyschnieciu zachowa jednakowa barwe i nie
wystapia przeswity podtoza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespeinienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz
sposéb doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola
wykonanych powtok.

7.0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru dla robét malarskich jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektows, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Odbior
robo6t malarskich obejmuje:

e sprawdzenie rodzaju i jako$ci dostarczonych materiatéw,
¢ badanie podtoza,

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnoSci powtoki,

¢ sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotéw, ple$ni itp. oraz trwate Slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza. Badania zgodnosci
przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne. JeZeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, malowanie nie powinno zosta¢ przyjete. Do odbioru
koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacej
warunkom wymaganym przez Zamawiajacego. Protokét odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
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dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakos$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkos$ci ptatnosci
okresla umowa.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w
ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty,
czynnos$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zakladanej jako$ci danego elementu,
uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena jest wartoscig usredniong i
obejmuje:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

¢ zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

¢ wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

e przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

e przygotowanie wszystkich materiatéw (farb, gruntéw, szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcja technologiczng,

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

e oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,

¢ ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie - przed zabrudzeniem,

e proéby koloréw,

¢ zasadnicze roboty malarskie,

¢ zasadnicze roboty oktadzinowe,

e oczyszczenie terenu robot z resztek materiatéw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy,

e oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

¢ wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

e utrzymanie miejsca robot,

¢ mycie po robotach malarskich i oktadzinowych,

e uczestniczenie w czynnoSciach odbiorowych.
Cena uwzglednia roéwniez :

¢ nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

¢ ilo$ci materialéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

*  postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy Ogoélne.

PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw réwnoznacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Cze$¢ 2: Terminy specjalne
dotyczace cech i wlasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Cze$¢ 3: Przygotowanie
powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903 Farby poliwinylowe

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania

PN-C-81906 Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907 Wodorozcieniczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Cze$¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powlok w

73/95



PRZEBUDOWA, DEMONTAZ I BUDOWA OGRODZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardo$ci powtoki metoda otéwkowa.

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciagta)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci powtok na szorowanie na mokro i podatno$¢ na czyszczenie.
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornos$ci na wgniecenie.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnoSci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powlok. Okre$lenie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton. Czes¢ 1:
Klasyfikacja.

10.2 Inne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnoSci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - MBiPMB ITB - Wydawnictwo Arkady,
Warszawa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11
OGRODZENIE SYSTEMOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania ogrodzenia systemowego.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

W ramach robét zwigzanych z budowa ogrodzenia systemowego przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
czynnosci:
« osadzenie stupkdéw z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm, zakonczonych zaslepkami z
tworzywa sztucznego, na fundamencie Zelbetowym oraz na fundamentach z profili prefabrykowanych;
e montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych;
« wykonanie i montaz bramki wej$ciowej rozwiernej wykonanej na wzor przesta ogrodzenia panelowego;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Ze wzgledu na istniejgce réznice wysokos$ciowe terenu przed montazem ogrodzenia
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym ewentualnego uregulowania rozwigzan
wysokosciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétow, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Okreslenia szczegdtowe:

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie skladajgce sie z paneli z wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych pretéw, stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45341000-9 - Wznoszenie ptotow
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
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1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla rob6t budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja wznoszenie
ogrodzen systemowych.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogdélne”.
2.2. Szczego6lowy opis projektowanych rozwigzan materialowych ogrodzenia.
2.2.1. Panele ogrodzeniowe zgrzewane przettaczane.

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Panele o oczkach w rozstawie osiowym 50mmx200mm wykonane z drutu
(poziome i pionowe) gr. min 5,0mm. Panel zabezpieczony antykorozyjnie powtoka cynkowa przez cynkowanie ogniowe
oraz dodatkowo zabezpieczony powtoka z lakieru proszkowego w kolorze Wybranym przez Zamawiajacego z palety

RAL o nr 6005, 8017, 5010 lub 7030. Panele przettaczane z min. 4 przegieciami wzmacniajacymi zgodnie ze schematem
jn.

panel ogrodzeniowy 2W
stupek panelowy 40x60

obejma montazowa

cokot prefabrykowany - opcja

Rozstaw osiowy stupkow = H—r, 258 m\:-—H

2.2.2. Stupki.

« shupki ogrodzeniowe wykonane z profili zamknietych min. 60mmx40mmx2mm cynkowanego ogniowo,
malowanego proszkowo w kolorze RAL ogrodzenia, dt. catkowita min. 3000mm. Rozstaw osiowy stupkéw max.
2,50m (+£0,1m),

« shupki dla furtki wykonane z profili min. 80mm x80mmx3mm cynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo
w kolorze RAL ogrodzenia, dt. catkowita min. 3000mm,

W celu zabezpieczenia stupkéw przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, na wszystkich zabudowanych
stupkach nalezy umiesci¢ kapturek z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa sztucznego.
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2.2.3. Elementy montazowe paneli do stupkéw.

Elementy montazowe systemowe (poczatkowe, narozne, posrednie) w kolorze RAL ogrodzenia tj. obejmy
montazowe, $ruby zamkowe, nakretki zrywalne, dystanse z PCV itp. Elementy montazowe kompletne zgodne z
technologia zalecana przez producenta ogrodzenia.

2.2.4. Cokotly i ksztattki prefabrykowane.

Pomiedzy stupkami stalowymi nalezy zabudowa¢ prefabrykowane ksztattki przelotowe betonowe wraz z
ksztattkami naroznymi i koncowymi (np. w miejscach furtki i bram) posiadajace wpusty na plyty cokotowe. Pomiedzy
prefabrykowanymi ksztattkami zabudowa¢ cokotowa prefabrykowana plyte o wysokos$ci min. 20cm i grubosci min.
40mm. Wszystkie elementy betonowe prefabrykowane wykonane z betonu min C12/15 o podwyzszonej
mrozoodpornosci. Ptyty cokotowe dodatkowo zbrojone.

2.2.5. Fundamenty.

« Fundamenty punktowe tj. stopy fundamentowe dla stupkéw ogrodzeniowych posadowione na gt. min. 1,0m,
wyKkonane z betonu min. C12/15.
«  Fundamenty punktowe tj. stopy fundamentowe stupkéw dla furtki.

Nadmiar gruntu pochodzacy z wykopéw fundamentowych (grunt rodzimy) nalezy przemiescic¢ i rozplantowac
wzdluz ogrodzenia. Jezeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie zageszczonym (czyli na nawiezionej lub
wczesniej rozkopanej ziemi), grunt taki trzeba mechanicznie zagesci¢, zageszczarka wibracyjng lub tzw. skoczkiem.
Jezeli warstwa ziemi nie daje sie zagesci¢, stopy stupéw nalezy osadzac¢ na takiej gtebokosci, by stabilnie trzymaty sie w
gruncie stalym - nie wzruszonym.

2.2.6. Furtka otwierana jednoskrzydtowa.

Furtka zlokalizowana w linii ogrodzenia jako furtki jednoskrzydtowa, rozwierana, o szerokosci w §wietle 1,5m i
wysokosci skrzydta dostosowanej do wysokosci ogrodzenia. Rame furtki wykona¢ z rur stalowych profilowanych o
przekroju zamknietym kwadratowym min 40x40x2mm. Furtke wyposazy¢ w zamek kluczowy z wktadka i klamkami.
Zawiasy furtek wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy zdjecie jej ze stupéw noénych, oraz w sposéb umozliwiajacy
otwarcie skrzydel pod katem min. 90 stopni. Wszystkie elementy furtki (rama, wypetnienie itp.) ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor RAL ogrodzenia.

Uwaga - przed montazem bram i furtek Wykonawca zobowiqzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym doktadna ich lokalizacje
w terenie. Skrzydta otwierane do wewngqtrz terenu Inwestora.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna. Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,
e Certyfikat lub Deklaracje zgodnoSci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e atest PHZ

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac¢ Kkazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogo6lne”.

Do wykonania ogrodzenia systemowego wymagany jest sprzet wskazany w specyfikacji producenta.
Zastosowanie maja podstawowe narzedzia budowlane, narzedzia reczne, elektronarzedzia i maszyny pomocnicze.
Sprzet powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.
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4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wytyczne wykonania robdét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.

Montaz ogrodzenia systemowego odbywa sie za pomoca obejm (uchwytdéw) gietych. Zasada montazu jest taka
sama dla wszystkich system6w ogrodzenia panelowego. Rozstaw osiowy stupéw ogrodzeniowych wynosi do 2560mm.
W przypadku budowy ogrodzenia na terenie pochylym sugerowany poczatek ogrodzenia to naroznik dziatki w
najwyzej potozonym miejscu, tak aby budowac¢ ogrodzenie w dot.

Zaleca sie aby otwory w ziemi dla zalania betonem wykonane byty jako bryly o przekroju kolowym nie
mniejszym niz 0,35m, lub kwadratowym o boku 0,35m na gteboko$¢ co najmniej 1,0m (w zaleznosci od regionu kraju
moze by¢ mniejsza lub wieksza). Nalezy stosowa¢ beton klasy nie nizszej niz C12/15. W/w zalecenia nalezy okreslic i
skorygowac¢ po uwzglednieniu zwieztosci gruntu.

5.2. Sposéb montazu tacznikéw systemowych.

Montaz tgcznikéw systemowych polega na przykreceniu uchwytéw przy pomocy Srub. Uchwyty powinny
jednoczesnie zacisnac¢ sie na stupie oraz poprzez wktadke plastikowa uchwyci¢ pionowy pret panelu. Uchwyty powinny
by¢ tak mocowane aby poziome prety panelu wspieraty sie na uchwytach. Wyjatkiem jest uchwyt potozony najnizej. Do
montazu paneli w narozach ogrodzenia stosuje sie specjalne uchwyty narozne, natomiast do zamocowania panelu na
ostatnim stupie stuzy uchwyt konicowy. Sposéb montazu jest identyczny jak w przypadku ogrodzenia prostego.

5.3. Budowa ogrodzenia i sposéb montazu na terenie pochytym.

W przypadku budowy ogrodzenia na terenie wznoszacym lub opadajagcym montaz paneli wykonuje sie
dopasowujac ich potozenie do wzniosu terenu nastepnie skreca sie je za pomoca systemowych obejm. Zaleca sie aby dla
kazdego panelu przynajmniej jeden pret poziomy wspierat sie na uchwycie.

5.4. Kolejno$¢ montazu.

1. Ustali¢ doktadnie potozenie stupéw w terenie, nastepnie wykonac¢ otwory fundamentowe zgodnie ze sztukg
budowlang i zaleceniami producenta.

2. Ustawi¢ stupy ustalajac ich potozenie pionowe oraz wysokos$ciowe jednocze$nie mocujac do nich panele przy
pomocy wybranego systemu mocowania. Tak ustawiane ogrodzenie nalezy podpiera¢ za pomocg np.:
drewnianych listew, aby stabilnie statlo do momentu wykonania fundamentdow.

3. Po wykonaniu kontrolnych pomiaréw pionu, poziomu ogrodzenia i wysokosci stupéw oraz ewentualnych
korektach mozna wykonac zalanie fundamentéw zaprawag betonowa.

4. Po osiagnieciu przez zaprawe wystarczajgcej wytrzymatosci mozna zdemontowac listwy podpierajace.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz sztuka budowlana. W miejscach cokotu
murowanego lub betonowego stupy nalezy kotwi¢ bezposrednio do cokotu. Rozstaw stupkéw, gtebokosci fundamentéw
i inne elementy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi ogrodzenia.

5.5. Elementy systemu.

¢ Stup stalowy w postaci profilu prostokatnego 60x40x2.
¢ Panel ogrodzeniowy .

¢ Uchwyt prosty 60x40

¢ Uchwyt narozny 60x40

¢ Uchwyt koncowy 60x40.

¢ Wkiadka plastikowa.

+  Sruba stalowa M8 z tbem kulistym.

¢ Nakretka stalowa M8 lub nakretka stalowa zrywalna M8.
¢ Podktadka okragta.
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e Zaslepka plastikowa wewnetrzna 60x40 i zewnetrzna 60x40.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogoélne”. W
czasie wykonywania ogrodzenia zbadaniu podlega¢ beda m. in:
« zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
« zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
«  prawidtowos$é wykonania fundamentowania,
e poprawno$¢ ustawienia stupkéow,
« prawidtowos$¢é wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidlowo$¢ montazu paneli, rozstaw stupkéw i
ich zabetonowanie, montaz furtki oraz prawidtowego sposobu jej otwierania).
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w niniejszej specyfikacji zostang przez
Zamawiajacego odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien
specyfikacji zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Jednostkami obmiaru dla wznoszenia ogrodzen sg szt.; mb.; m?2.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektows, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania elementéw ogrodzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty zezwalajgce na stosowanie w budownictwie (Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia niezbednych
$wiadectw Kkontroli jakosci, atestow i certyfikatow zabudowanych materiatéow).

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru roboét
budowlanych, oraz przepisami BHP pod stalym nadzorem oséb uprawnionych (kierownik robét posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej). Roboty ulegajace zakryciu musza by¢ zgtaszane i odbierane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezaca i koncowa inwentaryzacje powykonawczg ogrodzenia. Wykonana inwentaryzacje
geodezyjna, powykonawcza, nalezy nanie§¢ na mapy O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz przekazac
Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowacé zgodnie z oceng jakos$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci
okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - Dz. U. z 2003 . nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych - Dz. U. nr 19, poz. 177.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych - Dz. U. nr 92, poz. 881.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku O ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. z 2002 roku nr 147, poz. 1229.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych - Dz. U. z 2004 roku nr 204, poz. 2086.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I-V, Wydawnictwo Arkady.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na materiatach
budowlanych w sprawie deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Instrukcje ITB i Instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-12
OGRODZENIE RZEMIESLNICZE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza wykonania ogrodzenia rzemieslniczego.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

W ramach robét zwiazanych z budowa ogrodzenia rzemieslniczego przewiduje sie wykonanie nastepujacych
czynnosci:

« zakotwienie stupkdw z profili stalowych prostokatnych, zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego, na
cokole betonowym lub murowanym, na fundamencie zelbetowym;

« wykonanie przeset ogrodzenia z elementéw spawanych;

« montaz bramki (furtki) jednoskrzydtowej rozwiernej, wykonanej na wzor przesta;

« montaz bramy dwuskrzydtowej rozwiernej, wykonanej na wzor przesta;

+ montaz bramy przesuwnej, wykonanej na wzor przesta;

* montaz osprzetu na elementach ruchomych ogrodzenia (furtka i bramy);

« montaz automatyki bramy przesuwane;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Ze wzgledu na istniejgce réznice wysokos$ciowe terenu przed montazem ogrodzenia
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym ewentualnego uregulowania rozwigzan
wysokos$ciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:

Ogrodzenie rzemieslnicze - ogrodzenie wykonane z gotowych, stalowych pétproduktéw takich jak ksztattowniki,
prety, profile zamkniete i otwarte itp., tgczonych poprzez zgrzewanie lub spawanie najczeSciej bezposrednio na
budowie, ale tez wykonywanych w warsztatach rzemies$lniczych. W fazie konicowej wznoszenia takiego ogrodzenia
wymagane jest jego zabezpieczenie antykorozyjnie, najczesciej poprzez natozenie powtoki malarskiej.
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Klasyfikacja wg wspolnego stownika zaméwienn (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujacych
rob6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262600-7 - Rozne specjalne roboty budowlane
45262670-8 - Obrébka metali
45262680-1 - Spawanie
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45341000-9 - Wznoszenie plotow
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robdt budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja wznoszenie
ogrodzen rzemies$lniczych.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogélne”.
2.2. Szczegoélowy opis projektowanych rozwigzan materialowych ogrodzenia.
2.2.1. Elementy stalowe.

Przy wykonaniu ogrodzenia rzemie$lniczego zastosowanie majg nastepujace poétprefabrykaty stalowe:
e profil zamkniety 100x100 - stupki pionowe;
e profil zamkniety 40x25 - poziome elementy mocujace;
e profil petny 10x10 - pionowe szczebliny przesta - rozstaw ca 0,12m;
* blacha (ptaskownik) gr. 3+5mm - podstawa do kotwienia stupka.

Ksztattowniki uzyte do wykonania elementéw ogrodzenia muszg posiada¢ atesty producenta zawierajgce:
nazwe wytworcy, oznaczenie wyrobu. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robdt. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. Rodzaje stali musza by¢ zgodne z PN-90/B-03200.
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy osadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

* je$li mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich,
e jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretéw o wiekszych $rednicach.

W celu zabezpieczenia stupkéw przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, na wszystkich zabudowanych
stupkach nalezy umiesci¢ kapturek z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa sztucznego.

2.2.2. Fundamenty ogrodzenia, bram i furtki.

«  Fundamenty dla stupkéw ogrodzeniowych posadowione na gt. min. 1,0m, wykonane z betonu min. C12/15.

»  Fundamenty dla stupkéw dla furtek i bram posadowione na gt. min. 1,0m o wymiarach min 030cm, wykonane
z betonu min. C12/15.

e Fundament dla bramy przesuwnej wykona¢ jako tawe fundamentowa o wymiarach min. 1,5mx0,5m
posadowiona na gt. min. 1.0m z betonu min. C12/15.
Nadmiar gruntu pochodzacy z wykopéw fundamentowych (grunt rodzimy) nalezy przemiescic¢ i rozplantowaé
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wzdtuz ogrodzenia. Jezeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie zageszczonym (czyli na nawiezionej lub
wczes$niej rozkopanej ziemi), grunt taki trzeba mechanicznie zagesci¢, zageszczarka wibracyjna lub tzw. skoczkiem.
Jezeli warstwa ziemi nie daje sie zagesci¢, stopy stupéw nalezy osadzac¢ na takiej gtebokosci, by stabilnie trzymaty sie w
gruncie stalym - nie wzruszonym.

2.2.3. Furtka rozwierna jednoskrzydtowa oraz brama rozwierna dwuskrzydtowa.

Furtke i brama, zlokalizowane w linii ogrodzenia, o wymiarach dostosowanych do gabarytéw projektowanego
ogrodzenia, okre$§lonych w dokumentacji projektowej. Konstrukcje furtki i bramy wykona¢ analogicznie do przeset
ogrodzenia rzemie$lniczego - w odniesieniu do ogrodzenia terenu RCKiK przy ulicy Szpitalnej - strefa parkingu i
mrozni. Furtke i brame nalezy wyposazy¢ w zamek kluczowy z wktadkami i klamkami. Zawiasy furtki i bramy wykona¢
w sposob uniemozliwiajacy zdjecie jej ze stupdw nosnych, oraz w sposéb umozliwiajgcy otwarcie skrzydet pod katem
min. 90 stopni. Wszystkie elementy furtki i bramy (rama, wypetnienie itp.) ocynkowane i malowane proszkowo na
kolor RAL ogrodzenia. Furtka i brama otwierana do wewnatrz terenu Inwestora.

Uwaga - przed montazem bram i furtek Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajqcym doktadna ich lokalizacje
w terenie.

2.2.4. Brama przesuwna z automatyka.

Brama przesuwna, zlokalizowana w linii ogrodzenia, o wymiarach okreslonych w dokumentacji projektowej,
dostosowanych do gabarytéow projektowanego ogrodzenia oraz do istniejacego zjazdu z ul. Czerwonego Krzyza,.
Konstrukcje bramy wykona¢ analogicznie do przeset ogrodzenia rzemieslniczego - w odniesieniu do ogrodzenia terenu
RCKiK przy ulicy Szpitalnej - strefa parkingu i mrozni. Stupy najazdowe zakotwione w fundamencie betonowym. Brame
nalezy wyposazy¢ w zamek kluczowy z wkiadkami i klamkami. Brama wyposazona w woézek i kétko najazdowe,
umozliwiajacy swobodny przesuw. Bramy zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe, malowane proszkowo w kolorze
RAL ogrodzenia. Automatyka tj. zabudowany naped bramy dobrany odpowiednio do konstrukcji i ciezaru bramy
przesuwnej, zawierajgca m.in.:

¢ centrale sterujagca wbudowana w naped,

¢ odbiornik radiowy 2 kanatowy,

e pilot 4 przyciskowy w ilo$ci uzgodnionej z Zamawiajacym,

¢ komplet fotokomorek,

e lampe ostrzegawcza LED,

* antene zwiekszajacg zasieg dziatania pilotow,

¢ wylacznik kluczykowy do montazu natynkowego lub na kolumnie stupka najazdowego,

e listwe zebata.
Uwaga. Przekroje profili nosnych bram Wykonawca zobowiqzany jest dobra¢ w zaleznosci od wykonanego Swiatta
przejazdu (do uzgodnienia z Zamawiajgcym), celem zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i wytrzymatosci bramy.

Rozplanowania ogrodzenia dokonano na podstawie pomiaréw z natury oraz mapy do celéw projektowych. Na
etapie wykonawczym nalezy je zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie. Osprzet bramy do uzgodnienia z inwestorem
na etapie wykonawstwa. Brama rozwierna otwierana "do wewnatrz" terenu inwestora. Ogrodzenie nalezy wykona¢
analogicznie do istniejacego ogrodzenia przy parkingu RCKiK po drugiej stronie ul. Szpitalnej. Z uwagi na obecno$¢
infrastruktury technicznej pod poziomem terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci; w przypadku Kolizji z planowanym zamierzeniem nalezy zastosowa¢ rury ochronne. Wykonawca w
porozumieniu z inwestorem moze zastosowac inne, rdwnowazne rozwigzania. Wszystkie materialy powinny by¢
zaopatrzone w:

¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

e Certyfikat lub Deklaracje zgodnoSci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e atest PHZ

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo

zamOwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
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3. SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Og6lne”.

Do wykonania ogrodzenia systemowego wymagany jest sprzet wskazany w specyfikacji producenta.
Zastosowanie maja podstawowe narzedzia budowlane, narzedzia reczne, elektronarzedzia i maszyny pomocnicze.
Sprzet powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno
by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Materiaty budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne wytyczne wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,, Warunki Ogélne”.
Montaz poszczegdlnych poétprofabrykatéw odbywa sie metoda spawania lub zgrzewania wg wytycznych
branzowych. Montaz stupkéw do cokotu odbywa sie poprzez kotwienie za pomoca $rub.

5.2. Budowa ogrodzenia i sposéb montazu na terenie pochytym.

W przypadku budowy ogrodzenia na terenie wznoszacym lub opadajagcym montaz paneli wykonuje sie
dopasowujac ich potozenie do wzniosu terenu nastepnie skreca sie je za pomoca systemowych obejm. Zaleca sie aby dla
kazdego panelu przynajmniej jeden pret poziomy wspierat sie na uchwycie.

5.3. Kolejno$¢ montazu.

1. Ustali¢ doktadnie potozenie stupéw w terenie, nastepnie wykonac¢ otwory fundamentowe zgodnie ze sztuka
budowlang i zaleceniami producenta.

2. Ustawi¢ stupy ustalajac ich potozenie pionowe oraz wysokos$ciowe jednocze$nie mocujac do nich panele przy
pomocy wybranego systemu mocowania. Tak ustawiane ogrodzenie nalezy podpiera¢ za pomocg np.:
drewnianych listew, aby stabilnie stato do momentu wykonania fundamentdow.

3. Po wykonaniu kontrolnych pomiaréw pionu, poziomu ogrodzenia i wysokosci stupéw oraz ewentualnych
korektach mozna wykonac zalanie fundamentéw zaprawag betonowa.

4. Po osiaggnieciu przez zaprawe wystarczajgcej wytrzymatosci mozna zdemontowac listwy podpierajace.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz sztuka budowlana. W miejscach cokotu
murowanego lub betonowego stupy nalezy kotwi¢ bezposrednio do cokotu. Rozstaw stupkéw, gtebokosci fundamentéw
i inne elementy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi ogrodzenia.

5.4. Wykonanie zasilania automatyki bramy przesuwnej.

Zasilanie automatyki bramy przesuwnej wykonaé zgodnie wytycznymi producenta. W ramach prac przewiduje
sie:
¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni po trasie lokalizacji kabla zasilajacego wraz z jej odtworzeniem,
¢ wykonanie wykopu recznego na gt. min. 0,8m,
¢ zabudowanie rury ostonowej AROT50,
¢ wykonanie zasilania automatyki poprzez utozenie przewodu w rurze ostonowej wraz z utozeniem foli do
oznakowania w wykopie,
¢ ulozenie przewodu sterowniczego do fotokomérek, wylgcznika kluczykowego itp.,
* zabudowanie wytacznika réznicowo-nadmiarowego w rozdzielni,
montaz, podigczenie i uruchomienie napedu oraz wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej: izolacji, skutecznosci
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przeciwporazeniowej wyl. réznicowego i uziemienia przez osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji elektrycznych.

5.5. Niwelacja terenu.

Po wykonaniu ogrodzenia nalezy wykona¢ niwelacje terenu z materiatu pochodzacego np. z wiercen
fundamentéw, gruntu rodzimego na diugosci ogrodzenia i szeroko$ci ok. 1,0m tj. W przypadku ,niedomiaru” urobku
niezbednego do wyréwnania powierzchni wzdluz ogrodzenia w ramach zadania nalezy przewidzie¢ koszty
ewentualnego dowozu i uzupetnienia brakujgcego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogoélne”. W
czasie wykonywania ogrodzenia zbadaniu podlega¢ beda m. in:
« zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
« zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
«  prawidtowos¢ wykonania fundamentowania,
e poprawno$c¢ ustawienia stupkéw,
«  prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli, rozstaw stupkow i
ich zabetonowanie, montaz furtki i bram oraz prawidtowego sposobu ich otwierania).
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w niniejszej specyfikacji zostang przez
Zamawiajgcego odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien
specyfikacji zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. 0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru dla wznoszenia ogrodzen s3 szt.; mb.; m?.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robédt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania elementéw ogrodzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty zezwalajgce na stosowanie w budownictwie (Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia niezbednych
Swiadectw Kkontroli jakosci, atestow i certyfikatow zabudowanych materiatéow).

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz przepisami BHP pod stalym nadzorem oséb uprawnionych (kierownik robdét posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej). Roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ zgtaszane i odbierane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezgcg i konnicowa inwentaryzacje powykonawczg ogrodzenia. Wykonang inwentaryzacje
geodezyjng, powykonawcza, nalezy nanie§¢ na mapy Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz przekazac
Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowacé zgodnie z oceng jakos$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosSci ptatnosci
okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych - Dz. U. nr 19, poz. 177.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych - Dz. U. nr 92, poz. 881.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku O ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. z 2002 roku nr 147, poz. 1229.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych - Dz. U. z 2004 roku nr 204, poz. 2086.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I-V, Wydawnictwo Arkady,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na materiatach
budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Instrukcje ITB.
Instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-13
KSZTAXTOWANIE TERENU

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza ksztattowania terenu.

Obowigzuje przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta
zostala w dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu
wbudowania.

W ramach robét zwigzanych z ksztattowaniem terenu przewiduje sie wykonanie nastepujacych czynnosci:

» plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu;
e umocnienie powierzchniowe humusowaniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Specyfikacja techniczng oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:

RoOw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

Humusowanie - zespdét czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $§rodkéw uzyzniajacych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw $ciekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowlékniny i geosyntetykéw, doraZnie zabezpieczajaca przed erozja
powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Ramka Webera - ramka o boku 50cm, podzielona drutem lub Zytka na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchni 25cm?, do
okreslania procentowego udziatu gatunkdw roslin, po obsianiu.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
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45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112300-8 - Rekultywacja gleby
45112310-1 - Podsypywanie gleby
45112320-4 - Rekultywacja
45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112400-9 - Roboty wykopaliskowe
45112440-1 - Tarasowanie pagorkow

45112441-8 - Tarasowanie

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji rob6t, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale dotycza ksztattowania
terenu.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogdélne”.
2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekow sa:
¢ ziemia urodzajna (humus),
¢ nasiona traw oraz roslin motylkowatych.

2.2.1. Ziemia urodzajna (humus).

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

* frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
* frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
* frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos$¢ pH =25,5.

2.2.2. Nasiona traw.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowacé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo
zamOwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogélne”.

Do wykonania ksztaltowania terenu wymagany jest tradycyjny sprzet ogrodniczy. Zastosowanie maja
podstawowe narzedzia ogrodnicze: topaty, szpadle, grabie, sita, motyki, haczki, grabie, wiadra, taczki, wézki, brony itp.
Ponadto Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* ubijakéw o recznym prowadzeniu,
* cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno
by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jako$c¢ transportowanych materiatéw.

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym przesuszeniem lub zawilgoceniem. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie. Przewozony
materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Warunki Ogélne”.
5.2. Humusowanie.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25cm. Grubo$¢ pokrycia
ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10cm po moletowaniu i zageszczeniu. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci
od 3 do 5cm, w odstepach co 0,5 do 1,0m. UtoZong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko
zages$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi.

Proces umocnienia powierzchni skarp i wykonanie zieleficow poprzez obsianie nasionami traw i ro$lin
motylkowatych polega na:

e wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie;

*  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin w ilo$ci od 18g/m?
do 30g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia
skarp);

* naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

* wokresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraZnie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do czasu przejecia
tej funkcji przez okrywe ro$linng. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowldkniny,
geosyntetykdéw, z ptynnych osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub
hydromulczowania. Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ci6tki (np. sieczki, struzyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsja asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w ilosci od 0,03 do
0,05 kg/m? Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze
w stanie surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozja. Wtasciwe umocnienie skarp, przewidziane w
dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznoSci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejSciu roslin, taczna powierzchnia nie
poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m? Na zaroénietej powierzchni nie moga
wystepowa¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. W okresie gwarancji, w sezonie wegetacyjnym nalezy uzupetnic
ubytki humusu i obsiewu.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru jest m* (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie i obsianie.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robédt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.
Roboty ulegajace zakryciu musza by¢ zgtaszane i odbierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci robo6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci
okreéla umowa. Cena wykonania 1m? umocnienia przez humusowanie i obsianie obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

* dostarczenie i wbudowanie humusu,

« obsianie powierzchni nasionami traw,

» konieczng pielegnacje,

« uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtékning. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 14
POMIAR POWYKONAWCZY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia’.
w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych. Zamierzenie
zlokalizowane jest wzdtuz ulicy Szpitalnej i Czerwonego Krzyza w Watbrzychu, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2;
148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

1.2. ZaKkres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,Projektem budowlanym’, ,Przedmiarem robot”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim’, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy dokonaniu zlecenia
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien publicznych”, realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach budowlanych.
Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczegbétowej
specyfikacji technicznej dotycza zasad pomiaru powykonawczego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoélne”. Okreslenia szczegotowe:

Dzialka (zwana tez dziatka gruntu) - ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem
"dzialka" rozumie sie tez cze$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze
odrebnie potozong czes$¢ tej nieruchomosci.

Dokumentacja formalno-prawna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych w celu nabywania nieruchomosci.
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatéw) powstatych w wyniku geodezyjnych
prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedgce przedmiotem odrebnej wiasnosci (sktada sie najczesciej z odcinkow
prostych taczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomos$ci gruntowej w terenie, jest opisany w
protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktéry wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia
nieruchomo$ci).

Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) - zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i budynkéw. Jest mapa numeryczna, a jej edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym;
mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowg katastru nieruchomoéci.

Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficznej, dogodna do
przetwarzania komputerowego.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogoélnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
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stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwo$ci do pomiaréw
powykonawczych.
Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzgdzenia: wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowie, takie jak:
tunele, przej$cia, parkingi, zbiorniki, itp..
Znak graniczny - znak z trwatego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element
zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

Pozostate okre§lenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a
takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamdéwien (CPV) objeta niniejszym rozdziatem dotyczy nastepujgcych
robo6t budowlanych:
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla rob6t budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale dotycza pomiary
powykonawczego.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogdlne.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogdlne”.
Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

2.2. Prace polowe.

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:
« jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,
« jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
« jako znaki wysokoS$ciowe - glowice metalowe,
« jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary
dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne.

Materialny uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp.
Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornosci na
warunki zewnetrzne. Materiaty stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowaé
stalg, ciaglta w czasie, wysoka doktadnos$¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie
niepodlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe noéniki informacji powinny odpowiadac
standardom informatycznym.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogélne”. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci, zaréwno przy
pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okre$lone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i
aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw,
dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadoéw takich jak tasmy i ruletki.
Sprzet powinien by¢ state utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowal sprzet o
doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:
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+  instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20 oraz odlegtosci 10mm + 10mm/km,
« nasadki dalmierza o doktadno$ci pomiaru odlegtosci 10mm + 10mm/km,
+  teodolity o doktadno$ci pomiaru katéw 20,
« niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5mm/km.
Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materiatdw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania
og6lne”. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, o
ktérej mowa w §20 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w
sprawie czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (z pdzniejszymi nowelizacjami i zmianami), powinna
zawiera¢ rowniez dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z
warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa
wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami
podlegaja one zgltoszeniu), a nastepnie po ich zakoniczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych
prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna
kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze.
5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznal sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym
uzgodnienia dotyczgce ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji.

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny byé¢ poprzedzone
uzyskaniem z o$rodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanic punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokoSciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, Ze w trakcie realizacji obiektu nie
zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow.

Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczeg6lna uwaga ustalié:

e Kklasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

¢ rodzaje uktadéw wspoétrzednych i poziomoéw odniesienia,

e zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sie w o$rodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe.
5.3.1. Wywiad szczegétowy w terenie.

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majgcym na
celu:
e ogolne rozeznanie w terenie,
e odszukanie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw oraz
aktualizacje opiséw topograficznych,

92/95



PRZEBUDOWA, DEMONTAZ I BUDOWA OGRODZENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Chrobrego 31; 58-300 Watbrzych

«  zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
« wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziome;j III klasy oraz
osnowy pomiarowe;j.

5.3.2. Prace pomiarowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zatoZona osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe", mierzac wszystkie elementy tresci
mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowsq tj.:

« granice ustalone wedtug stanu prawnego,

«  punkty referencyjne,

« wszystkie drzewa,

»  wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale.
« studnie ($rednice),

» przekroje poprzeczne co 20 - 50m,

» odszukac i wznowic stabilizacje punktéw granicznych,

« inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).
Przy wiekszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci
ogoblnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu
prawnego i innych elementéw.

5.4. Prace kameralne.
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na
mape zasadnicza oraz katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy ploterow. Wtérnik mapy zasadniczej dla
Zamawiajacego nalezy uzupelnie o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Wykona¢ wykaz zmian danych
ewidencyjnych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:
¢ akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
¢ dokumentacje techniczna przeznaczong dla Zamawiajacego,
¢ dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem dokumentaciji.

5.4.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego.

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i
powinna byé skompletowana, zbroszurowana, badZ oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z
opisem Kkart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracja stron. Dla Zamawiajacego nalezy skompletowal
nastepujace materiaty:

¢ sprawozdanie techniczne,

¢ wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2. poswiadczony
poprzez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjne;j,

¢ kopie wykazéw wspoétrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktéw granicznych w postaci
cyfrowej i analogowej,

¢ kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

*  kopie opiséw topograficznych,

¢ kopie szkicow polowych,

* mapa numeryczna w postaci cyfrowej i analogowej,

¢ kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Warunki Ogélne”. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli.
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Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwo$¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania
ich jako$ci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej
konicowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych. Wykonawca (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe) ma obowiagzek sporzadzi¢ protokoét, ktoéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w
wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan,
prace te winien wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze powota¢ we wtasnym zakresie inspektora nadzoru.

7. 0BMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce obmiaru robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
Obmiar powinien okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnos$ci
Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji) w catosci. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pi$mie. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac.

Dokumentami stanowigcymi podstawce do odbioru prac sa:
e zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac,
* zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgacego o terminie odbioru,
¢ sprawozdanie z wykonania prac,
* skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,
* protokél wewnetrznej kontroli,
e zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania prac
wynikajgcych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilo$ci i wartoSci. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi, ze konieczne jest
dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany
jest protokdt koncowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepiséw Kodeksu cywilnego przenosza sie
odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”. odstawa
platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa w kosztorysie ofertowym.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sa cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych prac
oraz zysk i ryzyko. Cena jednostkowa:

«  wszystkie prace objete wymaganiami SST,

»  koszt materiatéw wraz z kosztami zakupdéw,

»  koszty transportu i sprzetu,

* koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia,
koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),

e zysk,

« podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Niniejsza specyfikacja obejmuje pomiar powykonawczy dla catego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r. Z p6zniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838,z 2001r).
Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczeg6towych
zasad i trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych
w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)
PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia
PN-N-02251:1987 (PN-87/N-0225I) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.
PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okre$lenia.
PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.
Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

¢ 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

¢ 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

¢ G-1Geodezyjna osnowa pozioma

¢  G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna

¢ G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

¢ G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

¢ G-5 Ewidencja Gruntéw i Budynkow

¢ G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

¢ K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

¢ K-l System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy

zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

¢ K-I Mapa zasadnicza-1998r

*  G-1.9 Katalog znakdéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw

¢ G-1.5Szczegbétowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

¢ G-3.1 Osnowy realizacyjne.

¢ G-3.2 Pomiary realizacyjne.

¢ K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiqgzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod.
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