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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: podbitka okapu dachu i pawilonu - zad. 2

DZIALY KOSZTORYSU
\ Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 2
2| Roboty montazowe 3 5
3|Rusztowanie 6 8
4|Utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiérki 9 12
2.
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: podbitka okapu dachu i pawilonu - zad. 2

OBMIAR
Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: podbitka okapu dachu i pawilonu - zad. 2
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 0-18 Deontaz elementéw wykonczeniowych - podsufitka PCV m?2
d.1/2614-01 - demontaz podbitki
analiza indywi- |(przyjeto R*0,80)
dualna na ba-
zie poz. j.w.
<podbitka> 150,00*1,00 m?2 150,000
<obudowa krokwi> 82,00 m?2 16,000
RAZEM 166,000
2/KNR 0-18 Podbitka z paneli uktadanych poziomo - demontaz rusztu na podtozu z cegiet na $cianach |m?2
d.1/2611-03 - rozbidrka uszkodzonego rusztu z listew drewnianych: przyjeto 5% rusztu
analiza indywi- |(przyjeto R*0,80)
dualna na ba-
zie poz. j.w.
150,00"1,00"5% m?2 7,500
RAZEM 7,500
2 Roboty montazowe
3/KNR 0-18 Panele uktadane poziomo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na scianach m2
d.2|2611-03 - uzupetnienie uszkodzonego rusztu
analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz. j.w.
poz.2 m2 7,500
RAZEM 7,500
4|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 - podbitka z blachy powlekanej ptaskiej m?2
d.2|0537-04
analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz. j.w.
poz.1 m2 166,000
RAZEM 166,000
5 Rezerwa na wykonanie robot nieprzewidzianych, uwidocznionych po rozbiérce istniejacej kpl.
d.2 podbitki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Rusztowanie
6/KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.3|01
150,0%6,00 m?2 900,000
RAZEM 900,000
7|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokoscido 10 m  |m2
d.3/1613-01
poz.6 m2 900,000
RAZEM 900,000
8|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|z.s2.5.15 (poz.:2,3,4)
4 Utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiorki
9|KNR AT-06 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przyczepy skrzy- |t
d.4/0101-03 niowe; kategoria tadunku Ill (materiaty zrolowane)
<podbitka PCV> poz.1*3,0/1000 t 0,498
RAZEM 0,498
10/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | (na-  |kurs
d.4/0108-01 wierzchnia bitumiczna)
- samochod skrzyniowy
<przyjeto> 1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 |kurs
d.4/0108-04 km
Krotnos¢ = 2
poz.10 kurs 1,000
RAZEM 1,000
12|Pozycja Optata za utylizacje oktadziny PVC t
d.4
poz.9 t 0,498
RAZEM 0,498

WYDRUKI WIDOKOW
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