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I. WSTĘP.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  dwóch  kontenerów  chłodniczych  typu  morskiego  do
przechowywania osocza mrożonego na potrzeby lecznicze i rezerwę, wraz z dostosowaniem istniejącej
infrastruktury.

Obecnie,  na  terenie  objętym  zamierzeniem,  realizowana  jest  funkcja  zaplecza  dla
wałbrzyskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zlokalizowane są tu obiekty
techniczne w postaci: mroźni kontenerowej oraz zaadaptowanej na potrzeby mroźni części budynku
technicznego,  będące  magazynem  próbek  i  materiałów,  pozyskiwanych  w  pobliskiej  stacji
krwiodawstwa. Ponadto znajdują się tu dwa obiekty gospodarcze dla obsługi technicznej inwestycji:
kontenerowy i drewniany, oraz wiata stalowa dla zabezpieczenia specjalistycznych pojazdów służby
zdrowia. Pozostała część obszaru to parking dla samochodów osobowych pracowników placówki oraz
tereny zielone. Całość jest ogrodzona.

Stałe  powiększanie  się  magazynowanych  zasobów  wymaga  zwiększenia  kubatury  mroźni.
Ponadto postępująca pod wpływem czynników atmosferycznych, czasu oraz codziennej eksploatacji
degradacja techniczna obiektów, jak i niejednorodnej, wykonywanej w różnych okresach i z różnych
materiałów nawierzchni komunikacji  wewnętrznej doprowadziła  do konieczności przeprowadzenia
przedmiotowego zamierzenia. Jednym z istotniejszych czynników jest również potrzeba stworzenia
wyposażonego  w  zewnętrzny  punkt  zasilania  stanowiska  dla  mobilnego  punktu  poboru  krwi,  tj.,
autobusu.  Planowane  roboty  budowlane  są  również  doskonałą  okazją  do  uporządkowania,
modernizacji i częściowej rozbudowy znajdujących się w obrębie działki inwestora sieci infrastruktury
technicznej.

2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze  opracowanie  zawiera  inwentaryzację  budowlaną,  projekt  zagospodarowania
terenu,  projekt  budowlany  branży  architektoniczno-konstrukcyjnej oraz  instalacyjnej.
Integralną  częścią  dokumentacji  jest  projekt  budowlany  instalacji  elektroenergetycznej
przedmiotowej inwestycji. 

3. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt został wykonany w oparciu o:

• Zlecenie inwestora.
• Wizję lokalną w terenie.
• Mapę do celów projektowych.
• Decyzja nr 30/2014 o ustalenie lokalizacji celu publicznego z dnia 15 lipca 2014 roku.
• Obowiązująca umowa przyłączeniowa do sieci wod-kan.
• Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
• Uzgodnienia międzybranżowe.
• Polskie Normy.
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29

listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami).

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. poz. 1232 z dnia 23
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października 2013 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego – Dz. U. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 14 maja 1999 r., z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.  2003 nr 169 poz.
1650 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku, w
sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków  i  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów
(Dz. U. z 2010 roku nr 109 poz. 719).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku, w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z  2009 roku
nr 124, poz. 1030).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 roku).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.). 

Ponadto, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe opracowano w oparciu o :
• PN-82/B-02000 obciążenia budowli.
• PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.
• PN-82/B-02003  Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
• PN-82/B-02010 obciążenia śniegiem.
• PN-82/B-02010/Az1 obciążenia śniegiem.
• PN-82/B-02011 obciążenia wiatrem.
• PN-B-03264.20002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone   obliczenia  statyczne  i

projektowanie.
• PN-82/B-03264 konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
• PN-82/B-03002 konstrukcje murowe.
• PN-82/B-03020 posadowienie bezpośrednie budowli.

4. Lokalizacja.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w części śródmiejskiej Wałbrzycha, przy ulicy Szpitalnej
17, w obrębie nr 21 Nowe Miasto w Wałbrzychu. 

Nieruchomość  pod  względem  sposobu  użytkowania  należy  do  miejskich  terenów
zurbanizowanych.  Obecnie  zabudowana  jest  budynkiem  technicznym,  do  którego  dostawiona  jest
stalowa wiata, oraz obiektami nietrwale związanymi z gruntem: mroźnią kontenerową,  kontenerem
gospodarczym i obiektem stróżówką. Teren utwardzony stanowi parking dla samochodów osobowych
i  komunikacja  wewnętrzna.  Dostępność  do  komunikacji  publicznej  zapewniona  jest  istniejącymi
dwoma  zjazdami  z  ul.  Szpitalnej  (droga  gminna).  Obszar  inwestycji  jest  w  pełni  wyposażony  w
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przyłącza infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
elektroenergetycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny komunikacji publicznej, garaże
i parkingi dla samochodów osobowych, obiekty usługowe służby zdrowia i budynki mieszkalne.

Obszar  inwestycji  nie  jest  położony  w  obszarze  ochrony  konserwatorskiej  lub  ochrony
przyrody, nie jest objęty żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie leży
w obszarze, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek jego sporządzania na podstawie przepisów
odrębnych. Dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja celu publicznego.

Obiekt  zlokalizowany  jest  w  3  strefie  obciążenia  wiatrem  (PN-82/B-02011  „Obciążenia
wiatrem”),  1  strefie  obciążenia  śniegiem  (PN-82/B-02010/Az1  „Obciążenia  śniegiem”),  w  strefie
przemarzania  gruntu  do  głębokości  0,8m.  Poziom  wód  gruntowych  znajduje  się  poniżej  poziomu
posadowienia.

Mapa lokalizacyjna.

6



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWÓCH KONTENERÓW CHŁODNICZYCH TYPU MORSKIEGO DO PRZECHOWYWANIA OSOCZA
MROŻONEGO NA POTRZEBY LECZNICZE I REZERWĘ, WRAZ Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
ul. Szpitalna 17, 58-300 Wałbrzych, działka nr 162/3 obr. nr 21 Nowe Miasto

II. INWENTARYZACJA BUDOWLANA.

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obszar zabudowań zaplecza Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w Wałbrzychu,  przy  ulicy  Szpitalnej  17,  na  działce  nr  162/3  w
obrębie  nr  21  Nowe  Miasto.  Celem  niniejszego  opracowania  jest  inwentaryzacja  budowlana,
określająca  gabaryty  stanu  istniejącego  poszczególnych  elementów  zagospodarowania  terenu,
materiałów i  technologii  ich budowy,  oraz określenie stanu technicznego wraz ze sprecyzowaniem
wniosków i wytycznych, dotyczących dalszej eksploatacji obiektu. 

Niniejsza inwentaryzacja budowlana jest podstawą do przeprowadzenia prac projektowych,
mających na celu realizację zakresu zamierzenia.

2. Zakres zamierzenia.

Zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną celu publicznego zamierzenie inwestycyjne obejmuje
budowę dwóch kontenerów chłodniczych typu morskiego do przechowywania osocza mrożonego na
potrzeby  lecznicze  i  rezerwę,  wraz  z  dostosowaniem  istniejącej  infrastruktury.  Obecne  zaplecze
Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Wałbrzychu  nie  odpowiada  w  pełni
oczekiwanym wymaganiom technicznym i zapotrzebowaniom gabarytowym.

Modernizacja istniejącego kompleksu obiektów wraz z dokonaniem niezbędnej  przebudowy
ma  na  celu  stworzenia  odpowiednich  warunków  dla  pełnej  realizacji  zadanej  funkcji,  zgodnie  z
zapisami zawartymi w decyzji  lokalizacyjnej  celu publicznego,  oraz obowiązującymi odpowiednimi
ustawami, normami i  przepisami technicznymi.

3. Aktualność i metodyka pomiarów.

Opracowanie sporządzone na podstawie stanu nieruchomości w lutym 2015 roku. Pomiary
przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej, przy użyciu przymiaru taśmowego stalowego oraz miernika
(dalmierza) laserowego. Powierzchnie obliczono zgodnie z PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków.
Podział, określenia, zasady obmiaru” oraz PNISO 9836:1997. Rzędne wysokościowe sczytano z mapy
do celów projektowych aktualizowanej w lutym br.

4. Terminologia.

Powierzchnia  użytkowa -  powierzchnia  zgodna  z  podstawową  funkcją  budynku.  Do  powierzchni
użytkowej  nie  zalicza  się  pomocniczej  komunikacji  wewnętrznej,  a  także
pomieszczeń technicznych i gospodarczych. W przypadku skosów powierzchnię
liczy się wg metody 0-1,40m – 0%; 1,40-2,20 – 50%.

Powierzchnia netto - powierzchnia wszystkich pomieszczeń w świetle konstrukcji (pow. brutto minus
konstrukcja).  W  potocznym  znaczeniu  oznacza  powierzchnię  wszystkich
posadzek obiektu.

Powierzchnia  całkowita -  powierzchnia  wszystkich  kondygnacji  budynku  w  obrysie  zewnętrznym
ścian  oraz  wszystkich  elementów  wykraczających  poza  kubaturę  obiektu  tj.
tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży itp.

Powierzchnia  zabudowy -  powierzchnia  ograniczona  obrysem  zewnętrznym  obiektu  na  poziomie
parteru.

Kubatura obiektu brutto - objętość  liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji pod i nad
terenem  (powierzchnia  całkowita  kondygnacji  razy  wysokość  kondygnacji);
piwnice liczone są od spodu płyty konstrukcyjnej posadzki z pominięciem ław
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fundamentowych. Wszystkie elementy wykraczające poza obrys bryły budynku
wliczane są w całości, tak samo jak objętość poddasza i stryszku.

Kubatura obiektu netto - objętość liczona na podstawie powierzchni netto i wysokości pomieszczenia
w świetle, służy do obliczania zapotrzebowania na ogrzewanie oraz stosowana
do obliczeń parametrów wentylacji.

5. Istniejące zagospodarowanie terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w części śródmiejskiej Wałbrzycha, przy ulicy Szpitalnej
17, w obrębie nr 21 Nowe Miasto w Wałbrzychu. Nieruchomość pod względem sposobu użytkowania
należy do miejskich terenów zurbanizowanych.

Działka  inwestycyjna  ma  kształt  nieregularnego  wieloboku,  o  kształcie  zbliżonym  do
prostokąta o średnich wymiarach 20m*50m. Od strony zachodniej graniczy z pasem drogowym ulicy
Szpitalnej (droga gminna); od strony wschodniej z obiektem służby zdrowia; natomiast od północy i
południa z kompleksem garaży dla samochodów osobowych.  

Teren  ukształtowany  jest  poziomo,  z  lekkim  spadkiem  w  granicach  1%  z  kierunku
południowego ku północnemu. Rzędna terenu oscyluje w granicach 423,70-424,00mnpm. Maksymalna
różnica  rzędnych  terenowych  wynosi  około  0,5m.  Sąsiadujący  od  północy  obszar  położony  jest
znacznie wyżej – różnica rzędnych terenowych dochodzi tu do około 2,5m, dlatego granicę działek
ewidencyjnych  stanowi  tu  kamienny  mur.  Pozostałe  sąsiedztwo  stanowi  naturalną  kontynuację
ukształtowania terenu.

Poza  istniejącą,  rozproszoną  zabudową  -  w  postaci  budynku  technicznego,  do  którego
dostawiona  jest  stalowa wiata,  obiektami  nietrwale  związanymi  z  gruntem:  mroźni  kontenerowej,
kontenera  gospodarczego  i  stróżówki  -  wyposażonej  w  przyłącza  infrastruktury  technicznej
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  oraz  elektroenergetycznej,  zagospodarowanie  terenu  stanowi
komunikacja wewnętrzna i tereny zielone.

Obszar  komunikacji  wewnętrznej  to  niejednorodna  nawierzchnia  utwardzona  płytami
betonowymi oraz kostką betonową, fragmentarycznie odgrodzona od terenów zielonych krawężnikami
ulicznymi  i   obrzeżami  chodnikowymi.  Część  tego  obszaru  przeznaczona  została  na  parking  dla
samochodów  osobowych.  Tereny  zielone,  zlokalizowane  na  obrzeżach  działki  inwestycyjnej  to
trawniki, szpaler drzew liściastych od strony ulicy Szpitalnej oraz pojedyncze drzewa. Dwa istniejące
zjazdy  zapewniają  skomunikowanie  działki  z  drogą  publiczną  –  ulica  Szpitalna.  Nawierzchnia
komunikacji wewnętrznej odwadniana jest poprzez jeden wpust uliczny, zlokalizowany w najniższym
jej punkcie. 

Zagospodarowanie terenu uzupełnia ogrodzenie wykonane ze stalowych przęseł, prowadzone
po granicy geodezyjnej działki od strony północnej i południowej. Po stronie wschodniej ogrodzenie
przebiega poza granicą geodezyjną działki,  po murze kamiennym. Od strony zachodniej ogrodzenie
cofnięte  jest  w  głąb  działki  o  około  1m,  gdzie  w  strefie  zjazdów  umieszczone  są  dwie  bramy
rozwierane dla ruchu kołowego, oraz jedna furtka awaryjna dla ruchu pieszego. Wzdłuż ogrodzenia
rozplanowane są cztery lampy uliczne, oświetlające teren inwestycji.

6. Charakterystyka techniczna zabudowy.

Istniejąca na obszarze działki inwestycyjnej zabudowa to rozproszony kompleks różnorodnych
obiektów o charakterze technicznym, stanowiących zaplecze Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa.

Głównym obiektem kubaturowym na omawianym terenie jest parterowy, niepodpiwniczony
budynek techniczny, składający się z dwóch jednakowych części. Jedna z nich to garaż dla samochodów
osobowych, dostawczych lub busów. W drugiej zlokalizowana jest mroźnia magazynowa dla próbek i
materiałów  stacji  krwiodawstwa.  Budynek  wzniesiony  został  na  planie  prostokąta  o  wymiarach
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6,86m*8,93m*4,03m metodą tradycyjną, murowaną. Ściany wykończone zostały tynkiem cementowo-
wapiennym; obwodowe mają grubość 41cm, natomiast ściana wewnętrzna ma grubość 25cm. Obiekt
przekryty  jest  dachem  płaskim,  jednospadowym,  o  kącie  nachylenia  2O (4%),  wykonanym  w
technologii  żelbetowych płyt  korytowych,  z  powłoką  z  papy  bitumicznej.  Zrzut  wód opadowych z
dachu  następuje  bezpośrednio  na  tereny  zielone.  Ściany  boczne  wyniesione  zostały  ponad  połać
dachową  w  postaci  attyk.  W  bocznej  ścianie  północnej  osadzone  jest  poczwórne,  uchylne  okno
drewniane. Wejścia do obiektów – osobne do każdej z części – to pełne bramy stalowe, osadzone we
frontowej elewacji zachodniej.  Posadzka obiektu jest betonowa, wyniesiona ponad poziom terenu o
około 7-10cm. W elewacji wschodniej część garażowa posiada kratki wentylacji. budynek wyposażony
jest  w  instalację  elektroenergetyczną.  Elewacja  frontowa  urozmaicona  jest  trzema  pionowymi
przegrodami, wykonanymi na przedłużeniu ścian obiektu. które stanowią podpory dla wysuniętego
dachu.  Od  strony  zachodniej  i  północnej  wykonana  została  wokół  budynku  opaska  betonowa,
natomiast  od  strony  południowej  i  zachodniej  bezpośrednio  do  budynku  dochodzi  utwardzona
nawierzchnia komunikacji wewnętrznej. Wiek obiektu oceniany jest na kilkadziesiąt lat.

Bezpośrednio do wyżej opisanego budynku technicznego, od strony południowej, dostawiona
została  wiata  w  konstrukcji  stalowej  –  zadaszenie  wsparte  na  ośmiu  słupach,  z  ażurowymi
przegrodami  obwodowymi  oraz dwoma bramami  ażurowymi.  Wysokością  i  szerokością  nawiązuje
bezpośrednio do budynku technicznego. Obiekt stanowi zadaszenie dwóch miejsc postojowych i nie
podlega niniejszemu zamierzeniu budowlanemu, pozostając bez zmian.

Pozostałą  zabudowę  stanowią  obiekty  nietrwale  związane  z  gruntem,  posadowione
bezpośrednio na nawierzchni utwardzonej lub bloczkach betonowych. Należą do nich dwa kontenery
typu  morskiego,  zlokalizowane  w  północno-wschodniej  części  obszaru.  Pierwszy,  o  wymiarach
2,5m*12,2m*2,6m to mroźnia kontenerowa dla próbek i materiałów stacji krwiodawstwa, wyposażona
w  agregat  chłodniczy.  Drugi,  o  wymiarach  2,5m*6,1m*2,6m,  to  zaplecze  gospodarcze  dla  służb
technicznych,  podobnie  jak  zlokalizowany  w  północno-zachodnim  narożniku,  tuż  przy  wjeździe,
parterowy budynek drewniany,  o wymiarach 3,05m*3,32m*2,76m. Do budynku doprowadzona jest
sieć  wodno-kanalizacyjna  oraz  elektroenergetyczna.  Bezpośrednio  przy  nim  znajduje  się  skrzynka
rozdzielcza  z  układem  pomiarowym.  Obiekt  przekryty  jest  drewnianym  dachem  dwuspadowym,
symetrycznym,  o  powłoce  z  papy  bitumicznej.  Zrzut  wód  opadowych  z  dachów  następuje
bezpośrednio na tereny zielone lub nawierzchnie utwardzone. Wejścia do poszczególnych obiektów
zlokalizowane są bezpośrednio z komunikacji wewnętrznej, na poziomie terenu. 

7. Zestawienie gabarytów stanu istniejącego.

Dokumentacja geodezyjna oraz w wyniku przeprowadzonych pomiarów terenowych uzyskano
następujące rezultaty:

• Powierzchnia działki 162/3 = 1098,0m² (100%),
• Powierzchnia zabudowy = 172,7m² (15,73%), w tym:

◦ 1 - obiekt techniczny: mroźnia i garaż 61,3m²,
◦ 2 - wiata 49,7m²,
◦ 3 - stróżówka 10,1m²,
◦ 4 - kontener gospodarczy 15,2m²,
◦ 5 - mroźnia kontenerowa 30,5m²,
◦ 6 - mur oporowy 5,9m²,

• Powierzchnia komunikacji wewnętrznej = 653,6m² (59,53%),
• Powierzchnia biologicznie czynna = 318,8m² (29,03%).

Uwaga!

Brak bilansu powierzchni względem sumy poszczególnych elementów zagospodarowania spowodowany

jest poprzez wliczenie do powierzchni zabudowy zarówno obiektów stałych, jak i  tymczasowych,  pod
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którymi jest określony rodzaj nawierzchni (np.: komunikacja lub zieleń). Zabieg zastosowano w aspekcie

oceny kosztów wykonawstwa.

8. Dokumentacja fotograficzna.

Budynek techniczny – garaż i mroźnia z wiatą stalową (1+2)

Drewniany obiekt stróżówki z widoczną

rozdzielczą skrzynką energetyczną (3)

Mroźnia kontenerowa (5)

Kontenerowy obiekt gospodarczy, w głębi mroźnia

kontenerowa i widoczny fragment muru kamiennego (4+6)

Niejednorodna nawierzchnia utwardzona

komunikacji wewnętrznej
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9. Ocena stanu technicznego.

Z  uwagi  na  charakter  planowanych  robót.  ocena  stanu  technicznego  istniejącego
zagospodarowania  terenu  wraz  z  zabudowaniami  przeprowadzona  została  poprzez  dokonanie
oględzin elementów zewnętrznych, bezpośrednio w czasie wizji lokalnej.
Główny obiekt techniczny - w zakresie stanu technicznego jest jednorodny, nie były przeprowadzane

żadne poważne naprawy i remonty elementów konstrukcyjnych. Całość jest w stanie
bardzo  dobrym.  Nie  odnotowano  pęknięć  i  naruszeń  konstrukcji,  nie  ma
widocznych ugięć  stropów oraz  innych odkształceń,  wskazujących  na  szczególne
obciążenie działające na budynki.  Obiekt  nie  jest  zawilgocony,  tkanka murowana
oraz pokrycie nie posiadają braków. Instalacje są w stanie bardzo dobrym, spełniają
swoją rolę i nie wymagają naprawy.

Obiekty kontenerowe – nietrwale związane z gruntem, ich stan techniczny jest dobry, obiekty nie są
uszkodzone, zewnętrzna powłoka malarska uległa nieco wpływom czasu oraz
czynników atmosferycznych.

Obiekt stróżówki – nietrwale związany z gruntem, stan techniczny dobry, obiekt nie jest uszkodzony,
zawilgocony, poszycie przegród zewnętrznych nie wykazuje braków.

Nawierzchnia komunikacji  wewnętrznej -  na terenie inwestycji  jest  zdewastowana,  niejednorodna,
dodatkowo  nie  jest  wykonana  zgodnie  ze  współczesnymi  standardami
konstrukcyjnymi  i  nie  odpowiada  obciążeniom,  na  jakie  jest  narażona  (np.:
okazjonalny  ruch  pojazdów  ciężarowych  i  autobusów).  W  wielu  miejscach  jest
odkształcona w sposób uniemożliwiający prawidłowy spływ wód deszczowych do
istniejącego na terenie inwestycji odwodnienia kanalizacji deszczowej. Krawężniki
uliczne i obrzeża chodnikowe są w większości uszkodzone i osadzone są w sposób
nieprawidłowy.

Ogrodzenie – stan techniczny przęseł stalowych dobry, powłoka malarska miejscowo uszkodzona pod
wpływem czasu i czynników atmosferycznych; stan techniczny muru kamiennego
bardzo dobry, nie ma widocznych ubytków i naruszeń konstrukcji.

10. Wnioski i zalecenia.

W oparciu o dokonaną inwentaryzację budowlaną oraz ocenę stanu technicznego inwestycji, w
aspekcie planowanego zamierzenia wysnute zostały poniższe wnioski i zalecenia,  odnoszące się do
istniejących elementów zainwestowania obszaru. 
Główny obiekt techniczny – może podlegać dalszej modernizacji bez szczególnego przygotowania.
Obiekty kontenerowe – mroźnia kontenerowa (nietrwale związana z gruntem) zostanie usunięta z

terenu inwestycji, natomiast kontenerowy obiekt gospodarczy (nietrwale związany z
gruntem)  ulegnie  delokalizacji,  zgodnie  ze  wskazaniem  na  rysunku
zagospodarowania  terenu.  Przemieszczanie  to  możliwe  jest  tylko  zgodnie  z
odpowiednim  dla  takich  obiektów sposobem,  pod  nadzorem  uprawnionej  osoby,
podobnie  jak  lokalizacja  i  montaż  dwóch  nowych,  zblokowanych  kontenerów
mroźni.

Obiekt stróżówki –  (nietrwale związany z gruntem) zgodnie z wolą inwestora nastąpi jego rozbiórka; z
uwagi  na  technologię  wykonania  i  niewielkie  gabaryty  obiektu  może  to  nastąpić
ręcznie, za pomocą podstawowych narzędzi budowlanych, po uprzednim odłączeniu
i  zabezpieczeniu  instalacji  infrastruktury  technicznej.  Powstałe  odpady  powinny
zostać zutylizowane przez odpowiednie służby.

Nawierzchnia  komunikacji  wewnętrznej –  w  celu  doprowadzenia  nawierzchni  komunikacji
wewnętrznej, w tym parkingu, do odpowiedniego stanu współczesnych wymagań
technicznych  oraz  zadawanych  obciążeń  niezbędny  będzie  jej  generalny  remont.
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Powstałe odpady powinny zostać zutylizowane przez odpowiednie służby.
Ogrodzenie – od strony frontowej  przęsła  zostaną wymienione na nowoczesne,  bramy rozwierane

zostaną  wymienione  na  przesuwne,  zgodnie  z  technologią  montażu  wybranego
producenta.  Pozostałe  części  ogrodzenia  powinny  zostać  oczyszczone  i  pokryte
odpowiednimi powłokami malarskimi. 

Zieleń – po zakończonych robotach budowlanych tereny zielone powinny zostać zregenerowane.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty techniczne oraz

powinny odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze muszą być
prowadzone  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych” - tom I „Budownictwo ogólne”, tom II „Instalacje sanitarne”, odpowiednimi instrukcjami
ITB - dla elementów systemowych, technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz
specyfikacjami  określonymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy Prawo budowlane.
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wprowadzenie.

Inwestycja  obejmuje  budowę  dwóch  kontenerów  chłodniczych  typu  morskiego  do
przechowywania osocza mrożonego na potrzeby lecznicze i rezerwę, wraz z dostosowaniem istniejącej
infrastruktury. 

2. Etapowanie realizacji inwestycji.

Z  uwagi  na  złożoność  przedsięwzięcia,  sposób  jego  realizacji  -  system  gospodarczy,
wspomagany przez  specjalistyczne firmy,  generowane koszty oraz określoną  perspektywę rozwoju
przedsiębiorstwa,  zaplanowany  został  precyzyjny  harmonogram  wykonania  i  odbioru
zamierzenia. Przeprowadzenie zamierzenia planowane jest w trzech etapach:

ETAP 1.
• rozbiórka istniejącego obiektu stróżówki (nietrwale związanej z gruntem),
• tymczasowa  delokalizacja  kontenerowego  obiektu  gospodarczego  (nietrwale  związanego  z

gruntem)  i  istniejącego  obiektu  mroźni  kontenerowej  (nietrwale  związanego  z  gruntem)  -
stanowiącego przestarzałe zaplecze magazynowe inwestora - w miejsce na terenie inwestora,
umożliwiające  przeprowadzenie  robót  ziemnych  związanych  z  budową  komunikacji
wewnętrznej  pod  przyszłą  mroźnię  kontenerową  oraz  przyszłą  lokalizację  kontenera
gospodarczego,

• demontaż  części  niejednorodnej  technicznie  nawierzchni  ruchu  kołowego  na  obszarze
przyszłego stanowiska dla mobilnego punktu poboru krwi, oraz fragmentu części parkingu,

• wykonanie  podbudowy  dla  nawierzchni  komunikacji  wewnętrznej  w  miejscu  lokalizacji
kontenerowej mroźni, kontenerowego obiektu gospodarczego i części parkingu,

• uporządkowanie  infrastruktury  wyposażenia  instalacyjnego  w  postaci  sieci  wod-kan.,
kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej (objętej osobnym opracowaniem, stanowiącym
integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), w tym zewnętrznych punktów zasilania,

• dostosowanie istniejącego, murowanego obiektu technicznego do nowej funkcji (patrz rozdział
IV. Architektura i konstrukcja).

ETAP 2.
• umieszczenie  na  terenie  inwestycji  dwóch,  zblokowanych  kontenerów  typu  morskiego

(nietrwale  związane  z  gruntem),  nad  którymi  wykonane  zostanie  zadaszenie  na  wzór
istniejącej wiaty, 

• montaż  wyposażenia  instalacyjnego  w  postaci  agregatów  chłodniczych  i  agregatu
prądotwórczego.

• usunięcie z terenu inwestycji dotychczasowej mroźni kontenerowej,
• ustawienie kontenerowego obiektu gospodarczego w docelowej lokalizacji.

ETAP 3.
• remont  istniejącego  ogrodzenia,  z  wymianą  frontowych  przęseł  na  nowe  oraz  wymianą

istniejących  bram  rozwieranych  na  przesuwne,  z  możliwością  sterowania  ręcznego  i
automatycznego oraz  zastąpienie  istniejących,  tradycyjnych lamp oświetlenia zewnętrznego
nowoczesnymi, ekonomicznymi ogniwami ledowymi.

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pozostałej części nawierzchni komunikacji parkingu,
• uporządkowanie terenów zielonych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Kształtowanie  planowanego  zagospodarowania  terenu  –  z  uwzględnieniem  kolejności
powyższego  harmonogramu  etapowania  robót  budowlanych  -  rozpoczęte  zostanie  od  usunięcia  z
terenu inwestycji przestarzałych obiektów gospodarczych, nietrwale związanych z gruntem, tj.: mroźni
kontenerowej  oraz  drewnianej  stróżówki,  oraz  tymczasowej  delokalizacji  kontenerowego  obiektu
gospodarczego  (nietrwale związanego z gruntem) na wolne tereny zielone przedmiotowej inwestycji.
Następnie  usunięta  zostanie  –  wraz  z  krawężnikami  i  obrzeżami  chodnikowymi  zdewastowana,
niejednorodna nawierzchnia  komunikacji  wewnętrznej  oraz  parkingu.  Prace  te  należy  wykonywać
przy użyciu ciężkiego sprzętu, jednakże z uwagi na istniejące zainwestowanie obszaru, a co za tym
idzie – możliwość występowanie niezainwentaryzowanych sieci infrastruktury technicznej, zaleca się
kontrole  istniejącej  nawierzchni,  np.,  za  pomocą  wykrywacza  metali.  W  miejscach  potencjalnie
wykazujących  obecność  infrastruktury  podziemnej  prace  ziemne  należy  prowadzić  ręcznie,  ze
szczególnym uwzględnieniem ryzyka uszkodzenia rur lub kabli technicznych. Podobnie ma się sprawa
z  demontażem  podlegających  późniejszej  wymianie  lamp  oświetlenia  placu.  Zdjęty  materiał,  nie
nadający  się  do  ponownego  wbudowania  powinien  zostać  usunięty  z  placu  budowy  przez
specjalistyczną firmę i wywieziony na odpowiednie pole odkładcze, którego wskazanie pozostawia się
w gestii wykonawcy. Następnie – zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu – należy
wytrasować na  nawierzchni  obszar  planowanej  komunikacji  wewnętrznej  i  ograniczyć  go poprzez
wbudowanie  krawężników  ulicznych  oraz  dokonać  procesu  korytowania  pod  planowane  warstwy
konstrukcyjne  nawierzchni  drogowej.  W  przygotowanym  wykopie  można  ułożyć  planowane  w
rozbudowie  sieci  infrastruktury  wewnętrznej,  oraz  przygotować  miejsca  osadzenia  nowych  lamp
oświetlenia zewnętrznego. Rozbudowa sieci obejmuje wodociąg, kanalizację sanitarną (szczegółowy
opis  w rozdziale  V  niniejszego opracowania)  i  okablowanie  sieci  elektroenergetycznej  (zawarte w
osobnej części dokumentacji projektowej). Szczególną uwagę należy poświęcić w miejscu istniejącego
wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej – podczas robót budowlanych, po odkrywce, należy ocenić
jego stan techniczny i ewentualną konieczność wymiany. Podłoże – po zagęszczeniu – przygotowane
jest do ułożenia kolejnych warstw konstrukcyjnych komunikacji kołowej, oraz wykonaniu nawierzchni
z  kostki  betonowej,  ze  szczególnie  starannym  uwzględnieniem  spadków  nawierzchni  w  kierunku
wpustu  ulicznego  oraz  –  co  bardzo  ważne  –  odpowiednim  nawiązaniu  poziomu  nawierzchni
utwardzonej  do  poziomu  posadzki  w  obiekcie  technicznym,  w  części  stanowiącej  chłodnię  –
przedsionek  do  mroźni.  Zaleca  się  nawet,  aby  tą  część  utwardzenia  komunikacji  wewnętrznej  na
działce inwestycyjnej wykonać po przeprowadzeniu przebudowy ww. obiektu technicznego tak, aby
zminimalizować ewentualne niedokładności wykonawcze. Wykonanie nawierzchni powinno zbiec się
w czasie z osadzaniem nowych lamp oświetlenia zewnętrznego oraz zewnętrznych punktów zasilania
(m.in. dla stanowiska mobilnego punktu poboru krwi, zasilenia automatyki bram przesuwnych oraz
podłączeniu zewnętrznego agregatu prądotwórczego). Roboty ziemne i komunikacyjne szczegółowo
opisane  zostały  w  punkcie  6  i  7  niniejszego  rozdziału.  Na  tak  wykonanej  nawierzchni  można
usytuować już we wskazaną na rysunku zagospodarowania terenu lokalizację  kontenerowy obiekt
gospodarczy  (nietrwale związany z gruntem).

Kolejnym etapem robót  budowlanych będzie przygotowanie części obiektu technicznego do
zamontowania mroźni kontenerowych (nietrwale związanych z gruntem),  oraz do pełnienia funkcji
przedsionka chłodniczego, co zostało dokładnie opisane w rozdziale IV niniejszego opracowania. Na
tym zostaną zakończone zasadnicze roboty budowlane.

Prace finalizujące zamierzenie wiążą się z remontem ogrodzenia wokół posesji  - jego frontowa
część wraz z furtką i bramami rozwiernymi zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zamontowane
zostaną  nowocześniejsze i  bardziej  reprezentacyjne,  estetyczne,  stalowe przęsła  systemowe,  furtka
awaryjna  dla  ruchu  pieszego  oraz  bramy  przesuwne  ręczne,  ale  z  możliwością  zasilania
automatycznego. Pozostała część ogrodzenia w trakcie budowy powinna zostać poddana ocenie stanu
technicznego  i  zweryfikowana  ze  zdemontowanymi  przęsłami  –  tam,  gdzie  będzie  to  możliwe,
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zniszczone fragmenty zostaną zastąpione zdemontowanymi z frontu, o ile ich stan techniczny będzie
korzystniejszy  –  zaleca  się  tu  również  konsultację  wykonawcy z  przedstawicielem Inwestora  oraz
projektantem bezpośrednio na budowie. Po dokonaniu stosownej wymiany określonych fragmentów
ogrodzenia zostanie ono poddane oczyszczeniu ze złuszczonych i zniszczonych powłok malarskich,
pokryte  następnie  zabezpieczająca  farbą  podkładową  lub  wstępnego  krycia  i  kolejno  farbą  krycia
wierzchniego,  zgodnie  z  technologią  wykonawcy.  Szczególną  ostrożność  należy  zachować  podczas
robót w obrębie ogrodzenia zlokalizowanego na murze kamiennym po wschodniej stronie inwestycji,
stosując odpowiednie zabezpieczenia i/lub rusztowania, zgodnie z opracowanym przez wykonawcę
planem BiOZ, wg wytycznych zawartych w rozdziale VI niniejszego opracowania.

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i odpowiednim
zabezpieczeniem drzew,  znajdujących  się  na obszarze działki  inwestycyjnej.  Nieunikniona zostanie
natomiast degradacja terenów zielonych – trawników – w obrębie działki inwestycyjnej,  dlatego po
zakończeniu  robót  nawierzchnia  biologicznie  czynna  podlega  bezwzględnemu  plantowaniu  oraz
obsianiu trawą w celu ich wzmocnienia. 

Projektowana  inwestycja  nie  ma  barier  architektonicznych,  utrudniających  poruszanie  się
osobom o ograniczonej mobilności. Z uwagi na to, że parking nie ma charakteru ogólnodostępnego,
tylko wewnątrzzakładowy, (pracowniczy), oraz na jego odległość od właściwej placówki medycznej
odstąpiono od wydzielenia miejsca postojowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej, które jednak
– w razie zapotrzebowania - może zostać wyznaczone na obszarze działki 162/3, lub bezpośrednio w
obrębie budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Planowane  zagospodarowanie  działki  zostało  przedstawione  na  rysunku  projektu
zagospodarowania terenu, wykonanym na mapie do celów projektowych w skali 1:500. 

4. Zestawienie gabarytów.

Dokumentacja geodezyjna oraz w wyniku przeprowadzonych pomiarów terenowych uzyskano
następujące rezultaty:

• Powierzchnia działki 162/3 = 1098,0m² (100%),
• Powierzchnia zabudowy = 191,9m² (17,5%), w tym:

◦ 1 - obiekt techniczny: mroźnia i garaż 61,3m² - przebudowa,
◦ 2 - wiata 49,7m² - do zachowania,
◦ 4 - kontener gospodarczy 15,2m² - delokalizacja,
◦ 6 - mur oporowy 5,9m² - do zachowania,
◦ 7 - zadaszona mroźnia kontenerowa 59,8m² - montaż.

• Powierzchnia komunikacji wewnętrznej = 690,0m² (62,8%) - montaż,
• Powierzchnia biologicznie czynna = 274,3m² (25%).

Uwaga!

Brak bilansu powierzchni względem sumy poszczególnych elementów zagospodarowania spowodowany

jest poprzez wliczenie do powierzchni zabudowy zarówno obiektów stałych, jak i  tymczasowych,  pod

którymi jest określony rodzaj nawierzchni (komunikacja). Zabieg zastosowano w aspekcie oceny kosztów

wykonawstwa.

5. Budowa geologiczna, warunki wodne i kategoria geotechniczna obiektu.

Położenie geograficzne.
Wałbrzych - miasto na prawach powiatu, położone w centralnej części Sudetów Środkowych, w

województwie  dolnośląskim  w  pobliżu  granic  z  Czechami  i  Niemcami.  Według  podziału
fizycznogeograficznego Polski   jest  to  pogranicze dwóch większych jednostek:  Gór Wałbrzyskich z
Chełmcem  (851mnpm)  i  Mniszkiem  (704mnpm)  oraz  Gór  Kamiennych  z  masywem  Dzikowca
(Dzikowiec  Wielki  –  836mnpm  i  Dzikowiec  Mały  –696mnpm).  Najniższym  punktem  jest  dolina
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Pełcznicy – 315mnpm, swój najwyższy punkt miasto osiąga na Borowej – 853 mnpm,
Rozciągłość na osi wschód-zachód wynosi 12 km, a z północy na południe miasta – 22km. Jego

granice administracyjne przebiegają naturalnymi zboczami, miejscami grzbietami gór, czasem opierają
się na potokach górskich i obejmują obszar 84,70km2, zasiedlony przez około 120 000 mieszkańców. 

Wałbrzych graniczy z 4 miastami: Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój (na zachodzie), Jedlina-
Zdrój (na południowym wschodzie),  Świebodzice (na północy) oraz 4 gminami: Mieroszów, Walim,
Stare Bogaczowice, Świdnica. Wałbrzych posiada bardzo korzystne położenie komunikacyjne, leży w
pobliżu skrzyżowania autostrad – A4 (40 km) i planowanej A3 (29 km). Przez Wałbrzych przebiega
droga krajowa nr 35, prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku.

Teren inwestycji  znajduje się w Śródmieściu,  centralnej  części miasta Wałbrzycha,  u zbiegu
ulicy  Szpitalnej  z  ulicą  Czerwonego  Krzyża.  Ukształtowany  jest  poziomo,  z  lekkim  spadkiem  w
granicach 1% z kierunku południowego ku północnemu. Rzędna terenu oscyluje w granicach 423,70-
424,00mnpm. Maksymalna różnica rzędnych terenowych wynosi około 0,5m.

Hydrografia.
Nie  stwierdzono  tutaj  występowania  wody  gruntowej.  W okresie  roztopów  i  wzmożonych

opadów atmosferycznych mogą  występować  sączenia  wód infiltracyjnych.  Górzysty  charakter  tego
regionu powoduje, że jest tu odnotowywany spływ powierzchniowy, który niekiedy przekracza ilość
wód infiltracyjnych w głąb. 

Budowa geologiczna.
Pod  względem  geologicznym  Wałbrzych  w  przeważającej  części  leży  w  obrębie  obniżenia

tektonicznego  Niecki  Śródsudeckiej,  stanowiącej  rozległy  basen  sedymentacyjny  wypełniany
szeregiem  różnowiekowych serii  skalnych osiągających  miąższość  wielu  tysięcy  metrów.  Północne
rejony Wałbrzycha znajdują się już w obrębie proterozoicznych gnejsów będących fragmentem Bloku
Gór Sowich. W budowie geologicznej obszaru badań biorą udział skały twarde: gnejsy i migmatyty.
Przy powierzchni skały te są zwietrzałe i tworzą zwietrzelinę, miejscami gliniastą, przechodzącą wyżej
w piasek  gliniasty  z  kamieniami,  przy  czym ilość kamieni  maleje  ku stropowi.  Zagłębienia  terenu
wypełnione są glinami. Są to gliny przemieszczone po stoku (deluwialne) wymieszane ze zwietrzeliną.

Budowa  geologiczna  została  rozpoznana  do  głębokości  około  1,5m.  Teren  inwestycji
morfologicznie leży w zasięgu Wzgórza Parku Sobieskiego, które zbudowane jest z górnokarbońskich
skał  warstw  wałbrzyskich  (piaskowce,  zlepieńce  i  łupki)  i  ich  wietrzelin  oraz  lokalnie  porfirów.
Wierzchnią warstwę terenu stanowi nasyp mineralny o miąższości 0,5-1,3m. Na głębokości 0,5-1,3m
stwierdzono  obecność  zwietrzeliny  karbońskich  piaskowców,  wykształconych  jako  wietrzeliny
kamieniste. W partiach stropowych wykazują większą dezintegrację skały i rozpad na frakcję żwirową.
Z głębokością - stopień rozpadu skały jest mniejszy i wietrzelina występuje w postaci zagęszczonego
grubego gruzu o stopniu zagęszczenia  wypełnienia ID=0,70 -  określonym na podstawie obserwacji
stopnia zwiercania gruntu.

Projektowany  obiekt  odpowiada  I  kategorii  geotechnicznej  i  może  być  projektowany  i
wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.

6. Prace ziemne.

Roboty  ziemne -  przeprowadzane  z  uwzględnieniem kolejności  harmonogramu etapowania
robót budowlanych, opisanym w punkcie 2. niniejszego rozdziału - związane będą przede wszystkim z
wykonaniem następujących elementów zagospodarowania działki:

• położenie wewnętrznych sieci infrastruktury technicznej,
• wykonaniem utwardzenia nawierzchni komunikacji wewnętrznej.

W zakresie robót planuje się zachowanie istniejącego ukształtowania terenu, z utrzymaniem
istniejących rzędnych wysokościowych.
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Położenie wewnętrznych sieci infrastruktury technicznej.
Wykonanie wykopów – robót ziemnych przewiduje się na odkład w 90% jako mechaniczne, a

w 10% jako ręczne. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne, z umocnieniem pełnym ścian wykopu
balami  drewnianymi  lub  wypraskami  wg  wymagań  normy  PN-B-10736  „Wykopy  otwarte  dla
przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych”.  Zasyp  rurociągu  wykonać  należy  w  następujących
etapach:

• wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30cm z wyłączeniem odcinków połączeń rur,
• po próbie szczelności rurociągu - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rur,
• zasyp wykopu do powierzchni terenu:

◦ zasyp  rurociągu  do  wysokości  30cm  ponad  wierzch  rury  należy  wykonać  piaskiem
nienormowanym.

◦ pozostałą  część  wykopu  uzupełnić  gruntem  rodzimym  z  zagęszczeniem  warstwami  co
20cm.

Utwardzenie nawierzchni komunikacji wewnętrznej.
Realizacja prac budowlanych, związanych z remontem istniejącego parkingu, wymaga przede

wszystkim  usunięcia  istniejącej,  zdewastowanej  nawierzchni  oraz  przeprowadzeniu  prawidłowego
korytowania  gruntu.  Korytowanie  nawierzchni  pod  ułożenie  warstw  konstrukcyjnych  dla  budowy
komunikacji wewnętrznej przewiduje się w 90% jako mechaniczne, a w 10% jako ręczne. Głębokość
nominalna korytowania wynosi około 48cm, toteż dno wykopu, liczone od najniższej, zadanej rzędnej
docelowej terenu, wynoszącej 423,73mnpm przewiduje się na około 423,25mnpm. 

Naruszenie  tkanki  gruntu  rodzimego  skutkuje  koniecznością  dokonania  mechanicznego
zagęszczenia  podłoża  przed  wykonaniem  nawierzchni  konstrukcyjnych  komunikacji  wewnętrznej.
Zagęszczenie  można  wykonywać  po  uprzednim  oddzieleniu  istniejącej  nawierzchni  komunikacji
publicznej za pomocą np.: krawężnika obniżonego 15*30cm, na ławie betonowej z betonu C12/15 o
Fb=0,11m2.  Biorąc pod uwagę parametry ściśliwości gruntu,  prognozuje się jego zdjęcie jedynie na
głębokość około 43cm.

Kolejnym etapem prac przygotowawczych będzie dokonanie oceny potrzeby zabezpieczenie
ewentualnych sieci podziemnych infrastruktury technicznej.

Przeprowadzenie powyższych prac budowlanych należy wykonać z zachowaniem wszelkich
środków  ostrożności  przy  użyciu  sprzętu  ciężkiego  –  koparek,  ładowarek  i  spychaczy,  maszyn  i
urządzeń  mechanicznych,  takich  jak  np.:  zagęszczarki  i  niewielkie  walce,  oraz  z  użyciem  narzędzi
ręcznych: łopat, kilofów itp.

Powstałe  w  wyniku  prowadzenia  wyżej  opisanych  robót  budowlanych  odpady  budowlane
zostaną złożone do odpowiedniego kontenera, dostarczonego przez odpowiednie służby i wywiezione
na  koszt  inwestora  na  składowisko  odpadów.  Po  zakończeniu  robót  ziemnych,  nawierzchnia
biologicznie czynna podlega plantowaniu i obsianiu trawą w celu wzmocnienia.

7. Komunikacja.

Prace ziemne, opisane w poprzednim rozdziale, kończą się wykonaniem zagęszczenia gruntu
rodzimego dna korytowania. Najczęściej wykonuje się to po uprzednim, precyzyjnym wyznaczeniu i
oddzieleniu obszarów biologicznie czynnych. Dla komunikacji kołowej wykonuje się to za pomocą np.:
krawężnika  drogowego  15*30cm  na  ławie  betonowej  z  betonu  C12/15  o  Fb=0,11m2.  Dla
przedmiotowej inwestycji wiąże się to również z niewielką korektą kamiennego muru oporowego na
południu obszaru inwestycji.

Budowa  nawierzchni  komunikacji  wewnętrznej  -  przeprowadzana  z  uwzględnieniem
kolejności  harmonogramu  etapowania  robót  budowlanych,  opisanym  w  punkcie  2.  niniejszego
rozdziału - możliwa jest po uprzedniej realizacji infrastruktury technicznej. Z uwagi na przewidywane
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obciążenie nawierzchni schemat konstrukcyjny opracowano w oparciu o wytyczne dla kategorii ruchu
KR3, co wymaga wykonania następujących warstw przekroju konstrukcyjnego:

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8,0cm,
• Podsypka cementowo-piaskowa - 3,0cm,
• Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 - 22,0cm,
• Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego - 15,0cm,
• Geotkanina separacyjna/warstwa odcinająca - 0,2mm,
• Grunt rodzimy ubity.

Na  tej  nawierzchni  wyznaczone  zostaną  miejsca  parkingowe,  oraz  miejsca  posadowienia
bezpośredniego  obiektów  kontenerowych.  Pozostała  część  będzie  spełniała  rolę  traktów  pieszo-
jezdnych.

Prawidłowe  odprowadzenie  wód  opadowych  umożliwione  zostało  poprzez  odpowiednie
wyprofilowanie nawierzchni komunikacyjnej. Generalnie utrzymane zostaną istniejące rzędne terenu,
przy zachowaniu  około 1% spadku w kierunku istniejącego w północno-zachodniej  części wpustu
ulicznego, zapewniającego odbiór wód opadowych. Takie ukształtowanie nawierzchni nie pozwoli na
możliwość zalewania terenów sąsiednich. Ponadto należy tu również nadmienić,  że nawierzchnia z
kostki betonowej  nie  jest nawierzchnią szczelną i  umożliwia bezpośrednie wchłanianie części wód
opadowych,  natomiast  przekrój  konstrukcyjny  nawierzchni  komunikacyjnej  przewiduje  warstwę
filtracyjną  z  piasku  gruboziarnistego  i  geotkaninę  separacyjną  jako  warstwę  odcinającą,
uniemożliwiającą  przedostawanie  się  zanieczyszczeń  ropopochodnych  i  innych  substancji
chemicznych do gruntu i wód powierzchniowych. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. Na działce nie występują obiekty zabytkowe. Na
działce  nie  występują  stanowiska  archeologiczne.  Nie  występują  tu  również  żadne  strefy  ochrony
konserwatorskiej, ochrony krajobrazu kulturowego itp.

9. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Na przedmiotowym terenie nie występują obszary eksploatowane górniczo. W związku z tym
eksploatacja górnicza nie ma wpływu na planowaną inwestycję, jak również inwestycja ta nie stanowi
zagrożenia dla ww. zagadnień.

10. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Projektowane zamierzenie  nie  spowoduje  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  higieny  zdrowia
użytkowników.  Obszar  oddziaływania  dla  niniejszej  inwestycji  ogranicza  się  do  granic  działki
Inwestora.   Projektowana inwestycja  nie  będzie  w znaczący sposób wpływać  na   środowisko;  nie
kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których jest wymagane sporządzenie Raportu o oddziaływaniu na
środowisko -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010
roku).  Na  przedmiotowym  obszarze  nie  występują  drzewa  wymagające  usunięcia  dla  realizacji
zamierzenia.

11. Sposób gromadzenia odpadów stałych.

Odpady stałe są gromadzone w odpowiednim pojemniku, dostarczonym przez specjalistyczne
służby i będą usuwane na dotychczasowych zasadach. 

18



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWÓCH KONTENERÓW CHŁODNICZYCH TYPU MORSKIEGO DO PRZECHOWYWANIA OSOCZA
MROŻONEGO NA POTRZEBY LECZNICZE I REZERWĘ, WRAZ Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
ul. Szpitalna 17, 58-300 Wałbrzych, działka nr 162/3 obr. nr 21 Nowe Miasto

12. Informacja w zakresie infrastruktury technicznej.

Obszar  inwestycji  jest  w  pełni  wyposażony  w  przyłącza  infrastruktury  technicznej
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej oraz elektroenergetycznej.  Dla potrzeb
realizacji  niniejszego  zamierzenia  dostosowaniu  podlegać  będzie  sieć  wodociągowa  i  kanalizacji
sanitarnej,  bez  zwiększania  poboru.  Nie  zmieni  się  sieć  kanalizacji  deszczowej  oraz  lokalizacja
istniejącego  wpustu  ulicznego.  Obiekty  nie  będą  ogrzewane.  Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące
infrastruktury technicznej zawarto w dalszej części opracowania.

Zasilenie  inwestycji  w energię  elektryczną  wymaga  zwiększenia  poboru  mocy,  bez  zmiany
miejsca  zasilania  - ze  słupa  na  terenie  inwestora.  Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące  obsługi
inwestycji w zakresie branży elektroenergetycznej znajdują się w osobnym opracowaniu.

13. Informacja w zakresie zgodności z decyzją lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie z wydaną decyzją nr 30/2014 o ustalenie lokalizacji celu publicznego z dnia 15 lipca
2014 roku, planowana na działce nr 162/3 w obrębie nr 21 Nowe Miasto, przy ul.  Szpitalnej 17 w
Wałbrzychu inwestycja,  powinna spełniać następujące warunki szczegółowe:

• dopuszcza  się  postawienie  dwóch  kontenerów  chłodniczych  usytuowanych  równolegle
względem  siebie,  dłuższym  bokiem  wzdłuż  ul.  Szpitalnej,  w  linii  istniejących  garaży
zlokalizowanych  na  przedmiotowej  działce  –  SPEŁNIONY,  patrz  rysunek  projektu
zagospodarowania terenu;

• łączna powierzchnia zabudowy do 100m2 i  wysokość  do 3,50  –  SPEŁNIONY,  projektowana
mroźnia kontenerowa ma około 60m2 i wysokość w granicach 2,60m;

• dopuszcza  się  wykonanie  ewentualnych  rozbiórek  obiektów  kolidujących  z  planowanym
zamierzeniem – SPEŁNIONY,  zlikwidowane zostaną istniejące obiekty mroźni kontenerowej i
stróżówki, obiekt kontenera gospodarczego ulegnie delokalizacji;

• obsługę  komunikacyjną  realizować  na  dotychczasowych  zasadach  –  SPEŁNIONY,  obsługa
komunikacyjna realizowana będzie w dalszym ciągu dwoma istniejącymi zjazdami;

• dokonać  niezbędną  rozbudowę  istniejących  instalacji/sieci  wewnętrznych  –  SPEŁNIONY,
rozbudowie ulegnie sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna;

• W zależności od potrzeb uzyskać zapewnienie zwiększonych dostaw stosownych mediów –
SPEŁNIONY,  w  zakresie  zasilenia  elektroenergetycznego  zostanie  zwiększona  moc
przyłączeniowa, patrz osobne opracowanie branży elektroenergetycznej;

• zapewnić  ochronę  interesów  osób  trzecich  –  SPEŁNIONY,  nie  zmieni  się  funkcja  terenu,
zachowany  zostanie  również  zasadniczy  układ  elementów  zagospodarowania  terenu,
planowane  zamierzenie  nie  spowoduje  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  higieny  zdrowia
użytkowników, nie będzie w znaczący sposób wpływać na  środowisko, obszar oddziaływania
inwestycji nie przekracza granic działki Inwestora.

Wszystkie  elementy projektowane w niniejszym opracowaniu zgodne są z zapisami decyzji
lokalizacji celu publicznego przytoczonymi powyżej.

14. Ochrona środowiska i warunki ochrony ppoż.

Ścieki z planowanej inwestycji będą odprowadzane tak jak dotychczas – nie jest przewidywana
rozbudowa istniejących węzłów sanitarnych. Odpady stałe są gromadzone w odpowiednim pojemniku,
dostarczonym przez specjalistyczne służby i będą usuwane na dotychczasowych zasadach. 

Nie przewiduje się w sposobie użytkowania emisji hałasów oraz wibracji. Na terenie działki
inwestycyjnej  istnieje  drzewostan,  który  nie  koliduje  z planowaną inwestycją.  Charakter  użytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i

19



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWÓCH KONTENERÓW CHŁODNICZYCH TYPU MORSKIEGO DO PRZECHOWYWANIA OSOCZA
MROŻONEGO NA POTRZEBY LECZNICZE I REZERWĘ, WRAZ Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
ul. Szpitalna 17, 58-300 Wałbrzych, działka nr 162/3 obr. nr 21 Nowe Miasto

komunikacji wewnętrznej.

15. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.

   Materiały   budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  powinny  posiadać  atesty techniczne
oraz powinny odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze muszą
być   prowadzone   zgodnie   z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych”  (tom  I  „Budownictwo  ogólne”,  tom  II  „Instalacje  sanitarne”),   odpowiednimi
instrukcjami  ITB  (dla  elementów  systemowych),  technicznymi  przepisami  budowlanymi,  Polskimi
Normami  oraz  specyfikacjami  określonymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12
kwietnia  2002 roku w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), oraz w Ustawie Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z późniejszymi
zmianami).

16. Obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21a Prawa  Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U.
poz.  1409  z  dnia  29  listopada  2013  roku  z  późniejszymi  zmianami),  kierownik  budowy  jest
zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki
prowadzenia robót budowlanych  z uwzględnieniem niżej podanych uwag projektanta.

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  oraz  zgodnie  z  przepisami branżowymi,  BHP i
ppoż., a w szczególności należy:

• organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
• zadbać by osoby wykonujące roboty budowlane posiadały i stosowały, zgodną z przepisami,

odzież ochronną w tym kaski, rękawice, okulary itp.,
• przeprowadzić  niezbędne szkolenia bhp zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  i

Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860),

• egzekwować przestrzeganie przez pracowników realizujących roboty budowlane, przepisów i
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• do  wykonawstwa  robót  należy  stosować  wyroby  budowlane  dopuszczone  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

• przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach  publicznych  zalecane  jest  wykorzystywanie
Specyfikacji Technicznych, których przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tych robót,

• przed przystąpieniem do robót wykonawca winien powiadomić z wyprzedzeniem wszystkich
użytkowników i zainteresowanych o rozpoczęciu robót.

• informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  należy  uwzględnić  w  planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który ma sporządzić lub zapewnić sporządzenie kierownik
budowy.
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IV. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA.

1. Zakres zamierzenia.

Inwestycja  obejmuje  budowę  dwóch  kontenerów  chłodniczych  typu  morskiego  do
przechowywania osocza mrożonego na potrzeby lecznicze i rezerwę, wraz z dostosowaniem istniejącej
infrastruktury.

Zakres  robot  budowlanych  związanych  z  obiektami  kubaturowymi  -  przeprowadzanych  z
uwzględnieniem kolejności harmonogramu etapowania robót budowlanych, opisanym w punkcie 2.
rozdziału III - odnosi się do istniejącego obiektu technicznego, zawierającego mroźnię i garaż, oraz do
istniejącego kontenerowego obiektu gospodarczego (nietrwale związanego z gruntem).

Przeprowadzenie  przedmiotowego  zamierzenia  nie  zmieni  obecnego  charakteru  i  funkcji
terenu.  Układ  komunikacyjny  na  działce  ulegnie  nieznacznej  korekcie,  natomiast  rozbudowie
podlegają sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
i elektroenergetycznej. 

2. Charakterystyka architektoniczna.

Po  przeprowadzeniu  robót  budowlanych  związanych  z  komunikacją  wewnętrzną  oraz
infrastrukturą  techniczną,  kolejnym  zadaniem,  stojącym  przed  wykonawcą  będzie  delokalizacja
kontenerowego obiektu gospodarczego (nietrwale związanego z gruntem) . Zostanie on ustawiony w
miejscu  wskazanym  na  rysunku  projektu  zagospodarowania  terenu,  na  utwardzonej  nawierzchni
komunikacji  wewnętrznej.  W celu  poprawy  wrażeń  estetycznych  oraz  zapewnieniu  prawidłowego
zabezpieczenia  przegród  zewnętrznych  obiektu,  zaleca  się  pokrycie  ich  nową  warstwą  powłoki
malarskiej, po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża - zgodnie ze sztuką budowlana oraz
przyjętą przez wykonawcę technologią.

Najważniejszym  elementem  planowanej  inwestycji  jest  przygotowanie  zaplecza
magazynowego  chłodni  i  mroźni,  do  przechowywania  osocza  mrożonego  na  potrzeby  lecznicze  i
rezerwę. Zadanie to wiąże się z przebudową istniejącego obiektu technicznego zawierającego garaż i
mroźnię. Planowane w związku z tym roboty budowlane, w poniżej podanej kolejności, to:

• wykonanie otworu i osadzenie stolarki drzwi mroźniczych w ścianie wewnętrznej pomiędzy
pomieszczeniem mroźni i garażu,

• zdemontowanie bramy garażowej i zamurowanie powstałego otworu w pomieszczeniu mroźni,
• zamurowanie kratek wentylacyjnych w tylnej elewacji pomieszczenia garażu,
• demontaż stolarki okiennej z bocznej elewacji pomieszczenia garażu.

Kolejny  etap  prac  jest  bardzo  istotny  w  aspekcie  dalszych  prac  i  wymaga  dużej  precyzji
wykonawczej.  Polega  na  przeprowadzeniu  pomiarów  wartości  względnej  planowanego  poziomu
posadzki istniejącego garażu, a następnie - w odniesieniu do konkretnego modelu wybranej mroźni
kontenerowej -  określenie poziomu ułożenia warstwy wierzchniej  komunikacji  wewnętrznej (cześć
wyłączona - patrz Rozdział III pkt 3). Tak przygotowane warstwy podłoże pozwolą z kolei na dokładne
określenie  poziomu  osadzenia  nadproża  w  elewacji  bocznej  obiektu  technicznego,  w  miejscu
wykonania  otworu  pod  osadzenie  mroźni  kontenerowej  (nietrwale  związanej  z  gruntem).  Otwór
powinien być rozmierzony bezpośrednio na budowie, w odniesieniu do wybranego modelu mroźni
kontenerowej  w taki  sposób,  aby  zminimalizować uszczelnianie  szczeliny  pomiędzy  obiektami.  Po
dokonaniu powyższych pomiarów należy kolejno:

• osadzić nadproże dla otworu pod umieszczenie mroźni kontenerowej,
• dokonać rozbiórki muru pod nadprożem, oraz obrobić powstały otwór,
• zdemontować  bramę  garażową  w  dotychczasowym  pomieszczeniu  garażu,  zamurować

powstały otwór  z osadzeniem nadproża dla drzwi chłodniczych i osadzeniem stolarki drzwi
chłodniczych w ścianie frontowej budynku technicznego,
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• dokonać  korekty  i  naprawy  posadzki  wewnątrz  obiektu  technicznego  -  przedsionka
chłodniczego  mroźni,  z  osadzeniem  wpustu  podłogowego  podłączonego  do  kanalizacji
sanitarnej (opis instalacji),

• montaż mroźni kontenerowej  w uprzednio wykonanym otworze w ścianie boczne budynku
technicznego, z uwzględnieniem wewnętrznej izolacji termicznej;

• uszczelnienie szczelin między mroźnią kontenerową a ścianą murowaną,
• wyłożenie ścian przedsionka mroźni kontenerowych izolacją termiczną - płyty warstwowe z

rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym,
• montaż punktu czerpania wody w przedsionku mroźni,
• uporządkowanie wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej,
• wykonanie remontu powłoki wyprawy tynkarskiej elewacji budynku murowanego,
• wykonanie zewnętrznej powłoki malarskiej części murowanej obiektu.

Tak przygotowany obiekt mroźni zostanie wyposażony w dwa agregaty chłodnicze. Następnie
zaplanowano wykonanie zadaszenia nad mroźnią kontenerową w postaci stalowej wiaty, nawiązującej
do  istniejącej  po drugiej  stronie  budynku wiaty  nad miejscami  postojowymi  dla  specjalistycznych
samochodów  służby  zdrowia.  Zadaszenie  ma  za  zadanie  chronić  obiekt  mroźni  kontenerowej  i
agregatów chłodniczych przed działaniem czynników atmosferycznych (opady, słońce). Jednospadowy
dach  o  konstrukcji  stalowej  wsparty  zostanie  na  sześciu  słupach  stalowych,  kotwionych  do
nawierzchni komunikacji wewnętrznej. Wody opadowe z dachu zostaną odebrane przez rynnę z rurą
spustową Ø80 i rozprowadzone po terenie działki inwestycyjnej.

Całość zamierzenia nie zmienia charakteru i funkcji inwestycji. Nie zostaje również w znaczący
sposób zmienione zagospodarowanie terenu, jednakże drobnej korekcie ulegną proporcje pomiędzy
poszczególnymi jego elementami. Przebudowa obiektów zachowuje ich pierwotny charakter, jednakże
przeprowadzenie  przedmiotowego  zamierzenia  spowoduje  znaczące  uporządkowanie  estetyczne  i
wizualne, wprowadzając harmonię zabudowy. Wyeliminowane zostanie wytworzone na przestrzeni lat
wrażenie przypadkowości lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu. Osobnym
aspektem  jest  podwyższenie  standardów  technicznych  poszczególnych  obiektów,  jak  również
efektywniejsze wykorzystanie terenu (np. rozmieszczenie miejsc parkingowych).

Całość  została  przedstawiona  w  części  rysunkowej  niniejszego  projektu,  na  rysunkach
architektoniczno-konstrukcyjnych.

3. Dane techniczne.

Prowadzone prace projektowe zakładają wyznaczenie parametrów przebudowy istniejącego
obiektu oraz lokalizację nowych obiektów i elementów zagospodarowania terenu w oparciu o przepisy
techniczne,  w  odniesieniu  do  granic  własności  inwestora  oraz  istniejących  sąsiednich  obiektów  i
funkcji  terenów.  W wyniku przeprowadzonych prac projektowych  uzyskano następujące wielkości,
charakterystyczne dla przedmiotowego zamierzenia:

Zagospodarowanie terenu:
• Powierzchnia działki 162/3 = 1098,0m² (100%),
• Powierzchnia zabudowy = 191,9m² (17,5%), w tym:

◦ 1 - obiekt techniczny: mroźnia i garaż 61,3m² - przebudowa,
◦ 2 - wiata 49,7m² - do zachowania,
◦ 4 - kontener gospodarczy 15,2m² - delokalizacja,
◦ 6 - mur oporowy 5,9m² - do zachowania,
◦ 7 - zadaszona mroźnia kontenerowa 59,8m² - montaż.

• Powierzchnia komunikacji wewnętrznej = 690,0m² (62,8%) - montaż,
• Powierzchnia biologicznie czynna = 274,3m² (25%).
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Uwaga!

Brak bilansu powierzchni względem sumy poszczególnych elementów zagospodarowania spowodowany

jest poprzez wliczenie do powierzchni zabudowy zarówno obiektów stałych, jak i  tymczasowych,  pod

którymi jest określony rodzaj nawierzchni (np.: komunikacja lub zieleń). Zabieg zastosowano w aspekcie

oceny kosztów wykonawstwa.

Zabudowa kubaturowa:
• kubatura brutto obiektu - 418,34m³, w tym:

◦ istniejący obiekt techniczny: mroźnia i chłodnia – 215,84m²,
◦ istniejący kontener gospodarczy – 41,04m²,
◦  mroźnia kontenerowa – 161,46m²,

• kubatura netto - 297,23m³
• powierzchnia netto - 114,30m2,
• powierzchnia dachu - 208,96m², w tym:

◦ istniejący obiekt techniczny: mroźnia i chłodnia - 72,06m²,
◦ istniejąca wiata - 49,7m²,
◦ istniejący kontener gospodarczy - 15,2m²,
◦ wiata nad projektowaną mroźnią kontenerową - 72,0m²,

• ilość kondygnacji – 1,
• kąt nachylenia połaci dachu - 2° (4%).

Gabaryty wewnętrzne pomieszczeń:
• chłodnia (+6°C) - 22,17m², 62,08m³,
• mroźnia (-30°C) - 23,74m², 77,85m³,
• kontener gospodarczy - 13,57m², 31,21m³,
• mroźnia kontenerowa (-30°C) - 54,82m², 126,09m³,
• razem - 114,30m², 297,23m³.  

Gabaryty  poszczególnych  pomieszczeń  obiektu  i  inne  charakterystyczne  wielkości  zostały
wyszczególnione na poszczególnych odpowiednich rysunkach architektonicznych. 

4. Opis elementów konstrukcyjnych.

Posadowienie
Posadowienie  obiektów  kontenerowych  planowane  jest  bezpośrednio  na  nawierzchni

komunikacyjnej o charakterystyce jak dla kategorii ruchu KR3.

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne.
Obejmują  wypełnienie  fragmentów  muru  po  zdemontowanych  bramach  garażowych  w

istniejącym  obiekcie  technicznym.  Wypełnienie  bloczkami  gazobetonowymi  do  zadanej  grubości
nominalnej 40cm.

Nadproża.
Projektowane otwory pod stolarkę drzwiową w istniejących ścianach zabezpieczyć nadprożami

typu  „L-19”,  wg  zestawienia  podanego  na  rysunkach.  Otwór  w  istniejącej  zewnętrznej  ścianie
konstrukcyjnej  pod  osadzenie  mroźni  kontenerowej  wyposażyć  w  nadproże  3*IPE240  połączone
śrubami. Pod strefy podparć nadproży zastosować poduszki z betonu.

23



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWÓCH KONTENERÓW CHŁODNICZYCH TYPU MORSKIEGO DO PRZECHOWYWANIA OSOCZA
MROŻONEGO NA POTRZEBY LECZNICZE I REZERWĘ, WRAZ Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
ul. Szpitalna 17, 58-300 Wałbrzych, działka nr 162/3 obr. nr 21 Nowe Miasto

5. Zestawienie warstw i materiały wykończeniowe.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
• Izolacja  termiczna  wewnętrzna  –  płyta  warstwowa  typu  „sandwich”  z  rdzeniem

poliuretanowym lub styropianowym – 8cm,
• Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny,
• Ściana konstrukcyjna – bloczki gazobetonowe 40cm,
• Tynk zewnętrzny mineralny na siatce z włókna szklanego.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.
• drzwi zewnętrzne termiczne jak dla pomieszczenia chłodni, wg specyfikacji producenta,
• drzwi wewnętrzne termiczne jak dla pomieszczenia mroźni, wg specyfikacji producenta,

OBRÓBKI BLACHARSKIE.
• obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana,
• rynny i rury spustowe – systemowe, zgodne z technologią i specyfikacją producenta.
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V. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

1. Wstęp.

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 162/3 w obrębie nr 21 Nowe Miasto, przy ul. Szpitalnej
17 w Wałbrzychu i jest własnością inwestora. Z uwagi na obecne zainwestowanie inwestycja posiada
czynne i  eksploatowane  przyłącza  infrastruktury  technicznej:  wodociągowe,  kanalizacji  sanitarnej,
kanalizacji  deszczowej  oraz elektroenergetyczne,  zasilane z  sieci  miejskich.  Z  uwagi  na planowane
zamierzenie budowlane przebudowie ulegną sieci wewnętrzne, przy czym sieć elektroenergetyczna
została  opisana  w  integralnej  części  niniejszej  dokumentacji  projektowej.  Inwestycja  nie  wymaga
wyposażenia w instalację grzewczą oraz wentylacyjną. Roboty instalacyjne przeprowadzone zostaną z
uwzględnieniem kolejności harmonogramu etapowania robót budowlanych, opisanym w punkcie 2.
rozdziału III, tzn.: dotyczą etapu 1 w zakresie sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej  oraz  części  robót  elektroenergetycznych,  oraz  etapu  3  w  zakresie  wymiany  lamp
oświetlenia terenu.

2. Kanalizacja deszczowa.

W pasie drogowym ulicy Szpitalnej zlokalizowany jest kolektor kanalizacji deszczowej kd300.
Na wysokości północnego zjazdu,  na terenie  należącym do inwestora,  wpięty do niego jest  wpust
uliczny, odbierający wody opadowe z terenu inwestycji. Taki stan zostanie zachowany, z zastrzeżeniem
dostosowania  górnej rzędnej wpustu do poziomu projektowanej nawierzchni komunikacji wewnątrz
działki inwestycyjnej, który generalnie pozostanie również bez zmian. Sama nawierzchnia komunikacji
wewnętrznej zostanie przebudowana w sposób umożliwiający prawidłowy spływ wód opadowych w
kierunku przedmiotowego wpustu – kopertowanie z nadaniem spadków ca. 1%.

Wody opadowe z dachów obiektów kubaturowych w chwili obecnej zrzucane są bezpośrednio
na teren inwestycji, na powierzchnie biologicznie czynne lub powierzchnie komunikacji wewnętrznej.
Z uwagi na niewielką powierzchnię dachów oraz charakter obiektów (m.in., obiekty kontenerowe, nie
wyposażone w system rynien i rur spustowych), taki stan zostanie utrzymany, tj.:  dach istniejącej i
projektowanej  wiaty oraz dach obiektu technicznego z chłodnią i  mroźnią odwadniane są poprzez
system  rynien  i  rur  spustowych  bezpośrednio  na  powierzchnie  biologicznie  czynne  działki
inwestycyjnej. Woda opadowa z kontenera gospodarczego, nie wyposażonego w rynny i rury spustowe
będzie spływała swobodnie na powierzchnię działki inwestora.

3. Wodociąg.

W  pasie  drogowym  ulicy  Szpitalnej  zlokalizowany  jest  wodociąg  wA100.  Przyłącze
wodociągowe wraz z układem pomiarowym zlokalizowane jest na wysokości północnego zjazdu, na
terenie należącym do inwestora, w obiekcie stróżówki. 

Wodociągowa sieć wewnętrzna.

Przebudowa obiektów kubaturowych wiąże się  z likwidacją  tego obiektu,  natomiast  jedyne
ujęcie  wody  na  terenie  inwestycji  zlokalizowane  zostanie  w  pomieszczeniu  chłodni  w  budynku
technicznym.  Tam  też  przeniesiony  zostanie  układ  pomiarowy.  Sieć  wewnętrzna  wodociągowa
zostanie  rozbudowana  w  kierunku  budynku  technicznego,  pod  projektowaną  nawierzchnią
komunikacji  wewnętrznej,  na  głębokości  1,80m  poniżej  poziomu  projektowanego  terenu.  Takie
zachowanie  głębokości  pozwala  na  uniknięcie  konieczności  stosowania  rury  ochronnej  lub  innego
rodzaju zabezpieczenia wodociągu.

Przewody  wodociągowe wykonać  z  rur  posiadających  aprobatę  techniczna:  COBRI-INSTAL"
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Warszawa, producentów posiadających certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002 np.: Wavin Metalplast-Buk sp.
z o.o. Prace przy montażu rur z PE wykonać zgodnie z technologią wykonawstwa przewodów z PE.
Przewody  układać  na  podsypce  piaskowej  o  grubość  0,20m.  Obsypkę  wykonać  z  piasku,  który
powinien szczelnie wypełnić przestrzeń nad rurą. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu
bokach rur, każda warstwę zagęszczając. Obsypkę prowadzić do uzyskania grubości po zagęszczeniu
0,30m ponad wierzch przewodu. Wszelkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach
ochronnych.  Projektowane  przewody  połączyć  z  instalacja  wewnętrzną.  Montowana  na
projektowanym przyłączu wodociągowym armatura posiadać musi bezwzględnie certyfikat ISO 9001
lub ISO 9002.

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  w  trakcie  wykonywania  prac  ziemnych  na  istniejące
uzbrojenie podziemne i zachować ostrożność.

Projektuje  się  zabezpieczenie  instalacji  na  przewodzie  dopływowym  z  sieci  wodociągowej
poprzez  zamontowanie  za  zestawem  wodomierzowym  zaworu  antyskażeniowego  typu  EA.
Sprawdzenie skuteczności  działania co 12 miesięcy.  Przed przekazaniem przyłącza do eksploatacji
należy  zlecić  jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego  pomiar  powykonawczy  wykonanych  robót.
Armatura zabudowana na przyłączach wodociągowych musi posiadać stałe oznakowanie zgodnie z
PN-86/B-09700.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Projektowanie instalacji wodociągowej przeprowadzono w oparciu o normę PN-92/B-01706
„Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu.”  Przewody  rozprowadzające  wodę
zaprojektowano z rur z polipropylenu łączonych za pomocą zgrzewania. Rozprowadzenie przewodów
wodociągowych w obiekcie w bruzdach ściennych. Rury wodociągowe układane w bruzdach należy
zaizolować pianką polietylenową w płaszczu przeciwwilgociowym. Przed zabetonowaniem rur należy
przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 krotnie większe od ciśnienia roboczego. Podejścia
wodociągowe do punktów czerpalnych prowadzić ukryte w bruzdach ściennych. W przejściach przez
ściany należy zastosować tuleje ochronne o średnicach o dwie dymensje większe, wypełnione kitem
trwale plastycznym. Rozstaw uchwytów przesuwnych powinien być zgodny z wytycznymi producenta.
Kompensację wykonać wg wytycznych producenta rur.

Zestaw główny pomiarowy zaprojektowano w pomieszczeniu chłodni w budynku technicznym,
gdzie znajduje się jedyny punkt  czerpalny.  Zaprojektowano zestaw wodomierzowy, składający się z
następujących elementów:

• zawór główny odcinający dopływ wody do budynku,
• wodomierz skrzydełkowy JS 6,0 q=6,0m3/h,
• zawór kulowy,
• zawór antyskażeniowy typ EA, 
• zawór kulowy.

Izolacje rur: przewody wodociągowe należy zaizolować za pomocą izolacji TUBOLIT S, dopuszcza się
inne z pianki PE. Grubość izolacji przewodów zimnej wody zabezpieczająca przed roszeniem powinna
wynosić min. 13 mm, a izolacji termicznej przewodów ciepłej wody min. 20 mm - zgodnie z PN-B-
02421. W miejscach łączenia przewodów, na załamaniach przewodów grubość izolacji zwiększyć 2,3-
krotnie.  Izolacja  ogranicza  przenoszenie  drgań  i  hałasu  spowodowanych  przepływem  wody  i
zabezpiecza przed wzrostem lub obniżeniem temperatury wody.

Próba szczelności instalacji wodociągowej: instalację wodociągową po wykonaniu należy poddać
próbie ciśnieniowej. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem
instalacji. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wartość ciśnienia
próbnego (1,5*ciśnienia roboczego) należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej
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wartości.  Po  dalszych  30  minutach  spadek  ciśnienia  nie  może  przekraczać  0,06MPa.  W  czasie
następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa. W przypadku wystąpienia
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić
całą próbę od początku. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, który musi być podpisany
przez Inwestora i Wykonawcę z podaniem miejsca i daty.

4. Kanalizacja sanitarna.

W pasie drogowym ulicy Szpitalnej zlokalizowany jest kolektor kanalizacji sanitarnej ks160.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej ks150 zlokalizowane jest na wysokości północnego zjazdu, na terenie
należącym  do  inwestora,  przy  obiekcie  stróżówki.  Przyłącze  zostanie  zlikwidowane.  Równolegle
poprowadzone  jest  drugie  przyłącze  ks  160,  doprowadzone  do  istniejącej  na  terenie  inwestycji
studzienki nr 1, a stamtąd wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej przecina obszar działki nr 162/3.
Tuż  przed  kamiennym  murem  oporowym,  przy  wschodniej  granicy,  zlokalizowana  jest  kolejna
studzienka – nr 2, a następnie sieć wewnętrzna kanalizacji sanitarnej wychodzi poza teren inwestora. 

Sieć wewnętrzna kanalizacji sanitarnej.

Planowana przebudowa obiektów kubaturowych wiąże się z likwidacją budynku stróżówki,
natomiast punkty odprowadzenia ścieków sanitarnych na terenie inwestycji zlokalizowane zostaną w
pomieszczeniu  chłodni  w  budynku  technicznym.  Sieć  wewnętrzna  kanalizacji  sanitarnej  zostanie
rozbudowana  w  kierunku  obsługi  budynku  technicznego.  Z  uwagi  na  istniejący  przebieg  sieci
wewnętrznej,  zaprojektowano przyłączenie budynku technicznego do istniejącej  studzienki nr  2 za
pomocą rury PVC  o średnicy Ø160, poprowadzonej na głębokości około 1m poniżej poziomu terenu –
nawierzchni biologicznie czynnej. Taka lokalizacja pozwoli na uniknięcie konieczności stosowania rury
ochronnej lub innego rodzaju zabezpieczenia.

Podczas wykonywania prac przy studzience,   sprawdzić należy stan techniczny istniejącego
przyłącza  oraz  jego  drożność.  W  przypadku  gdyby  studzienka   wymagała  remontu,  to  należy  ją
wykonać zgodnie z PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne oraz PN-87/H-74051/01/02
Włazy kanałowe. 

Rury  kanalizacyjne  ułożone  będą  w  wykopie  na  podsypce  piaskowej  o  grubości  15  cm  i
przysypane  obsypką  piaskową  20  cm.  Kanalizację  przed  zasypaniem  należy  poddać  próbie  na
szczelność  bezciśnieniową  połączeń  rur.  Po  wykonaniu,  a  przed  zasypaniem  sieci  kanalizacyjnej,
należy zgłosić w Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w celu zainwentaryzowania.

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna.

Wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  zaprojektowano zgodnie  z  wymogami normy  PN-92/-
01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.” Instalację kanalizacyjną i podejścia do
przyborów wykonać  z  rur  z  PVC kielichowych uszczelnionych  gumowymi  pierścieniami  lub  z  rur
kielichowych  polipropylenowych.  Rury  muszą  spełnić  wymogi  normy  PN-EN  1329.  Odgałęzienia
przewodów odpływowych wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia 45°. 

Odcinki  pionowe  układać  w  bruzdach  ściennych  o  wymiarach  umożliwiających  swobodne
wydłużenia przewodów. Powierzchnia rur powinna być zabezpieczona przed tarciem. Przy przejściach
przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. 

Odpowietrzenie instalacji  poprzez półpion -  zawór napowietrzający.  Trasy przewodów oraz
średnice przedstawiono w części  graficznej  opracowania.  Instalację  kanalizacyjną  wyprowadzić  na
zewnątrz budynku i włączyć do studzienki na terenie inwestora.
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VI. SZCZEGÓŁOWY OBMIAR I WYKAZ ZADAŃ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie następujących robót budowlanych:

A. Prace rozbiórkowe:
1. Rozbiórka obiektu nr 3 – stróżówka - 10,1m².
2. Usunięcie obiektu nr 5 - mroźnia kontenerowa - 30,5m².
3. Demontaż ogrodzenia frontowego - 49,3mb.
4. Demontaż bram rozwiernych - 2 szt. oraz furtki.
5. Demontaż lamp oświetlenia ulicznego - 4 szt.
6. Demontaż krawężników - 195mb.
7. Demontaż nawierzchni komunikacji wewnętrznej - 602,9m².
8. Demontaż sieci kanalizacji sanitarnej - 2,8mb.

B. Prace delokalizacyjne:
1. Przeniesienie kontenerowego obiektu gospodarczego nr 4 - 15,2m² .
2. Przeniesienie punktu pomiarowego i poboru wody.
3. Przeniesienie skrzynki energetycznej z tablicą pomiarową.
4. Przeniesienie agregatu prądotwórczego.

C. Prace remontowe:
1. Przebudowa obiektu technicznego nr 1:

a) Demontaż istniejących bram garażowych wraz z nadprożami.
b) Zamurowanie otworów bram garażowych - 6,9m³.
c) Osadzenie drzwi zewnętrznych chłodniczych 100/205 - nadproże 4*L19 dł. 140cm.
d) Osadzenie drzwi wewnętrznych mroźniczych 90/205 - nadproże 2*L19 dł. 130cm.
e) Demontaż istniejącego okna wraz z nadprożem.
f) Wykonanie otworu w murze wraz z nadprożem 3*IPE240 dł. 600cm pod osadzenie
mroźni kontenerowej - 5,5m³.
g)  Wykonanie  instalacji  wewnętrznych:  elektroenergetycznej,  wodociągowej  oraz
wpustu podłogowego z podwójnym syfonem dla pomieszczeń o podwyższonym stopniu
utrzymania czystości.
h) Wykonanie izolacji termicznej wewnętrznej ścian - poliuretanowe  płyty warstwowe
- 47,7m².
i)  Wykonanie  izolacji  termicznej  wewnętrznej  stropu  -  sufit  podwieszany  -
poliuretanowe płyty warstwowe - 22,17m².
j) Uszczelnienie połączenia ścian mroźni kontenerowej ze ścianami chłodni.
k) Remont posadzki w przedsionku chłodni.
l) Montaż punktu czerpania wody i wpustu podłogowego.

2. Remont przęseł ogrodzenia - 38,85mb.
3. Remont wpustu ulicznego - 1szt.
4. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie nr 1 - oświetlenie i gniazdka.

D. Prace montażowe:
1. Montaż mroźni kontenerowej nr 7- 59,8m².
2.  Montaż  konstrukcji  stalowej  i  zadaszenia  dla  montowanej  mroźni  kontenerowej  nr  7  –
6*12*3m (wg specyfikacji wykonawcy – obmiar i wycena na indywidualne zamówienie).
3. Montaż nowych przęseł ogrodzenia frontowego - 49,3mb.
4. Montaż bram przesuwnych - 2szt. i furtki rozwiernej.
5. Montaż kanalizacji sanitarnej - 8,5mb.
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6. Montaż sieci wodociągowej - 21,7mb.
7. Montaż sieci elektroenergetycznej - 80mb.
8. Montaż lamp oświetlenia ulicznego - 4szt.
9. Montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazdka) w obiekcie nr 4 i 7.
10. Montaż zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej trójfazowej - 2 pkty.
11. Montaż agregatu prądotwórczego.
12. Montaż agregatów chłodniczych - 2szt.
13. Montaż automatyki sterującej bramami przesuwnymi.
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VII. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

1. Istniejące obiekty budowlane – zakres robót.

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek techniczny, do którego dostawiona jest
stalowa  wiata,  mroźnią  kontenerową,   kontenerem  gospodarczym  i  obiektem  stróżówką.  Teren
utwardzony  stanowi  parking  dla  samochodów  osobowych  i  komunikacja  wewnętrzna.  Inwestycja
obejmuje  budowę  dwóch  kontenerów  chłodniczych  typu  morskiego  do  przechowywania  osocza
mrożonego na potrzeby lecznicze i rezerwę, wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury. Wiąże
się to z przeprowadzeniem następujących robot budowlanych:

• rozbiórka istniejącego obiektu stróżówki,
• usunięcie istniejącego obiektu kontenerowego,
• demontaż części niejednorodnej technicznie nawierzchni ruchu kołowego,
• uporządkowanie sieci wod-kan i elektroenergetycznej,
• wykonanie nawierzchni komunikacji kołowej,
• umieszczenie dwóch, zblokowanych kontenerów typu morskiego,
• wykonane zadaszenia na wzór istniejącej wiaty, 
• wykonanie  wyposażenia  instalacyjnego  w  postaci  agregatów  chłodniczych,  agregatu

prądotwórczego oraz zewnętrznych punktów zasilania elektroenergetycznego,
• delokalizacja istniejącego kontenera gospodarczego,
• remont istniejącego ogrodzenia,
• zastąpienie  istniejących,  tradycyjnych  lamp  oświetlenia  zewnętrznego  nowoczesnymi,

ekonomicznymi ogniwami ledowymi,
• uporządkowanie terenów zielonych.

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi.

Istniejące sieci uzbrojenia technicznego podziemnego.

3. Kolejność wykonania robót i możliwość wystąpienia zagrożeń.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: 
• Brak niezbędnego zabezpieczenia w postaci prawidłowego oznakowania i ogrodzenia terenu

robót budowlanych,
• Brak niezbędnych narzędzi i sprzętu do usuwania gruzu i materiałów rozbiórkowych,
• Brak zweryfikowania prawidłowego odcięcia mediów od budynku,
• Upadek  pracownika  z  wysokości  (brak  zabezpieczenia  obrysu  wieńca  i  dachu;  brak

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni dachu),
• Osunięcie się, niekontrolowany zrzut usuwanych elementów obiektu,
• Brak monitorowania stanu obiektów w trakcie prac rozbiórkowych.

ROBOTY ZIEMNE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
• Uszkodzenie  podziemnych  sieci  infrastruktury  technicznej  -  woda,  kanalizacją  energia

elektryczna.
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ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 
• Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu/dachu);

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
• Upadek  pracownika  z  wysokości  (brak  balustrad  ochronnych  przy  podestach  roboczych

rusztowania; 
• Brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót

związanych z montażem lub demontażem rusztowania), uderzenie spadającym przedmiotem
osoby  postronnej  korzystającej  z  ciągu  pieszego  usytuowanego  przy  budowanym  lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn  i  urządzeń
technicznych:

• Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu

budowy  lub  w  miejscu  dostępnym  dla  osób  postronnych  (brak  wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej),  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów
zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

• Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie
niebezpiecznych.

4.  Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie
niebezpiecznych.

Szkolenia  w dziedzinie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  dla  pracowników zatrudnionych na
stanowiskach  robotniczych,  przeprowadza  się  jako  szkolenie  wstępne,  szkolenie  okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne ("instruktaż ogólny")  przechodzą wszyscy nowo zatrudniani  pracownicy
przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z
podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie  pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy  i
regulaminach  pracy,  zasadami  bhp  obowiązującymi  w  danym  zakładzie  pracy  oraz  zasadami
udzielania pierwszej pomocy.  Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ("Instruktaż stanowiskowy")
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym  stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrożeniami,  oraz  metodami bezpiecznego wykonywania  pracy na tym
stanowisku.  Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Ww instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady  i  sposoby  bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia
lub  zdrowia  pracowników.  Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  do  której  wykonywania  nie
posiada  wymaganych  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej  znajomości
przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiązków.
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5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom.

• Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

• Roboty  na  wysokościach  prowadzić  przy  użyciu  odpowiednich  rusztowań  i  pasów
indywidualnych zabezpieczających.

• Prace na głębokościach wykonywać przy zachowaniu warunku bezpieczeństwa pracownika
wykonującego  roboty  na  wysokościach,  przez  co  najmniej  jednego  pracownika
ubezpieczającego na powierzchni.

• Zapewnić  należy  podstawowy  sprzęt  do  udzielania  pierwszej  pomocy  (m.in.  apteczka
pierwszej pomocy).

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do
zakresu obowiązków.

• Nieprzestrzeganie  przepisów bhp na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania  bezpośrednich
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników

UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH”  –  TOM  I  „BUDOWNICTWO  OGÓLNE”,  TOM  II
„INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTÓW
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAMI.
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