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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
I. ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,

ktdre zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa ,, MODERNIZACJA PARKINGU PRZY

ZSO W RUDNIKU ORAZ CZESCI UL. SLONECZNEJ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robot w niej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z ww. zadaniem, nizej

wymienionych zasadniczych asortymentéw robot:

e odtworzenie i wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych,

e wykonanie robdt rozbiérkowych i towarzyszacych,

e wykonanie wykopow, roboty ziemne zwigzane z zatadunkiem urobku do odwozu wraz z
przedmiotowym odwozem, wykonanie nasypow,

e wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego,

e wykonanie stabilizacji podtoza,

e wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanych stabilizowanych mechanicznie,

e wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego,

e ustawienie kraweznikéw betonowych, na lawie betonowe;j,

e ustawienie obrzezy betonowych na lawie betonowej,

e wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

e wykonanie oznakowania pionowego,

e plantowanie, profilowanie, humusowanie, poboczy, prace w zieleni przydrozne;j.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne

wytyczenie w planie, wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje znakéw geodezyjnych, Dziennik

Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji

Projektowej i jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych

mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
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geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zasadniczo bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny, rysunki techniczne elementéw pasa drogowego, przedmiar robot, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy

stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegbdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Cechy materiatow i

elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie

to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy (dotyczy réwniez oznakowania drogowego

na czas robot) w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie wykonywania robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej lub innych.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wilascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wtasciwych zarzadcow sieci oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na oraz z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do nietypowych
wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora Nadzoru.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za napraw¢ wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzgledniane w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego..

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jaki§ sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.13. Normy i przepisy prawne.

Gdziekolwiek w umowie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania poprawione odno$nie norm i zbiorow
przepiséw. Cechy techniczne i jako$ciowe materialow, produktow, wyrobow dotyczacych przedmiotu
zamOwienia powinny spelia¢ wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy

innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
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W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci:
1) europejskie aprobaty techniczne, 2) wspolne specyfikacje techniczne, 3) normy mi¢dzynarodowe, 4) inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji,

norm i systemow o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzglednia¢ w kolejnosci: 1) Polskie Normy, 2) polskie
aprobaty techniczne, 3) polskie specyfikacje techniczne.
1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy

interpretowac nastgpujaco:

1.5.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie be¢dacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno —
uzytkowa (droge) albo jego czgs$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.5.2.  Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.5.3.  Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, lub tez dziennik roboczy — dokument zawierajacy zapisy jak wyzej, lecz
bedacy dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawcy (prowadzenie rodzaju dziennika w
zaleznosci od wymagan 1 ustalen z Zamawiajacym, w niniejszej ST okreélenia uzywane
wymiennie) .

1.5.4.  Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.5.  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.6.  Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.5.7.  Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW.

1.5.8. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.5.9.  Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Laboratorium — drogowe Iub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.5.11. Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST

1.5.12. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
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1.6.

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.5.13. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi.

1.5.14. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi oraz zwigzanych z nig elementow.

1.5.15. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.16. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.5.17.  Podloze ulepszone — gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.5.18. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennie uzywa si¢ okreslenia ,Inzynier”) — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji rob6t Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.20. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢§¢ dokumentacji projektowej, ktéora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.21. Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5.22. Zadanie budowlane — cze$S¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

MATERIALY

1.6.1.  Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania

lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy uzyte podczas robot winny spelnia¢ wymagania ogolne zawarte w ST. Ponadto

materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy

powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
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1.7.

1.8.

1.9.

— europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
—  Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany".
1.6.2.  Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wihasciwos¢ do robot i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow, ilosci i wskazaniom zawartym w ST, a w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.
TRANSPORT
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz (zarzadcow) co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji przetargowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,

dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
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wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.10.1. Zasady kontroli jakoSci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg robot i jako§¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
1.10.2. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
1.10.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
1.10.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja przepisy, o ktérych mowa w
niniejszej specyfikacji.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zaleznosci od wymagan i ustalen z Zamawiajacym, w
niniejszej ST okreslen uzywa si¢ wymiennie) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
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dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

¢) datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

j) dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

1) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w

przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiardw.

b) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzil dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

¢) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt a-c nastepujace dokumenty:
- protokoét przekazania terenu budowy, protokoét odbioru robot, protokoty z ustalen, korespondencje na
budowie.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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1.11. OBMIAR ROBOT
1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z DP 1 ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu platnos$ci na rzecz Wykonawcy.
1.11.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgeda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m’ jako dhugos¢ pomnozona przez redni przekréj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegtych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie
rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.12.1.0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robodt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy / dziennika roboczego i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie

Modernizacja parkingu przy ZSO w Rudniku oraz czg¢sci ul. Stonecznej



Specyfikacje techniczne |  str.10*

przeprowadzony niezwlocznie, potwierdzony wpisem do ww. dziennika.

1.12.2. Odbior czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cz¢éci robot. Odbioru czesciowego

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

1.12.3. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny robot polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru na pismie. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,

wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DP i ST. W toku odbioru

ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W

przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupehliajacych Ilub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej DP i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wpltywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszenie

wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa/przetargowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiarow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST,

f) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w innych dokumentach zamowienia
np. w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznacza komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 1.12.3.”0dbidr ostateczny robot”

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstawg okreslenia warto$ci realizacji elementéw zadania sg ceny kosztorysowe jednostkowe

skalkulowane przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robot. Cena kosztorysowa pozycji przedmiarowe;j

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robot bedzie obejmowac:

m) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

n) warto§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

0) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

p) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

q) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST obejmuje

wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm)
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